



Město Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Vrchlabí 19.4.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě níže uvedené žádosti poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem **Koordinátor BOZP pro stavbu „Vrchlabí – Krkonošská ulice - II. etapa“** zadávané jako zakázka malého rozsahu.

Žádost o vysvětlení č. 1:

Dotaz: Vzhledem k tomu, že zákon č. 309/2006 Sb. stanovuje, že zadavatel stavby je povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce na staveništi, vznáším tímto dotaz na možnost přehodnocení četnosti kontrol dle komisijní smlouvy se stanovenou četností dle čl. 4.2. min. 1 x za 14 dní.

Z mého pohledu, budou stavební práce na komunikaci v centru města spojené s vyšším rizikem pohybu techniky a pohybem pracovníků, kde bude nutné kontrolovat i zajištění staveniště vzhledem k občanům města. Dále pokud budou nasazeny i subdodavatelé, bude stavba s ohledem k uvažovaným pracím a přeložkám v jednom časovém úseku náročná na koordinaci. Zadavatelem stanovený předpoklad kontrol koordinátora nejméně 2x měsíčně se mi dle mého názoru jeví jako nedostačující. Navrhuji proto úpravu zadávacích podmínek (a smlouvy) na kontrolu 1x týdně.

(V případě mého odlišného nacenění s uvažovanou četností 1x týdně by nabídka splňovala podmínku nejméně 1x za 14 dní, ale nebyla by cenově konkurenceschopná oproti ostatním nabídkám, které ocení četnost kontrol 1x za 14 dní.)

Vysvětlení k žádosti č. 1:

Zadavatel v reakci na dotaz dodavatele konstatuje, že četnost kontrol na stavbě je dána čl. 4.1. komisijní smlouvy a to „...v časovém rozsahu nezbytném pro řádné plnění všech povinností ze smlouvy vyplývajících...“. Čl. 4.2. komisijní smlouvy pouze zakládá povinnost komisijně účastnit se kontrolních dnů komitenta na stavbě v rozsahu nejméně 1 x za 14 dnů.

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že **tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

Ing. Miroslav Tauchman, v.r.
Odbor RMÚP MěÚ Vrchlabí