
Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 

 

Název veřejné zakázky: 

„Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo – 

Vrchlabí“ 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-032499 

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka 

poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Prosíme zadavatele o vyjasnění těchto dotazů: 

 

1. U dřevěných dveří i oken jsme zjistili rozpor mezi VV, výpisem prvků a 

projektem v rozměrech.  

Např.: 

 

 

766. D00A 

Dveře dřevěné jednokřídlové historická replika rozměr 600 x 
1985 stavební otvor 760 x 2065 materiál křídla borovice masiv 

materiál zárubně borovice masiv povrchová úprava vnější  
mořidlo + politura povrchová úprava vnitřní krycí lak Kování 
Aktivní křídlo  

 

Prosíme o sjednocení rozměrů dveří i oken. 

Odpověď zadavatele: 

Platné jsou rozměry uvedené ve VV. Výpis dveří D.1.1.2.6 byl upraven. Viz příloha: 

AKTUALIZACE - D.1.1.2.6 VÝPIS DVEŘÍ 

 

 

2. Můžete upřesnit, kde skončí jedno křídlo navíc? 



 

 

76666 D00C 
Demontáž -  Dveře jednokřídlové do kabin techniků vysazení a  
přemístění křídla dveří na místo dočasného uskladnění 

ks 2,000 

 
Demontáž - Dveře jednokřídlové do kabin techniků vysazení a přemístění křídla 
dveří na místo dočasného uskladnění   

766. D00C 

Dveře dřevěné jednokřídlové historická replika rozměr 740 x 
2030 stavební otvor 810 x 2065 materiál křídla borovice masiv 
materiál zárubně borovice masiv povrchová úprava vnější  
mořidlo + politura povrchová úprava vnitřní krycí lak Kování 
Aktivní křídlo  

ks 1,000 

 

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o jednokřídlé dveře. Slovo „aktivní“ je v popisu položky omylem. 

 

 

3. Tento prvek jsme nedohledali ve VV, prosili bychom o upřesnění, kde se 

nachází. 

 

 

Odpověď zadavatele: 

Úhelník je ve VV uveden součástí položky 60794305 

 

 

4. Jiné množství ve výpisu prvků a ve VV. 



 

712363353 
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm - ozn. K04 

m 18,500 

712363353 
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm - ozn. K04 

m 87,500 

 

Odpověď zadavatele: 

Množství uvedené ve VV je platné. Výpis výrobků byl opraven viz příloha: AKTUALIZACE 

- D.1.1.2.5 VÝPIS VÝROBKŮ PSV 

 

  

 
5. Dále nesedí kusy překladů v projektu a ve VV.  

 
 

 

317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 46,000 

 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm   

 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168052   

 2*3   "Pr03   1PP stávající obj  6,000 

 4*5   "Pr05   1PP stávající obj   20,000 

 2*3   "Pr06   1PP stávající obj  6,000 

 3*2  "Pr13 1NP stávající obj  6,000 

 1*4  "pr17 1NP stávající obj  4,000 

 1*4  "Pr23 1PP stávající obj  4,000 

    

 

Dle výpisu prvků se má jednat o 2x5 kusů překladů, ve VV je 4x5 
kusů překladů   

    

317998136R Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 150 mm m 14,000 

 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 150 mm   

 4*1,25  "Pr05  1PP   5,000 

 2*2,25  "pr15  4,500 

 1*1,25  "Pr17  1,250 

 1*3,25  "pr18  3,250  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317168052


    

 

Dle výpisu prvků se má jednat o 2x1,25m izolace, ve VV je 4x1,25m 
izolace    

 

Odpověď zadavatele: 

Množství uvedené ve VV je platné. Výpis výrobků byl opraven viz příloha: AKTUALIZACE - 

D.1.1.2.5 VÝPIS VÝROBKŮ PSV 

 

 
6. Čistící zóny obsahují nesrovnalosti: 

 
  

níže rozbor listu „N_PR_ASŘ – Stavební práce...“ 
řádek 1304-1309 → z uvedeného lze usoudit, že rámy budou pro obě pozice zápustné 
řádek 1310-1314 → rám zápustný (2*(1,8+1,2)) *1,)) *os16 – 1NP = zde je uveden koeficient 
1,1 a o řádek níže je opět přidán koeficient 1,1? V přepočtu = (1,8x1,2) *2 = 6 + koef 1,1 = 6,6 
+ koef 1,1 = 7,26 mb? 
řádek 1315-1316 → rám náběhový? Kde se najednou vzal? 7,26 mb? Ve výsledku opsaná 
stejná chyba s přidaným koeficientem? Pokud je u této pozice myšleno uložení na povrch, pak 
určitě nemůže být hliníkový náběh široký 65 mm, konkurence uvádí nejnižší výšku 16 mm, 
tento rám nelze použít u textilní rohože s výškou 8 mm, rám bude tvořit nebezpečné hrany, 
rohož bude uprostřed níže, než je hrana rámu. Navíc je u hliníkových rámů nutná fixace k 
podkladu pro zabránění nežádoucího posunu. Doporučujeme použít nášlapné lemy, které 
budou součástí rohože s odpovídající výškou a bez nutnosti fixace k podlaze 
řádek 1324 → INSTALACE DO NÁBĚHOVÉHO RÁMU / RÁMU ZAPUŠTĚNÉHO V PODLAŽE 
– nutno vybrat platnou variantu 
 
Dále praktická poznámka k vybranému materiálu pol. Os08 a Os09 – specifikovaný materiál 
neobsahuje savá vlákna. Doporučujeme se v interiéru zaměřit na schopnost absorpce vlhkosti. 
Z naší nabídky např. DELO a STONA, vzhledově podobný materiál AJAX (vzhled a vlastnosti 
viz prokliky)  
– tyto materiály mají zároveň index snížené hořlavosti – dle výkresu PBŘ m. č. 1.101 jde o 
únik 297 osob, doporučujeme prověřit požadavek na sníženou hořlavost, ve specifikaci není 
uvedeno 
Popřípadě FUEGO ECO, jedná se o materiál obvykle používaný s pratelným servisem, z naší 
produkce není rohož podmíněna paušální smlouvou, stává se majetkem objednatele. Naše 
rohož má certifikát Cfl-s1  

 

chyba v označení – v popisu má být Os08  

 

767531215 
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón 
plochy přes 2 m2 

m2 4,320 

 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2   

 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531215   

 1,8*1,2  "Os08 - 1NP - přístavba 1NP  2,160 

697521000.Os08 Šedá plastová čisticí zóna roznm. 1 800 x 1 200 mm – ozn. Os09 m2 2,376 

    

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767531215


69752100.Os09 
VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA 1800 x 1200 mm - TEXTILNÍ PROVEDENÍ 
S VINYLOVÝM PODKLADEM – VOLNĚ POLOŽENÁ NA 
PODLAHU – ROZMĚRY: 1 800x1 200 mm – BARVA: ANTRACIT 

ls 3,000 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel trvá na podkladech uvedených jak v projektové dokumentaci, tak ve výkazu 

výměr. V rámci díla budou realizovány jak čistící zóna do zapuštěného rámu tak do 

náběhového rámu podle místa použití (jiný typ rámu je použit v historické budově, jiný typ 

rámu v nové přístavbě). 

 

k položce 69752100.Os09 chybí položka montáže a prvek Os09 je ve výpisu 

prvků jako projekční plátno 

 

 

Odpověď zadavatele: 

Položka montáže není uvedena záměrně. Projekční plátno bude umístěno dodatečně. 

  

 

7. Dále bychom potřebovali upřesnit prvky mobiliáře: 

položky 8,9,14,17,19 (pracovní stoly) a 12,20 (nástěnné skříně otevřené) jsme v 

dokumentaci nedohledali bližší materiálové zadání. Upřesněte prosím požadovaný 

materiál, tloušťku, dekor, barvu, povrchovou úpravu, nosnost. To samé prosíme u 

sedadel v hledišti – pěna, látka, konstrukce, rozměry. V případě, že je u stolů 

specifikován např. zadní, pravý lem, tak že se jedná o stejný materiál, jaký má deska 

stolu 

Odpověď zadavatele: 

vzhledem k tomu, že označení položek uvedené v dotazu neodpovídá značení ze zadávací 

dokumentace, domníváme se, že dotazy směřují na položky uvedené ve výkazu výměr pod 

souborem N_PR_MOB_ Mobiliář - přístavba, kde všechny tyto výrobky jsou hotové 

produkty dostupné v obchodních řetězcích. Nejedná se o výrobu na zakázku. Přesnou 

specifikaci povrchů výrobce neuvádí, níže je uveden pouze minimální  popis  požadovaných 

parametrů: 

Stoly M.10-11 a M.21-23 

- materiál pracovní desky: DTD 18mm, PÚ laminát matný povrch, RAL 7044 (nebo jí 

podobná), ABS hrana ve stejném odstínu po celém obvodu.  

Nástěnná skříňka M.14 



- materiál korpusu a dvířek: DTD 18mm, PÚ laminát matný povrch, bílá, ABS hrana ve 

stejném odstínu po celém obvodu, nosnost 20kg 

 

Pokud jde o část dotazu  k sedadlům do hlediště, pak uvádíme, že návrh vychází z typového 

výrobku, oproti kterému bude mít mírně upravený design bočnice a područky (bude 

dopřesněno v rámci dílenské dokumentace výrobce). Ocelová nosná konstrukce doplněná 

o masivní dřevěné části (bočnice, područky, kryty). Sedák sklopný, ergonomicky 

tvarovaný, čalouněný studenou pěnou (40–55 kg/m³). Opěrák čalouněný, tvarovaný pro 

komfortní podepření zad, s dřevěnou krycí deskou. Područky dřevěné, vyrobené z 

bukového masivu. Potahová látka 100 % polyester, 50 000–100 000 cyklů Martindale. 

Povrchová úprava kovu prášková barva RAL 9005. Povrchová úprava dřeva mořením, 

odstín bude odsouhlasen AD. Kotvení na stupňovitou podlahu; montáž do oblouku. 

Číslování sedadel a řad. Orientační rozměry: výška: 850mm, šířka: 530mm vč. područky 

na jedné straně (područky budou společné pro sousedící sedadla), hloubka: 400–550 mm, 

šířka područky: 60mm 

 

 

8. Žádáme objednatele o potvrzení, že v případě jakýchkoli chyb obsažených 

předložené dokumentaci se bude jednat o změnu předmětu díla, při které 

bude odpovídajícím způsobem chyba opravena a dopady do nabídkové ceny 

a doby provádění díla budou zohledněny (prodloužením doby a 

méně/vícepracemi), tak jak předpokládá návrh smlouvy o dílo v čl. IV. odst. 6. 

 

Ustanovení zveřejněného návrhu smlouvy o dílo, zejména čl. IV. 1. by mohlo být 

vykládáno opačně. 

 

Ustanovení čl. IV. 1. zní: 

“ 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu 

výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého 

vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami 

za závazný.“ 

 

Výše uvedenou textaci považujeme za krajně nešťastnou. Institut zaručení 

úplnosti rozpočtu podle § 2621 odst. 2 občanského zákoníku zabraňuje 

zhotoviteli požadovat jakoukoli změnu ceny díla. Takový postup však nepatří 

do smluv o veřejných zakázkách, neb tyto jsou postaveny na jiných principech. 

 

Věříme, že zadavatel si je vědom ustanovení § 36. odst. 3 zákona o zadávání 

veřejných zakázek, který mu ZAKAZUJE přenášet odpovědnost za správnost 



zadávacích podmínek na dodavatele. Povinnou součástí zadávacích 

podmínek je projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr 

v rozsahu a v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. vyhláška o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zadavatel plně 

odpovídá za správnost těchto dokumentů a tuto odpovědnost nemůže 

přenášet na dodavatele. 

 

Přísná aplikace ustanovení čl. IV. 1. působí vnitřní rozpor mezi tímto 

ustanovením a ostatními ustanoveními smlouvy o dílo, které řeší změny 

předmětu díla a ceny (např. citovaný čl. IV. odst. 6). 

 

V případě, že takové potvrzení ze strany zadavatele není možné, žádáme 

tímto o změnu ustanovení IV. 1. smlouvy o dílo, aby text zněl: 

 

  „Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu 

výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a považuje se 

mezi smluvními stranami za závazný.“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že ustanovení čl. IV odst. 1 návrhu smlouvy o dílo nelze vykládat 

izolovaně, ale ve vzájemné souvislosti s ostatními ustanoveními smlouvy upravujícími 

změny předmětu díla, změny ceny díla a změny termínů plnění. 

 

Návrh smlouvy obsahuje ucelený mechanismus pro řešení změn předmětu díla, včetně 

jejich dopadů do smluvní ceny a termínů plnění. 

 

Především čl. II odst. 8 smlouvy stanoví, že: 

„Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 

písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, 

a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.“ 

 

Na toto ustanovení navazuje čl. II odst. 9 smlouvy, podle něhož: 

„V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny 

a Termínů dokončení.“ 

 



Současně čl. IV odst. 6 smlouvy výslovně připouští změnu ceny díla v případě, kdy: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti 

mají vliv na cenu díla.“ 

 

Pro stanovení ceny takových změn smlouva v čl. IV odst. 7 stanoví pravidla ocenění podle 

položkového rozpočtu, případně podle jednotkových cen použité cenové soustavy nebo 

individuální kalkulací, není-li odpovídající položka v rozpočtu obsažena. 

Obdobně čl. VI odst. 9 smlouvy stanoví postup pro vznik víceprací: 

„Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před 

jejich zahájením formou návrhu změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na 

sjednaný termín realizace díla a jeho cenu.“ 

 

A dále: 

„Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek 

k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká.“ 

 

Ze shora uvedených ustanovení je zřejmé, že návrh smlouvy již výslovně upravuje postup 

pro řešení změn předmětu díla, včetně jejich promítnutí do ceny díla i termínů plnění, 

budou-li splněny podmínky stanovené smlouvou. 

Zadavatel proto nepovažuje čl. IV odst. 1 návrhu smlouvy za ustanovení, které by 

vylučovalo aplikaci výše uvedených smluvních mechanismů pro změny předmětu díla, 

změny ceny díla nebo změny termínů plnění. Návrh smlouvy je třeba vykládat jako celek, 

přičemž pro řešení změn vzniklých v průběhu realizace díla se použijí příslušná ustanovení 

čl. II, čl. IV a čl. VI smlouvy. 

S ohledem na výše uvedené zadavatel považuje stávající znění návrhu smlouvy za 

dostatečné a nebude jej v tomto rozsahu měnit. 

 

 

9. V návrhu smlouvy o dílo jsou uvedeny požadavky na součinnost a koordinaci 

s dodavatelem montáže jevištní techniky. V čl. II. odst. 1 zadavatel požaduje 

„stavební připravenost“ pro dodavatele jevištní techniky, tato však není nikde 

definována. 

Žádáme zadavatele o doplnění minimálně následujících dotazů 



- požadovaná stavební připravenost (definice rozhraní dodávek) 

 

- definice prostoru dotčeného pracemi dodavatele 

- požadované nárovky na užívání zařízení staveniště (el. odběry, ZS, 

zabezpečení) 

- řešení koordinace bezpečnosti práce dodavatelů na jednom pracovišti 

- návaznosti na harmonogram zhotovitele (délka prací dodavatele jevištní 

techniky)  

- potvrzení, že zpoždění dodavatele jevištní techniky nebude mít vliv na 

předání díla dodavatele stavby 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že požadavky na součinnost zhotovitele stavebních prací s dodavatelem 

divadelní techniky jsou upraveny v návrhu smlouvy o dílo a v projektové dokumentaci, 

která tvoří součást zadávací dokumentace. 

Návrh smlouvy o dílo v rámci vymezení předmětu plnění stanoví, že: 

 

„Vybraný zhotovitel je povinen koordinovat práce s dodávkou divadelní techniky (jevištní 

technika, zvuková a video technika a scénické osvětlení) dalšího zadavatelem vybraného 

dodavatele. Zhotovitel je povinen v odpovídajících a přiměřených lhůtách umožnit 

dodavateli divadelní techniky přístup na staveniště v průběhu realizace stavební 

připravenosti, dodávku a montáž a je zodpovědný za funkčnost napojení pro divadelní 

techniku.“  

 

Rozsah stavební připravenosti a rozhraní jednotlivých dodávek vyplývá z projektové 

dokumentace a soupisu prací, které jsou součástí zadávací dokumentace. Zadavatel nad 

rámec těchto dokumentů nestanovuje další samostatné požadavky na vymezení stavební 

připravenosti ani další technické rozhraní mezi stavební částí a dodávkou divadelní 

techniky. 

Stejně tak zadávací dokumentace ani návrh smlouvy nestanovují zvláštní pravidla pro 

užívání zařízení staveniště dodavatelem divadelní techniky ani samostatný harmonogram 

jeho činnosti. Koordinace jednotlivých činností bude probíhat v souladu s harmonogramem 

realizace stavby a v rozsahu povinností stanovených smlouvou o dílo. 

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou jednotliví zhotovitelé postupovat v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zákonem č. 



262/2006 Sb., zákoníkem práce. Povinnosti vyplývající z těchto právních předpisů nejsou 

návrhem smlouvy dotčeny. 

 

Ve vztahu k odpovědnosti za plnění jednotlivých dodavatelů zadavatel uvádí, že návrh 

smlouvy ukládá zhotoviteli stavebních prací povinnost koordinace s dodavatelem divadelní 

techniky v rozsahu sjednaném smlouvou. Dodavatel divadelní techniky bude však 

samostatným smluvním partnerem zadavatele a odpovídá za plnění svých vlastních 

smluvních povinností. Případné prodlení tohoto dodavatele proto nelze bez dalšího přičítat 

k tíži zhotovitele stavebních prací; posouzení případných dopadů do plnění smlouvy o dílo 

bude vždy vycházet z konkrétních okolností daného případu a z rozsahu smluvních 

povinností jednotlivých účastníků. 

 

S ohledem na výše uvedené zadavatel považuje zadávací podmínky za dostatečné a 

nebude je v požadovaném rozsahu doplňovat ani měnit. 

 

 

10. V návrhu smlouvy o dílo jsou uvedeny požadavky na součinnost a koordinaci 

s dodavatelem ZUŠ a vedlejších bytových domů. V čl. II. odst. 3 zadavatel 

požaduje „stavební připravenost“ pro dodavatele ZUŠ a BD 380 a 561, tato však 

není nikde definována. 

Žádáme zadavatele o doplnění minimálně následujících dotazů 

- požadovaná stavební připravenost (definice rozhranní dodávek) 

- definice prostoru dotčeného pracemi dodavatele / koridoru přístupu 

- požadované nárovky na užívání zařízení staveniště (el. odběry, ZS, 

zabezpečení) 

- řešení koordinace bezpečnosti práce dodavatelů na jednom pracovišti 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že požadavky na koordinaci stavebních prací se zhotovitelem stavby ZUŠ 

a se zhotovitelem stavby bytových domů čp. 380 a 561 jsou vymezeny v návrhu smlouvy 

o dílo. 

 

V době zahájení tohoto zadávacího řízení nejsou dosud známi zhotovitelé uvedených 

staveb, a proto nelze podrobně specifikovat konkrétní organizační podmínky jejich 

součinnosti při realizaci stavby. 

 



Rozsah předmětu plnění zhotovitele této veřejné zakázky je jednoznačně vymezen 

projektovou dokumentací a soupisem prací. Návrh smlouvy o dílo současně stanoví 

povinnost zhotovitele koordinovat stavební práce se zhotovitelem stavby ZUŠ, včetně 

dokončení povrchových úprav náměstí, a se zhotovitelem stavby bytových domů čp. 380 

a 561, jakož i povinnost zajistit průjezd staveništěm k sousedním objektům a pro 

zhotovitele bytových domů.  

S ohledem na skutečnost, že zhotovitelé těchto souvisejících staveb nejsou v současné 

době známi, zadavatel nestanovuje podrobnější pravidla pro organizaci zařízení staveniště, 

vymezení přístupových tras ani další provozní podmínky koordinace.  

Tyto budou řešeny objednatelem v průběhu realizace stavby podle skutečného postupu 

jednotlivých staveb a v nezbytném rozsahu tak, aby byla umožněna řádná realizace všech 

souvisejících stavebních prací. 

 

Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci více zhotovitelů na společném pracovišti 

bude zajišťována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. 

 

Zadavatel má za to, že zadávací podmínky poskytují dodavatelům dostatečný podklad pro 

zpracování nabídky, a nebude je v požadovaném rozsahu doplňovat. 

 

 

11. Upozorňujeme zadavatele, že pohyb třetích osob (externích dodavatelů 

objednatele) po stavbě a na to navazující opatření a nezbytná koordinace s 

pracemi zhotovitele přináší zhotoviteli zvýšené náklady na provoz stavby a 

realizační techniky. Žádáme zadavatele o informaci, do jakých položek rozpočtu 

má uchazeč tyto náklady ve své nabídce projevit. 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že způsob zpracování nabídkové ceny je vymezen zadávací dokumentací 

a návrhem smlouvy o dílo. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k 

řádnému a úplnému splnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu zadávacích podmínek. 

 

Povinnost koordinace se zhotoviteli dalších souvisejících staveb je součástí zadávacích 

podmínek a dodavatel je povinen tuto skutečnost při zpracování své nabídky zohlednit. 

 



Zadavatel není oprávněn určovat dodavatelům způsob kalkulace nabídkové ceny ani 

stanovovat, do kterých konkrétních položek soupisu prací mají být jednotlivé náklady 

promítnuty. Způsob ocenění jednotlivých nákladů je plně v odpovědnosti dodavatele. 

 

Zadavatel předpokládá, že případné náklady související s organizací výstavby, koordinací 

prací, provozem zařízení staveniště či dalšími činnostmi nezbytnými pro řádné splnění 

předmětu veřejné zakázky budou dodavatelem zohledněny v rámci položek soupisu prací, 

jejichž charakter těmto nákladům odpovídá, případně v režijních nákladech spojených s 

realizací díla. 

 

Zadavatel nebude v tomto směru zadávací podmínky ani soupis prací doplňovat. 

 

 

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací 

dokumentace ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadavatel 

na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

Zadavatel dále upozorňuje všechny účastníky na skutečnost, že byla 

aktualizována  Příloha č. 3 - PDPS - Divadlo, o níže uvedené aktualizované 

dokumenty. Účastníci jsou povinni pro podání své nabídky použít tuto 

aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace. 

Přílohy: 

AKTUALIZACE - D.1.1.2.5 VÝPIS VÝROBKŮ PSV 

AKTUALIZACE - D.1.1.2.6 VÝPIS DVEŘÍ 

 


