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Návrh 
Smlouva o dílo 

 
čl. 1. Smluvní strany   

 
1.1.            Objednatel:  Město Vrchlabí 
      zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 

adresa:  Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475  
DIČ:   CZ00728475 
bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu:  107-976260277/0100 
 

1.2.  Zhotovitel:   
  sídlo: 

zastoupený ve věcech smluvních: 
zastoupený ve věcech technických: 
telefon:  fax:   e-mail: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

 

uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto  
 

smlouvu o dílo 
 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a 
zhotovení děl nutných ke splnění díla „Oprava topného systému kalového 
hospodářství na ČOV Vrchlabí – Podhůří“. Předmětem smlouvy je oprava topného 
systému kalového hospodářství na ČOV Vrchlabí – Podhůří obsahující výměnu 
litinových kotlů, včetně kombinovaných hořáků pro spalování zemního plynu a 
bioplynu, rozvody bioplynu a zemního plynu, vnějšího plynovodu bioplynu a 
elektroinstalace s opravou související. 
 
2.2. Předmětem díla je též zhotovení další potřebné dokumentace, provedení veškerých 
zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončené 
dodávky (certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly o provedení 
zkoušek, provozní řád apod.).  
Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací „Oprava topného systému kalového 
hospodářství na ČOV Vrchlabí – Podhůří“ vypracovaná projektantem – Karel 
Matoušek, Josefa Hory 1858/12 415 01 Teplice. 
 
2.3. Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti související s realizací díla, které 
zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla a přejímacího řízení.  
Jedná se zejména o:  

a) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace 
bude předána objednateli ve třech vyhotoveních. 
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b) zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud 
jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí 
k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a obstarání dalších 
dokladů nutných k převzetí díla (certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné 
revize, protokoly o provedení zkoušek, provozní řád apod.). 
 

2.4. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská inženýrská činnost spojená 
s provedením díla a to zejména: 
 

a) vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na 
základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí bude-li k zhotovení díla 
třeba 
b) získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a 
platby za nájem bude-li k zhotovení díla třeba 
c) projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště 
potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků bude-li k zhotovení díla třeba 
d) fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitální formě (JPG).  
e) kompletační činnost zhotovitele  
f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování 
g) zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 
 

2.5. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí 
specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita 
a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, 
zajistí si je na vlastní náklad. Projektová dokumentace je v rozsahu dle vloženého 
seznamu příloh. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami 
uvedenými ve výzvě na splnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „výzva“) a v 
zadávací dokumentaci stavby převzaté v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na 
předmět díla dle této smlouvy. 
 
2.6. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě 
nutnosti změn v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v 
součinnosti s objednatelem a s projektantem. 
 
2.7. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací 
dokumentace stavby platí ujednání obsažené v této smlouvě. 
 
2.8. Místem plnění je budova ČOV Vrchlabí – Podhůří – kotelna kalového hospodářství ČOV 
v k.ú. Podhůří-Harta. 
 
2.9. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.  
 

čl. 3. Termíny plnění díla 

3.1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení díla. 
 
Zhotovitel zahájí práce ve lhůtě ……. dnů od doručení písemné výzvy objednatele. 
 
Celková doba realizace díla od zahájení prací: ……… týdnů 
 
Výzvu k zahájení díla je objednatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejdéle do........................ 
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Nejpozději stanovená lhůta pro doručení výzvy dle tohoto článku objednatelem se 
sjednává jako podmínka odkládací, jejím marným uplynutím tato smlouva nenabude 
účinnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
3.2. V případě nesplnění podmínek uvedených pod bodem 6 ze strany objednatele je 
oprávněn zhotovitel jednostranně posunout termín dokončení díla o přiměřenou dobu. 
 
3.3. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem bude o 
dobu přiměřenou posunut termín dokončení díla.  
 
3.4. Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků bránících v užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a 
revizích a předání dalších dokladů nutných k převzetí díla. 
 
3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele 
minimálně tři dny předem. 
 

čl. 4. Cena díla 

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této 
smlouvy bude proveden za maximální cenu:  

 
……………………………. Kč bez DPH 

 
Celková cena díla včetně DPH bude zjištěna objednatelem v rámci použití režimu 
přenesené daňové povinnosti dle článku 5 této smlouvy.    
 
4.2.Cena dodávky je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu 
všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu dodávky v rozsahu a 
za podmínek uvedených ve všech předaných  podkladech, které jsou nejen požadovány a 
fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů nutných 
pro zdárné dokončení a předání dodávky objednateli, i když nejsou v podkladech 
konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.  
 
4.3. Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla 
budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných 
se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení.  
 

čl. 5. Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za 
uplynulý kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých 
provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit 
nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této 
lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil.  
5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit 
na toto dílčí plnění daňový doklad.  
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5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy 
použije režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). 
 
5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení 
DPH a s textem: „Daň odvede zákazník.“ 

 
5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů 
po uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový 
doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn 
objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a 
dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu 
splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.   
 
5.6. Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy dle smluvního 
ujednání splátkového kalendáře po podepsání protokolu o předání a převzetí celého 
předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.  
 
5.7.Splatnost daňových dokladů se sjednává na 15 dnů od jejich doručení objednateli.  
 
 

čl. 6. Povinnosti objednatele 

6.1. Předat vyklizené staveniště v celém rozsahu dle projektu do 5 dnů od obdržení výzvy 
k zahájení prací. 
 
6.2. Staveniště (pracoviště), na kterém budou prováděny stavební (montážní) práce a 
které je ve vlastnictví objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu opravy 
zdarma. 
 
6.3 K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání: 
       - 2 paré projektové dokumentace. 
 
6.4. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. 
Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku.  
 
 

čl. 7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců 
a schválené projektové dokumentace. 
 
7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu. 
 
7.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební 
deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a 
potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné 
události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.  
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7.4.Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po 
jejich souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele 
písemně, souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. 
Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně 
provedeného díla.  
 
7.5. Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, 
bude-li je pro plnění zakázky potřebovat.  
 
7.6. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 
doklady o kvalitě výrobků, které hodlá použít (dle zák. č.22/97Sb. a nař. vlády 163/2002) 
včetně dodacích listů. 
 
7.7.Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 
s obecně platnými právními předpisy.  
 
7.8. ČOV Vrchlabí – Podhůří je užívaný objekt provozovatelem vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Vrchlabí. Práce budou prováděny za provozu 
využívané části ČOV Vrchlabí – Podhůří. Z těchto důvodů je zhotovitel povinen zajistit 
během provádění stavby bezpečný přístup zaměstnancům ČOV Vrchlabí – Podhůří. 
Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby v maximální možné míře snížil 
negativní dopady stavební činnosti na zaměstnance ČOV Vrchlabí – Podhůří a okolí 
(omezení prašnosti, hluku apod.). Dále je povinen provádět průběžně úklid ve všech 
prostorách dotčených stavební činností a na prostranstvích kolem budovy tak, aby 
nedošlo k poškození zdraví osob či majetku. Při provádění stavebních prací musí být 
objekt vždy zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. Zároveň je zhotovitel povinen 
v závěru provádění prací uvést prostory a pozemky dotčené stavbou do původního stavu. 
Povinností zhotovitele bude také včas informovat uživatele objektu o termínu zahájení 
prací a dále i o všech omezeních v užívání objektu v průběhu provádění a respektovat 
provozní požadavky uživatele. 
 
7.9. Zhotovitel předloží před zahájením prací – časový harmonogram prací 
                     - úplný seznam podzhotovitelů stavby 
 
7.10.Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění 
sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, 
které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je 
objednatel považován za třetí osobu. 
 
7.11.Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a 
nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a 
předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí dodávky objednatelem. 
 
7.12.Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a 
ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu 
svých pracovníků provést vstupní školení BOZP a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 
Sb. se zápisem do knihy BOZP.  
 
7.13.Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a 
prostranství, ke kterým došlo jeho zaviněním. 
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7.14.Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo 
v průběhu díla, navrhl způsob provádění prací a jednotlivé technologické postupy prací a 
tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel 
k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně.  
 
7.15.Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o 
připravenosti díla k předání. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo 
nekvalitně provedené dílo.  
 
7.16. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich 
vyhotovení je součástí ceny předmětu díla ) : 

a/ stavební deník 
b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech 
zkouškách předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami (revize, 
tlakové zkoušky, rozbor pitné vody atd.) a doklady o řádném uložení odpadů ze 
stavby 
c/ 3 paré skutečného provedení stavby 
d/ fotodokumentace v el. podobě (CD/DVD) 

 
7.17. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i řádně vyklizené a uklizené 
prostory staveniště.    
 

čl. 8. Záruka na jakost díla 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 48 měsíců, která 
počne běžet ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
 
8.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících 
běhu záruční lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady objednatelem.  
 
8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude 
mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
 
8.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez 
zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. 
 
8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 
objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 
 
8.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit 
vady díla na náklady zhotovitele. 
 

čl. 9. Sankce 

9.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu díla je zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu v této výši: 
 - prvních 30 dnů prodlení: 0,50 % za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla 
 - dalších 30 dnů prodlení: 1 % za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla 
 - za každý další i započatý den prodlení nad 60 dnů prodlení 3 % z celkové ceny díla 
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9.2. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele 
po dobu delší než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000, -Kč 
za každý případ a započatý den. 
 
9.3. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou 
z povinností uložených mu dle čl.7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti. 
 
9.4. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro 
nepřevzetí dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- 
Kč za každý den prodlení a za každou vadu. 
 
9.5. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě 
stanovené objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za každý den prodlení. Lhůta stanovená objednatelem musí být přiměřená reklamované 
vadě. 
 
9.6. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu 
prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny 
realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s touto smlouvou má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na 
vyúčtování řádně provedených prací a nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu 
vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží 
zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako 
součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a 
zhotovitelem. 

Čl. 10 Společná ustanovení 

10.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání 
objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
 
10.2. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 
předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory 
řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR. 
      
10.3. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků   vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší 
moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek 
nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže 
vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně 
uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc 
nastala. 
 
10.4.Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným 
oznámením omezit předmět dodávky. Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část 
předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.  

 

Čl. 11 Závěrečná ustanovení 

Odstraněno: 9.2. Za 
nesplnění termínu odstranění 
vad a nedodělků, které 
nebudou důvodem pro 
nepřevzetí dokončeného díla 
objednatelem, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1000,- 
Kč za každý den prodlení a za 
každou vadu. ¶

Odstraněno: 3

Odstraněno: 4

Odstraněno: 5

Odstraněno: 6

Odstraněno: 7
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11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 
2 podepsaná vyhotovení. 
 
11.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna 
strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
 
11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění 
v registru smluv, a to  na základě ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
11.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy 
o dílo. 
 
 
Ve Vrchlabí dne: 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele: Město Vrchlabí    Za zhotovitele: 

        Alfred Plašil     
                             místostarosta města Vrchlabí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naformátováno: Písmo: 12

Naformátováno: Písmo:
(výchozí) Arial, 12 b.

Odstraněno: ¶

Odstraněno: 3

Odstraněno: Ing. Jan 
SOBOTKA


