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Smlouva o dílo 

 
Číslo objednatele:   2019/21 
Číslo zhotovitele: …………… 

 
 

čl. 1. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:  Město Vrchlabí 
Zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 
Adresa:   Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475 
DIČ:   CZ00278475  
Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí 
Číslo účtu:  107-976260277/0100 

 
1.2. Zhotovitel:  MBQ s.r.o. 

Sídlo:    Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, 186 00 
Zastoupený:  Dušanem Mrázem, jednatelem společnosti 
IČO:   24247677 
DIČ:   CZ24247677  
Telefon:   777 718 098 
E-mail:   mraz@mbquality.cz, info@mbquality.cz 
http//:   www.mbquality.cz 
Adresa pro doručování ( je-li odlišná od sídla zhotovitele): Nádražní 24, Semily 513 01 
     
Bankovní spojení: Československá obchodní banka  
Číslo účtu:  267256697/300 

 
uzavírají spolu  tuto smlouvou o dílo:  
  
 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 

 
2.1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě zjednodušeného 

podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s 
názvem "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve 
Vrchlabí III"  (dále jen "veřejná zakázka"). 

 
2.2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými 

v rámci předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele 
podanou v tomto  zadávacím řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

 
2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací 

a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ 
nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí“. Předmětem díla je kompletní stavební řešení 
vymezené v: 

a)  v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby "Vrchlabí 
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nám. Míru, č.p. 284, Zateplení fasády a výměna oken Základní školy – rozšíření 
projektu" zpracované projektantem Ing. Jan Chaloupský, místo podnikání U 
Hřiště 639, 541 02 Trutnov 2, IČ: 11164034 (dále jen "projektová dokumentace"), 

b)  soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
"výkaz výměr"), který byl přílohou č. 2 zadávací dokumentace a který ocenil 
zhotovitel v nabídce v předmětném zadávacím řízení, 

c) veškerou dokumentací poskytnutou objednatelem v rámci zadání veřejné 
zakázky na splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize ustanovení 
této smlouvy s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí ujednání 
obsažené v této smlouvě, 

d) obsahem rozhodnutí vydaných  pro splnění předmětu díla orgány státní správy. 
 

2.4.   Součástí plnění předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací 
díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a   kolaudačního 
řízení. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská a inženýrská činnost spojená 
s provedením díla a to zejména: 
a) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace 

bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních a 1x elektronicky na CD nebo 
DVD ve formátu   *dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf.  

b) Zhotovení dokumentace změn stavby. Dokumentace bude předána objednateli 
ve třech vyhotoveních. a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formátu   *dgn 
nebo *dwg a jedenkrát v *pdf. 

c) Provedení doplňujících průzkumů, veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání 
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. 

d) Součástí předmětu díla je veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená 
s provedením díla a to zejména: 

- vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na 
základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí  

- získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu 
a platby za nájem, 

- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště 
potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků 

- zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-
inženýrského rozhodnutí  

- zajištění vstupů na pozemky nutné pro provedení díla 
- fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a v digitální 

formě (JPG) ve dvou vyhotoveních 
- kompletační činnost Zhotovitele 
e) Součástí předmětu díla je: 
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování 
- zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 
- zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve 

smyslu bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního 
prostředí a další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace a dalších 
náležitostí dle zadávací dokumentace stavby včetně všech náležitostí k úplné a 
řádné realizaci díla. 

 
2.6.  Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí 

specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 
způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další 
podklady, zajistí si je na vlastní náklad. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou 
také určeny zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky. 
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2.7.  Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě 
nutnosti změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v 
součinnosti s projektanty stavby. 

 
2.8.  Místem plnění je budova ZŠ nám. Míru č.p. 284 ve Vrchlabí na st. p. č. 227 v k.ú. 

Vrchlabí. 
 
2.9. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.  
 

čl. 3. Termíny plnění díla 
 
3.1.  Smluvní strany se dohodly na těchto závazných termínech realizace díla: 

- zahájení realizace stavebních prací v okolí budovy ZŠ: 15. 6. 2020, 
- zahájení realizace stavebních prací v interiéru budovy ZŠ od 25. 6. 2020, 
- realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele, 
- dokončení stavebních prací v interiéru budovy ZŠ nejpozději do 16. 8. 2020, 
-  dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a 

převzetí díla  do 16. 10. 2020. 
 
3.2.  Zhotovitel je povinen plnit dílčí termíny uvedené v harmonogramu výstavby, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy.  
 
3.3.  Výše uvedené pevné termíny vycházejí ze skutečnosti, že stavební práce budou 

probíhat v budově základní školy a v jejím okolí. Zhotovitel je povinen přizpůsobit 
realizaci stavebních prací provozu školy, z kterého uvedené termíny vycházejí. Dále je 
zhotovitel povinen koordinovat práce v interiéru budovy s dalším zhotovitelem na místě 
plnění, přičemž v budově školy budou v červenci a srpnu roku 2020 probíhat  práce na 
výměně kotlů v kotelně. 

 
3.4. Termíny realizace díla mohou být posunuty pouze z objektivních důvodů, které 

objednatel ani zhotovitel nemohly předpokládat, a to pouze o dobu nezbytně nutnou.  
Přiměřenost  doby, o kterou jsou termíny posunuty, musí být odůvodněna a musí být 
uzavřen dodatek smlouvy.   

 
3.5.  Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 

podepsání posledního protokolu  o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků znemožňujících, aby dílo sloužilo svému účelu , předání podkladů ke 
kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.  

 
3.6. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele 

minimálně pět dnů předem. 
 
3.7.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho ucelenou část, která není 

způsobilá sloužit svému účelu.  
 
3.8. Objednatel je oprávněn přerušit řízení o předání a převzetí stavby (díla) při zjištění 

neúměrného počtu případně opakujícího se výskytu vad a nedodělků do doby jejich 
odstranění. Následky tohoto přerušení nese zhotovitel. 

 
3.8.  Objednatel je oprávněn kdykoliv během  realizace díla dle této smlouvy  jednostranným 

písemným oznámením omezit rozsah plnění díla. V takovém případě má zhotovitel 
nárok pouze na úhradu realizované části předmětu díla.  
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čl. 4. Cena díla 

 
4.1.   Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy  

bude proveden za maximální cenu:  
 
Cena celkem bez DPH  8.085.013,79  Kč  

DPH  15%     1.721.507,30  Kč 

Cena celkem včetně DPH  9.806.521,09  Kč    

 
Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává 
objednatel, se  cena včetně DPH uvádí pouze jako informační.  
 
4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech 

prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 
podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a 
fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i 
když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a 
veškerých možných rizik. 

 
4.3  Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněnými soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 2 
smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu 
plnění smlouvy. 

 
4.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za 
předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 
zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 
222 odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu 
neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich 
oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací 
oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která 
je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, 
jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. 
Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší 
položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce 
neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných 
položek a jednání o jejich výši.  

 
4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 

nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy. 

 
4.6. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 

položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou 
smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  
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čl. 5. Platební podmínky a fakturace 
 
5.1.  Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 

kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých 
provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho 
potvrdit  nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným 
uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. 

 
5.2.  Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele 
vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad.  

 
5.3.  Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  

použije režim přenesené daňové povinnosti  ve smyslu ust. § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon 
o DPH). 

 
5.4.  Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad 

s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez 
vyčíslení DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“. 

 
5.5 Zhotovitel se zavazuje všechny daňové doklady označit názvem a číslem projektu tj.: 
 a) Evropská unie, Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí: 

- název projektu "5.1a. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 
ve Vrchlabí", číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006763 (zateplení objektu), 

- název projektu "5.1.b. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 
ve Vrchlabí", číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006762 (vzduchotechnické 
zařízení). 

   b) Statní fond životního prostředí: 
- název projektu "5.1a. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 

ve Vrchlabí" (zateplení objektu), akceptační číslo: 13701861, 
- název projektu "5.1b. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 

ve Vrchlabí" (vzduchotechnické zařízení), akceptační číslo: 13711861. 
Zhotovitel se dále zavazuje realizované práce a dodávky fakturovat odděleně podle 
jednotlivých projektů samostatnými fakturami tj. samostatně fakturovat práce 
spadající do projektu " 5.1a. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 
284 ve Vrchlabí" a samostatně práce spadající do projektu " 5.1.b. Snížení energetické 
náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí". Rozdělení fakturace dle 
jednotlivých projektů v rozpočtu zhotovitele objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 10 
kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. 
 

5.6.  Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů 
po  uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový 
doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn 
objednatel  daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží 
a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového 
dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.   

 
5.7. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30  dnů od jejich doručení objednateli.  
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Čl. 6 Záruka za řádné splnění díla 

 
6.1.  Zhotovitel se zavazuje  zajistit řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy bez vad 

a nedodělků bankovní zárukou ve výši  500.000,- Kč. 
 
6.2.  Originál bankovní záruky je povinen zhotovitel doručit objednateli nejdéle ke dni 

zahájení realizace díla dle čl. 3.1. smlouvy a udržovat její platnost ve shora uvedené 
výši po celou dobu realizace díla, a to až do podepsání protokolu o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.  

 
6.3.  Objednatel je oprávněn  čerpat  z bankovní záruky  na jakoukoliv pohledávku vůči 

zhotoviteli, kterou dotyčný neuhradil ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto 
smlouvou. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku do výše své pohledávky. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli  výši 
požadovaného plnění z titulu  bankovní záruky. 

 
6.4.  V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní 

záruky na původní výši  nejpozději do 14 kalendářních dnů ode   dne úhrady čerpané 
částky  poskytovatelem bankovní záruky.  

 
6.5.  Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu 

nebo nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen 
zaplatit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

 
6.6.  Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky  ve lhůtě do 21 dnů 

poté, kdy byl vydán protokol  o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

 
čl. 7. Povinnosti objednatele 

 
7.1.   Předat staveniště zhotoviteli v celém rozsahu dle projektu nejpozději 7 dnů před 

termínem zahájení realizace díla dle čl. 3.1 smlouvy.  
 
7.2.   K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání: 

- 2 ks paré projektové dokumentace. 
 
7.3.  Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k 
zakrytí. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku.  

 
7.4. Staveniště, na kterém budou prováděny stavební práce a které je ve vlastnictví 

objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu  rekonstrukce zdarma. 
 

čl. 8. Povinnosti zhotovitele 
 

8.1.  Provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, 
technologických postupů výrobců a norem ČSN. 

 
8.2.  Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. 

umožnilo s dílem řádně nakládat. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému 
účelu. 

 
8.3.  Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební 

deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
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Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a 
potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné 
události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.  

 
8.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po 
souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele 
písemně, nebo mailem nejméně tři dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny 
k převzetí výhradně v pracovní dny.  Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat 
do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného 
nebo nekvalitně provedeného díla.  

 
8.5.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v  souladu 

s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním 
propojená. 

 
8.6.  Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, 

bude-li je pro plnění zakázky potřebovat.  
 
8.7.  Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho 

vyžádání doklady o kvalitě výrobků, které hodlá použít (dle zák. č.22/97Sb. a nař. vlády 
163/2002) včetně dodacích listů. 

 
8.8. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a 

adresou zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich 
telefonními čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání 
investora. 

 
8.9. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení 

a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele 
a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

 
8.10. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací 

předmětu díla třetím osobám.    
 
8.11. Zhotovitel  nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění 

sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. 
škod, které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je 
objednatel považován za třetí osobu. 

 
8.12.  Zhotovitel je povinen  doložit objednateli nejpozději ke dni zahájení díla dle čl. 3.1 

smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci realizace 
díla dle této smlouvy  objednateli a třetím osobám  s limitem plnění  minimálně 10 mil. 
Kč. 

 
8.13. V souladu s ustanovením § 14 zákona  č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu  
§ 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem 
po celou dobu přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů. V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, 
je zhotovitel povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem 
navržená opatření. 
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8.14. Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární, 

ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu 
svých pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 
Sb. se zápisem do knihy BOZ. 

 
8.15.  Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 

s obecně platnými právními předpisy.  
 
8.16. Zhotovitel je povinen odstraňovat také veškeré znečištění veřejných komunikací a 

ostatních ploch, ke kterým došlo jeho stavební činností. 
 
8.17. Budova ZŠ nám. Míru č.p. 284 je školským zařízením. Práce budou prováděny 

převážně době provozu školy. Zhotovitel je tedy povinen minimalizovat negativní 
dopady stavební činnosti na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti na 
okolí objektu. Práce prováděné v interieru budovy (např. výměna oken, zařízení VZT) 
je zhotovitel povinen plánovat především na období letních prázdnin, kdy nebude 
probíhat výuka a projednat je s dostatečným předstihem s vedením základní školy. Je 
dále povinen dbát na snížení prašnosti při bouracích pracích prováděných vně objektu, 
vymezit ohrožený prostor na základě použité technologie bourání a zajistit ho proti 
vstupu nepovolaných osob. Dále je povinen provádět průběžně úklid ve všech 
prostorách dotčených stavební činností a na prostranstvích kolem budovy tak, aby 
nedošlo k poškození zdraví osob či majetku. Při provádění stavebních prací musí být 
objekt vždy zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. Zároveň je zhotovitel povinen 
v závěru provádění prací uvést prostory a pozemky dotčené stavbou do původního 
stavu. 

 
8.18. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu 

díla, navrhl způsob provádění  prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto 
údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel 
k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně.  

 
8.19. Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a 

převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo 
přejímá.  

 
8.20. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o 

připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem. Objednatel nemá 
povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo.  

 
8.21. Ke dni předání díla  je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich 

vyhotovení je součástí ceny předmětu díla): 
a) dokumentace skutečného provedení stavby ve třech provedeních, 
b) dokumentace změn stavby ve třech provedeních, 
c) stavební deník, 
d) souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve třech vyhotoveních se 
všemi potřebnými doklady (např. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách      
použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo příslušnými 
předpisy a normami, prohlášení o shodě a certifikáty pro použitý zateplovací systém a 
otvorové výplně prokazující dosažení požadovaného součinitele prostupu tepla a 
součinitele tepelné vodivosti,  splnění požadavků Požárně bezpečnostního řešení, 
apod.) 
e) zápisy o prověření prací, konstrukcí a dotčených inženýrských sítí zakrytých v 
průběhu výstavby s podpisy přejímajících osob. 
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8.22. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o 
připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem. 

 
8.23.  V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky platí, že 

tyto vady a nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých 
s objednatelem. 

 
8.24. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i  řádně vyklizené a uklizené prostory 

staveniště. 
 
8.25. Při zániku této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předat dokončené nebo 

rozpracované dílo objednateli. 
 
8.26 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 

dne uzavření smlouvy technické listy výrobků, které jsou podstatné z pohledu 
podmínek poskytovatele dotace, a to za účelem ověření splnění požadovaných 
technických podmínek. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení technické listy 
oken, vzduchotechnických jednotek a izolantů (tj. fasádní desky a izolant stropu), 
přičemž objednatel technické listy odsouhlasí bez zbytečného odkladu. Pokud 
objednatel z předložených technických listů shledá nesplnění technických podmínek, 
zhotovitel je povinen ihned předložit technické listy jiné, které technické podmínky 
splní.  Zhotovitel je následně povinen při realizaci díla použít výrobky dle předložených 
a objednatelem odsouhlasených technických listů. Porušení povinností zhotovitele dle 
tohoto odstavce je podstatným porušením smlouvy.  

 
8.27 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stávající nový výtah pro imobilní osoby tak, aby 

nedošlo k jeho poškození prachem při bourání stavebních konstrukcí v souvislosti s 
montáží vzduchotechniky . 

 
čl. 9. Záruka na jakost  díla 

 
9.1.   Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode 

dne převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad) . 
 
9.2.  V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly, že od převzetí 

v záruční lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou část díla 
nová záruční lhůta v rozsahu a délce sjednané jako záruka na jakost dokončeného díla 
dle této smlouvy. 

 
9.3.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruky bude mít 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
 
9.4.  V případě že objednatel zjistí vady  díla, je povinen je písemně reklamovat bez 

zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. 
 
9.5.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 

objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 
 
9.6.  Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady 

díla na náklady zhotovitele. 
 

čl. 10. Sankce  
 

10.1. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20. 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.  
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10.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem splnění díla dle smlouvy delším než 30 

kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená  dle odst. 9.1. smlouvy zvyšuje ode dne 
následujícího po uplynutí této třicetidenní lhůty na 40.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
10.3. Za nesplnění kteréhokoliv shora neuvedeného  termínu stanoveného smlouvou nebo 

objednatelem v režimu dle smlouvy, včetně termínu stanoveném pro odstranění 
záruční vady a včetně dílčích termínů dle harmonogramu výstavby, zaplatí zhotovitel 
objednateli za každé jednotlivé nesplnění takového termínu smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení. 

 
10.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 

3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý případ 
a započatý den. 

 
10.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou 

z povinností uložených mu oprávněně objednatelem v rámci plnění této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za jeden 
každý případ takového porušení povinnosti. 

 
10.6. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur 

předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými předpisy.  

 
10.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu 

prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny 
realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými 
v nabídce na splnění díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při 
zachování nároků objednatele na úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny 
zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel 
vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o 
odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
10.9. Žádná ze smluvních pokut sjednaných  v této smlouvě  nezbavuje objednatele práva 

na náhradu škody způsobenou  porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní 
pokutou.  

 

Čl. 11 Společná ustanovení 

 
11.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 

předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou 
spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR. 

 
11.2. Strany jsou zbaveny odpovědností za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek 
vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek 
nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže 
vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně 
uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc 
nastala. 
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11.3.  Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického zájmu 
objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci objednatele. 
Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů. 

 
Čl. 12 Spolufinancování 

 
12.1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií z Fondu 

soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to v rámci projektů: 
- název projektu "5.1a. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 

ve Vrchlabí", číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006763 (zateplení objektu), 
- název projektu "5.1.b. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 

ve Vrchlabí", číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006762 (vzduchotechnické 
zařízení). 

 
12.2.  Veřejná zakázka bude dále spolufinancována z dotace Státního fondu životního     

prostředí  v rámci stejnojmenných projektů:  
- název projektu "5.1a. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 

ve Vrchlabí" (zateplení objektu), akceptační číslo: 13701861, 
-  název projektu "5.1b. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 

ve Vrchlabí" (vzduchotechnické zařízení), akceptační číslo: 13711861. 
 
12.3. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v 

souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1080/2006, Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a platnou národní 
legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy, zejména Státního fondu 
životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, auditního orgánu, 
platebního a certifikačního orgánu a případně dalších životního prostředí, které mají 
právo kontroly v rámci Operačního programu Životní prostředí na období 2014 - 2020. 
Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly všem subjektům implementační 
struktury Operačního programu Životní prostředí na období 2014 - 2020, pověřeným 
kontrolním orgánům České republiky a pověřeným pracovníkům, Evropské komise a 
Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při 
monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena 
oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí 
splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil. 

 
12.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré dokumenty týkající 

se zakázky dle této uzavřené smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu 
k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu smlouvy. 
Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které 
objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k projektu po dobu min. 10 let od předání stavby. 
Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele. 

 
12.5. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory a relevantní 

podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020. 
 

Čl. 13 Závěrečná ustanovení 
 

13.1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

 
13.2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy 

v jejím plném znění, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů 
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a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 
Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní 
tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených. 

 
13.3. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, 

kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních 
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění, a objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a 
zveřejňovat osobní údaje ve smlouvě obsažené. 

 
13.4. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 

osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití 
při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 

  
13.5. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy po 

dobu trvání smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona.  
 
13.6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 

a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném 
pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů. 

 
13.7. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato 

smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy 
smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto 
neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je 
svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení 
nejbližší. 

 
13.8. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami 
jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
13.9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou 

dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními 
předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. 
Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu. 

 
13.10. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna 

strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
 
13.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto 
uveřejnění zajistit.  

 
13.12. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla  uzavřena  dle  jejich pravé a svobodné  

vůle  a nebyla ujednána pro žádného z  nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo 
v tísni. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této 
smlouvy o dílo. 
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13.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

- příloha č. 1 - harmonogram výstavby, 
-  příloha č. 2 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

tj. nabídkový rozpočet zhotovitele.  
 
 
Ve Vrchlabí, dne       V Semilech, dne  
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................   ...................................... 
Ing. Jan SOBOTKA     Dušan Mráz 
starosta města Vrchlabí    jednatel společnosti 
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