Návrh 
Smlouva o dílo 
č. objednatele:    2020/33
č. zpracovatele:     …………….
na dodávku projektových  prací 
čl. 1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Město Vrchlabí
zastoupený:    

Ing. Janem Sobotkou, starosta města
sídlo:          

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí                                         
IČ:               

00 278 475    
DIČ:                               CZ 00 278 475
bankovní spojení: 
Komerční banka                                
číslo účtu:             
107-976260277/0100
1.2. Zpracovatel:





sídlo:






zastoupené:




telefon: 



           e-mail:


IČ:







DIČ:










bankovní spojení:





číslo účtu:





uzavírají spolu tuto smlouvu o dílo 
čl. 2.  Předmět díla
2.1. Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel vypracuje pro objednatele za podmínek ujednaných v této smlouvě  na základě veřejné zakázky s názvem 
 „Oprava mostu V – 32_projektová dokumentace“
projektovou dokumentaci  pro stavbu:
Most ev. č. V-32 v ulici Labská 
2.2. Projektová dokumentace  bude  zpracována  ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení a pro provádění stavby (DUR+DSP, DPS). 
Součástí předmětu plnění je rovněž:
· řešení demontáže stávajícího mostu
· řešení přeložek dotčených inženýrských sítí
· statický výpočet železobetonové konstrukce nového mostu a opěr
· průzkum založení mostních opěr
· související inženýrská činnost 
· položkový soupis prací a rozpočet dle cen URS 
2.3. Zpracovatel zajistí pro  objednatele  vydání územního a stavebního povolení  na stavbu dle shora uvedené PD a veškerou s tím spojenou inženýrskou činnost.  
2.4. Zpracovatel  se dále zavazuje vykonávat autorský dozor shora uvedených staveb po celou dobu jejich realizace. Autorský dozor zahrnuje především tyto činnosti:
· osobní účast na kontrolních dnech stavby
· poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci a kontrolu souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a dokumentací pro provádění stavby
· navrhování a zpracování řešení konkrétních technických problémů navazujících na projektové řešení přímo na stavbě i mimo ni
· posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací navržených zpracovatelem z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby a dodržení technologických postupů a lhůt stavby
· účast při přejímce hotové stavby od zpracovatele a při kolaudačním řízení
2.5. Dokumentace a její přílohy budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a všech prováděcích předpisů k zákonu v platném znění pro tento stupeň projektové dokumentace.   
2.6. Návrh technického řešení bude v konceptu projednán s objednatelem. Po projednání a zapracování případných změn požadovaných objednatelem (pokud tyto změny nebudou v rozporu s ustanoveními ČSN,TP, apod.) bude na základě výzvy objednatele vyhotoven čistopis. 
2.7. V čistopise projektové dokumentace budou vyřešeny všechny požadavky vzešlé z vyjádření dotčených orgánů.
2.8. Zpracovatelem zajištěné doklady budou objednateli předány v kopiích, originály vyjádření budou uloženy v archivu projektanta
2.9. Zpracovatel je oprávněn provádět projekční činnost na základě oprávnění (autorizace dle zákona 360/1992 Sb.). 
2.10. Dokumentace bude předána v šesti výtiscích a 1x na CD v pdf a dwg (dgn).
2.11. Pro určení rozsahu předmětu díla se použije rovněž  zadávací dokumentace a nabídka zpracovatele., v případě kolize s touto smlouvou platí  ujednání obsažené ve smlouvě 
čl. 3. Místo plnění
3.1.
Místem plnění je Městský úřad , Zámek č.p. l , 543 01 Vrchlabí
čl. 4. Termín  plnění a odevzdání díla
4.1. Zpracovatel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku  této smlouvy v následujících  termínech plnění: 
Vypracování  projektové dokumentace:
-
začátek plnění do 7 dnů od uzavření této smlouvy 

-
konec plnění DUR+DSP      nejpozději do 31.04.2021

-   
podání žádosti o sdružené stavební a územní řízení včetně všech 



nutných 
vyjádření a stanovisek potřebných k vydání stavebního 


povolení  do 30.06.2021

-  

předání prováděcí projektové dokumentace do 45 dní od vydání  



pravomocného stavebního povolení.
Termín započetí výkonu autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby dle projektové dokumentace. Předpokládaný termín zahájení autorského dozoru oznámí objednatel zpracovateli alespoň 15 dní předem.
4.3. Předmět plnění dle bodu 2. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli a podpisem protokolu o jeho předání a převzetí oběma smluvními stranami.
4.4. Předání a převzetí díla probíhá v místě plnění ve lhůtě sjednané touto smlouvou. Objednatel ve fázi konceptu obdrží rozpracovanou dokumentaci ke konzultaci, a před odevzdáním čistopisu obdrží jeden kontrolní výtisk dokumentace a písemně sdělí zpracovateli své stanovisko k dokumentaci včetně případných připomínek k zapracování do dokumentace. Toto stanovisko sdělí do tří pracovních dnů. V případě, že si objednatel vymíní prodloužení této lhůty bude příslušně prodloužen termín plnění.
čl. 5. Cena díla
5.1. Smluvní strany se dohodly na této ceně díla: 
Projektová dokumentace ve stupni DUR + DSP                      ………...,- Kč bez DPH 
Projektová dokumentace ve stupni DPS


            ………...,- Kč bez DPH
Vydání územního a stavebního povolení (inženýring)             …………,- Kč bez DPH                                             





Autorský dozor





               ……….,- Kč bez DPH
Cena za dílo
 celkem




            ………...,- Kč bez DPH
5.2. Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zpracovatele vynaložené na jeho splnění. 
5.3. Zpracovatel je oprávněn objednateli fakturovat splněné části díla (čl. 4 bod 3 smlouvy), autorský dozor pak  měsíčně poměrově dle doby realizace staveb.  
5.4. Splatnost faktury se sjednává na 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
čl. 6. Součinnost objednatele
6.1. Řešení majetkoprávních vztahů zajistí objednatel (zpracovatel poskytne potřebnou součinnost).
6.2. Pořízení mapového podkladu  včetně mapy KN a tras podzemních vedení zajistí objednatel.
6.3. Objednatel se zavazuje k vytvoření podmínek realizace předmětu smlouvy, včasnému předání podkladů a úplných informací, k poskytnutí součinnosti, která je potřebná pro věcné, obsahové, kvalitativní a kvantitativní provádění výkonů a jejich zdárné plnění, zejména při projednání a odsouhlasení konceptu díla.
6.4. Zpracovatel obdrží od objednatele na požádání všechny dostupné dokumenty vztahující se k zakázce. Současně objednatel vybaví určeného pracovníka (y) zpracovatele plnou mocí k zastupování před orgány státní správy a samosprávy, za účelem projednávání projektu a získávání souvisejících vyjádření a informací.
čl. 7. Odpovědnost zpracovatele za vady díla a záruka
7.1. Zpracovatel poskytuje záruku na jakost díla  do uplynutí pěti let ode dne vydání kolaudačního souhlasu na stavbu vybudovanou na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy. Zpracovatel výslovně prohlašuje, že sjednaná záruka na jakost díla se vztahuje na kompletní projektovou dokumentaci předanou objednateli v rámci plnění předmětu díla dle této smlouvy.
7.2. Zpracovatel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
7.3. V  případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.
7.4. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.
7.5. Bez ohledu na uznání či neuznání reklamace, je zpracovatel povinen začít práce na odstranění vady tak, aby předešel vzniku škod či alespoň zabránil v šíření škody již vzniklé na straně objednatele, nejpozději však do 15 dnů od nahlášení reklamace. Pokud bude zjištěno, že zpracovatel za reklamované vady neodpovídá, je objednatel povinen zpracovateli za tyto práce poskytnout úplatu odpovídající rozsahu provedených prací. Tato cena musí být přiměřená stejným nebo obdobným projektovým pracím v době, kdy budou opravné práce ze strany zpracovatele pro objednatele prováděny.
čl. 8. Odstoupení od smlouvy
8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zpracovatele s kterýmkoliv z termínů plnění sjednaných touto smlouvou, delšího 14 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy se netýká částí díla již protokolárně převzatých objednatelem. Objednatel má právo užít převzatou část předmětu díla jako podklad pro jeho dokončení jiným subjektem.
čl. 9. Smluvní pokuty
9.1. Zpracovatel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu splnění díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nesplněného díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
9.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením zpracovatelem oprávněně fakturovaných částek má zpracovatel na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9.3. Zpracovatel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s  odstraněním vad..
9.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti smluvní pokutou stíhané.
čl. 10.
Ostatní smluvní ujednání
10.1. Zpracovatel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.
10.2. Zpracovatel díla může pověřit zhotovením některých částí díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zpracovatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
10.3. Zpracovatel je povinen min. 1x v průběhu provádění díla konzultovat rozpracovanost PD s objednatelem.
10.4. Zpracovatel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecné závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zpracovatel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inž. sítí, apod., nebudou-li tato v rozporu s ostatními ujednáními této smlouvy.
10.5. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.
10.6. Smluvní vztahy mezi stranami se řeší, není-li stanoveno touto smlouvou jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
čl. 11.
Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1 podepsané vyhotovení.
11.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.
11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.
Ve Vrchlabí dne:
Za objednatele: Město Vrchlabí 


      Za zpracovatele: 


  Ing.Jan Sobotka


  starosta města


