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Smlouva o dílo 

 
Číslo stavby objednatele: 2022/01 

   
Číslo stavby zhotovitele:  

 
 

čl. 1. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:  Město Vrchlabí 
Zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 
Adresa:   Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475 
DIČ:   CZ00278475  
Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí 
Číslo účtu:  107-976260277/0100 

 
1.2. Zhotovitel:  Stavby Flamberg s. r. o. 

Sídlo:    Slévárenská 467, 543 71 Hostinné 
Zastoupený:  Daniel Flamberg - jednatel 
IČO:   07189281  
DIČ:   CZ07189281  
Telefon:   733 505 284 
E-mail:   flamberg@stavbyflamerg.cz 

https//: stavbyflamberg.cz   
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu:  5372866369/0800 

 
uzavírají spolu tuto smlouvou o dílo:  
 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 

 
2.1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě zjednodušeného 

podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem „Vrchlabí – 
oprava vodovodu v ul. Pražská“ (dále jen "veřejná zakázka"). 

 
2.2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v 

rámci předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v 
tomto zadávacím řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

 
2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení 

děl nutných ke splnění díla „Vrchlabí – oprava vodovodu v ul. Pražská“. Předmětem díla 
je kompletní stavební řešení vymezené v: 

a)  projektové dokumentaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace předmětné veřejné 
zakázky tj. v projektové dokumentaci stavby „Vrchlabí – oprava vodovodu v ul. 
Pražská“ zpracované generálním projektantem Ing. Aleš Kreisl, se sídlem Pražská 
1149, 543 01 Vrchlabí, IČO: 61245950 (dále jen "projektová dokumentace") a 

b)  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "výkaz 
výměr"), který byl přílohou č. 2 zadávací dokumentace a který ocenil zhotovitel v 
nabídce v předmětném zadávacím řízení, 

c) veškerou dokumentací poskytnutou objednatelem v rámci zadávacích podmínek 
veřejné zakázky na splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize 
ustanovení této smlouvy s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí 
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ujednání obsažené v této smlouvě, 
d) obsahem rozhodnutí vydaných pro splnění předmětu díla orgány státní správy. 
 

2.4.   Součástí plnění předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací díla, 
které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a kolaudačního řízení. 
Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská a inženýrská činnost spojená 
s provedením díla a to zejména: 

a)   Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude 
předána Objednateli ve třech vyhotoveních a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve 
formátu   *dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf.  

b) Zhotovení dokumentace změn stavby. Dokumentace bude předána objednateli ve 
třech vyhotoveních. a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formátu   *dgn nebo *dwg 
a jedenkrát v *pdf. 

c)   Geodetické zaměření stavby bude zpracováno dle Technické směrnice č.1/2009 pro 
tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí. Bude předáno v  6ti  provedeních v 
grafické i digitální podobě (CD/DVD), Zhotovitel předloží doklad o uložení dat u 
zpracovatele digitální mapy města – Geodézie Krkonoše.    

d)    Geometrický oddělovací plán  stavby v  10ti  vyhotoveních. 
e) Provedení doplňujících průzkumů, veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání 

předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. 
f) Součástí předmětu díla je veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená 

s provedením díla a to zejména: 
- vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě 

vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí  
- získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a 

platby za nájem, 
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště 

potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků 
- zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-

inženýrského rozhodnutí  

- zajištění vstupů na pozemky nutné pro provedení díla 
- fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a v digitální 

formě (JPG) ve dvou vyhotoveních 

- kompletační činnost Zhotovitele 
g)   Součástí předmětu díla je dále: 
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování  
- zřízení a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba přechodů a lávek 

pro pěší a přístup k nemovitostem a jejich likvidace 
- zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 

bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí a 
další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace a dalších náležitostí dle 
zadávací dokumentace stavby včetně všech náležitostí k úplné a řádné realizaci díla a 
úspěšné kolaudaci stavby 

- zajištění základního archeologického dohledu po dobu provádění stavby 
- pasportizace objektů a používaných komunikací v průběhu stavby. 

 
2.6.  Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí 

specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 
způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, 
zajistí si je na vlastní náklad. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny 
podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, zejména v projektové 
dokumentaci stavby převzaté v souvislosti se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na 
předmět díla dle této smlouvy. 
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2.7.  Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti 

změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s 
projektanty stavby uvedenými v projektové dokumentaci.  

 
2.8.  Místem plnění je k. ú. Vrchlabí, ulice Pražská, přičemž podrobně je místo plnění vymezeno 

v projektové dokumentaci.  
 

čl. 3. Termíny plnění díla 
 
3.1.  Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách realizace díla: 

-  zahájení realizace díla na základě termínu dle dohody smluvní stran v závislosti na 
související stavbě výměny plynovodů, která by dle aktuálních informací měla být 
zahájena 1. 4. 2022, tj. zadavatel předpokládá zahájení realizace díla v termínu od 1. 
4. 2022 nejpozději do 30. 6. 2022, 

- realizace díla dle harmonogramu zhotovitele a v závislosti na realizaci výměny 
plynovodních řadů, v rámci které je tato zakázka realizována, přičemž zhotovitel je 
povinen koordinovat své práce s průběhem stavebních prací na výměně 
plynovodů, 

- dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla do 80 kalendářních dnů ode 
dne zahájení realizace díla převzetím staveniště.  

   
3.2.  Zhotovitel je povinen plnit dílčí termíny uvedené v harmonogramu výstavby, který je přílohou 

č. 1 této smlouvy.  
 
3.3.  K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti 

rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh 
výše uvedené lhůty pro dokončení kompletního díla může být přerušen z důvodu 
objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, 
nezajištění příslušného správního rozhodnutí apod., přičemž takovéto přerušení musí být 
jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty 
pro dokončení díla. 

 
3.4.  Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 

podepsání posledního protokolu  o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků znemožňujících, aby dílo sloužilo svému účelu , předání podkladů ke 
kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.  

 
3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně 

pět dnů předem. 
 
3.6.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho ucelenou část, která není způsobilá 

sloužit svému účelu.  
 
3.7. Objednatel je oprávněn přerušit řízení o předání a převzetí stavby (díla) při zjištění 

neúměrného počtu případně opakujícího se výskytu vad a nedodělků do doby jejich 
odstranění. Následky tohoto přerušení nese zhotovitel. 

 
3.8.  Smluvní strany se zavazují dohodnout termín zahájení realizace díla nejdéle do 30. 

června 2022. V případě, že se smluvní strany na tomto termínu nedohodnou, smlouva 
zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady spojené s přípravou realizace 
plnění předmětu díla nese v takovém případě každá ze stran ze svého.   
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3.9.  Objednatel je oprávněn kdykoliv během realizace díla dle této smlouvy jednostranným 
písemným oznámením omezit rozsah plnění díla. V takovém případě má zhotovitel nárok 
pouze na úhradu realizované části předmětu díla.   

 

čl. 4. Cena díla 

 
4.1.   Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy  

bude proveden za maximální cenu:  
 
Cena celkem bez DPH      6.999.999,00 Kč  

DPH  21%         1.469.999,79 Kč 

Cena celkem včetně DPH      8.469.998,79 Kč    

 
Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se  
cena včetně DPH uvádí pouze jako informační. 
 
4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací 

zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 
uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v 
podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných 
rizik. 

 
4.3  Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 2 smlouvy. 
Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

 
4.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací 
nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou 
smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona. Zhotovitel je povinen 
na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do 
stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé 
změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím 
přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro 
dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného 
dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové 
nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší 
položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si 
objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o 
jejich výši.  

 
4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 

rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž 
tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
zpracována formou dodatku smlouvy. 
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4.6. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 
položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní 
strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  

 

čl. 5. Platební podmínky a fakturace 
 
5.1.  Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 

kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých 
provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit 
nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této 
lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. 

 
5.2.  Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit 
na toto dílčí plnění daňový doklad.  

 
5.3.  Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy použije 

režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). 

 
5.4.  Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad 

s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení 
DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“. 

 
5.5.  Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po 

uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad 
musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel 
daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem 
uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu 
splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.   

 
5.6. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli.  
 

Čl. 6 Záruka za řádné splnění díla 

 
6.1.  Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy bez vad 

a nedodělků bankovní zárukou ve výši 1.000.000,- Kč. 
 

6.2.  Originál bankovní záruky je povinen zhotovitel doručit objednateli nejdéle ke dni zahájení 
realizace díla a udržovat její platnost ve shora uvedené výši po celou dobu realizace díla, a 
to až do podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma 
smluvními stranami.  

 

6.3.  Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky na jakoukoliv pohledávku vůči zhotoviteli, 
kterou dotyčný neuhradil ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto smlouvou. 
Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku do výše své pohledávky. Před uplatněním 
plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění 
z titulu bankovní záruky. 

 

6.4.  V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní záruky 
na původní výši nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne úhrady čerpané částky 
poskytovatelem bankovní záruky.  
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6.5.  Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu nebo 
nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen zaplatit 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

6.6.  Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky ve lhůtě do 21 dnů poté, 
kdy byl vydán protokol o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

 
čl. 7. Povinnosti objednatele 

 
7.1.   Předat staveniště v celém rozsahu dle projektu v termínu dle dohody smluvních stran, a to 

nejpozději ke dni zahájení realizace díla dohodnutém dle smlouvy. 
  
7.2.   K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání: 

a) výškového bodu státní nivelace, 
b) 2 ks paré projektové dokumentace. 

 
7.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 

povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. 
 
 

čl. 8. Povinnosti zhotovitele 
 

8.1.  Provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, 
technologických postupů výrobců a norem ČSN. 

 
8.2.  Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umožnilo 

s dílem řádně nakládat. 
 
8.3.  Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokázat objednateli úspěšně provedenými 

zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnů po podpisu 
smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů 
a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně 
komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele 
odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol, 
projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele 
závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla. 8.4. Před zahájením 
zhotovovacích prací je povinen zhotovitel předložit objednateli doklady o kvalitě výrobků 
(dle zák. č.22/1997Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů. 

 
8.5.  Během stavby je povinen zhotovitel zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla 

včetně zaměření veškerých sítí ve výkopu, přepojení atd. před zásypem. Zaměření bude 
zpracováno v souladu s „Technickou směrnicí č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy 
města Vrchlabí“. 

 
8.6. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po souhlasu se zakrytím. 
K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, nebo mailem nejméně 
tři dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny k převzetí výhradně v pracovní dny.  
Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není 
povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.  

 
8.7.  Zhotovitel předloží na vyžádání objednatele technologické postupy prováděných prací. 
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8.8.  Práce budou probíhat za částečné uzavírky dotčené části komunikace. Zhotovitel je 
povinen provádět  stavební práce  tak, aby minimalizoval negativní dopady stavební 
činnosti na obyvatele okolních objektů (omezení prašnosti, hluku apod.) a je povinen 
umožnit jim bezpečný a čistý  přístup do objektů z pozemků dotčených stavbou. V předstihu 
projedná provizorní úpravy přístupů k pozemním objektům (např. přes ocelové lávky) a 
veškerá omezení dopravní obslužnosti, zajistí parkování vozidel mimo rekonstruovanou 
část komunikace a v případě potřeby zajistí vyvážení nádob TKO na místo, kde lze 
bezkolizně řešit nakládku na svozové vozidlo. V případě, že to bude možné, umožní průjezd 
osobních automobilů do objektů a garáží dotčených stavbou. Neprůjezdnost komunikace 
ohlásí v časovém předstihu vlastníkům dotčených objektů. 

 Při provádění zemních prací v blízkosti stavebních objektů a komunikací je nutné věnovat 
náležitou pozornost pažení výkopů, resp. statickému zabezpečení okolí výkopu a 
stavebních objektů. V případě, že přes všechna opatření dojde k poškození stávajících 
zařízení či objektů, je nutné je v rámci stavby opravit resp. uvést do původního stavu.  

 
8.9.  Důležité činnosti jakéhokoliv druhu, např. uzavírka silnic, vodovodních řadů, úprav 

inženýrských sítí atd. nesmí být prováděny bez souhlasu technického dozoru investora a 
správce dotčených  inženýrských sítí. Ve lhůtě min. 14 dní před zahájením takových 
činností, musí zhotovitel informovat TDI, správce sítí a dotčené vlastníky nemovitostí. 
Požadavek na odstávku inženýrských sítí je povinen zhotovitel omezit na nezbytně nutnou 
dobu a řádně ho odůvodnit.  

 
8.10. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a adresou 

zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich telefonními 
čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání investora. 

 
8.11. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, 

do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde 
potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality 
prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení 
plnění této smlouvy o dílo. 

 
8.12. Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a převzetí 

díla, který podepíšou obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo přejímá.  
 
8.13. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti 

díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem. 
 
8.14. Doložení následujících  dokladů nutných k převzetí díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli min. 5 prac. dní před zahájením předávacího řízení: 
a) dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace změn, geodetické zaměření 

včetně potvrzení o zanesení dat do digitální mapy města., geometrický oddělovací plán 
stavby a další doklady v potřebném rozsahu a množství požadované ve zvláštních 
technických a kvalitativních podmínkách, 

b)  stavební deník, 
c)  souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve třech vyhotoveních se               

všemi doklady potřebnými ke kolaudaci díla, (např. zápisy a osvědčení o provedených 
zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo 
příslušnými předpisy a normami, zkoušky vodotěsnosti, tlakové zkoušky apod.), 

d)  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, 
e)  souhlasy správců inženýrských sítí s kolaudačním řízením stavby, převzetí stavbou 

dotčených sítí, souhlasy majitelů dotčených pozemků s úpravou do původního stavu.  
f) písemné vyhodnocení nakládání s odpady podložené doklady (vážními lístky) o předání 

do schválených zařízení k nakládání s odpady. Z dokladů musí být zřejmé z jaké stavby 
odpady pochází. 
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8.15.  V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky platí, že tyto 

vady a nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých 
s objednatelem. 

 
8.16. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli zpět i řádně upravené pozemky staveniště. 
 
8.17. Při zániku této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předat dokončené nebo rozpracované 

dílo objednateli. 
 
8.18. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení 

a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele 
a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

 
8.19. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací 

předmětu díla třetím osobám.    
 
8.20. Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od 

civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by 
mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel 
považován za třetí osobu. 

 
8.21. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu § 16 a 17 zákona 
č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. 
V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel 
povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená 
opatření. 

 
8.22. Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární, 

ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu 
svých pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. 
se zápisem do knihy BOZ. 

 
8.23. Zhotovitel je povinen udržovat staveništní komunikace a neprodleně odstraňovat veškeré 

znečištění veřejných komunikací, ke kterým došlo vinou zhotovitele. 
 
8.24. Při provádění překopů komunikací a úprav stávajících komunikací po překopech je povinen 

zhotovitel dodržovat postupy dle „Technických podmínek pro provádění výkopů a rýh ve 
vozovkách a chodnících místních komunikací ve Vrchlabí“, nebude-li před zahájením těchto 
prací nebo v jejich průběhu dohodnuto jinak. 

 
8.25.  Přebytečné výkopky, sutě a vybourané hmoty se uloží na řízenou skládku, kterou si 

zhotovitel zajistí v rámci své stavební činnosti. Materiál k dalšímu využití – např. staré 
stožáry a svítidla veřejného osvětlení, žulové kostky v komunikacích,… – bude demontován 
bez poškození a přemístěn a uložen na stavebním dvoře Služeb města Vrchlabí v ulici na 
Bělidle ve Vrchlabí. 

 
8.26.  Zhotovitel je povinen  doložit objednateli nejpozději ke dni zahájení realizace díla dle této 

smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci realizace díla dle 
této smlouvy  objednateli a třetím osobám s limitem plnění  minimálně 6 mil. Kč. 
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8.27. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí působení 

nežádoucích vlivům stavby na životní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.28. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích 
odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
8.29. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, kdy veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů 

 
8.30. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy 
plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

 
8.31. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit 

čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době 
od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být 
uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, 
zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z 
problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn 
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, 
zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

 
 

čl. 9. Záruka na jakost  díla 
 

9.1.   Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode dne 
převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad) . 

 
9.2.  V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly, že od převzetí 

v záruční lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou část díla nová 
záruční lhůta v rozsahu a délce sjednané jako záruka na jakost dokončeného díla dle této 
smlouvy. 

 
9.3.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruky bude mít vlastnosti 

dohodnuté v této smlouvě. 
 
9.4.  V případě že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného 

odkladu poté, co budou zjištěny. 
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9.5.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 

objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 
 
9.6.  Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla 

na náklady zhotovitele. 
 

čl. 10. Sankce  
 

10.1. Za prodlení se splněním termínu či lhůty dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.  

 
10.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem či lhůtou dokončení díla dle smlouvy delším než 

30 kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená dle odst. 10.1. smlouvy zvyšuje ode dne 
následujícího po uplynutí této třicetidenní lhůty na 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
10.3. Za nesplnění kteréhokoliv shora neuvedeného termínu stanoveného smlouvou nebo 

objednatelem v režimu dle smlouvy, včetně termínu stanoveném pro odstranění záruční 
vady a včetně dílčích termínů dle harmonogramu výstavby, zaplatí zhotovitel objednateli za 
každé jednotlivé nesplnění takového termínu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč  za každý i 
započatý den prodlení. 

 
10.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 

dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý případ a 
započatý den. 

 
10.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou 

z povinností uložených mu oprávněně objednatelem v rámci plnění této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za jeden každý 
případ takového porušení povinnosti. 

 
10.6. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených 

mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 
stanovené obecně závaznými předpisy.  

 
10.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných 

prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle 
harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění 
díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků 
zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na 
úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto 
případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od 
smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem 
a zhotovitelem. 

 
10.9. Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nezbavuje objednatele práva na 

náhradu škody způsobenou porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní pokutou.  
 

Čl. 11 Společná ustanovení 

 
11.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 

předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory 
řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR. 
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11.2. Strany jsou zbaveny odpovědností za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 

vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za 
okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a 
neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát 
svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této 
skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala. 

 
11.3.  Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického zájmu 

objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci objednatele. 
Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů. 

 
 

Čl. 11 Závěrečná ustanovení 
 

12.1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
12.2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím 

plném znění, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů a okolností 
s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Poskytovatel 
prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí 
se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených. 

 
12.3. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je 

tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v 
platném znění, a objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje 
ve smlouvě obsažené. 

 
12.4. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 

osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 

  
12.5. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu 

trvání smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona.  
 
12.6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 

13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z 
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

 
12.7. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato 

smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, 
že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, 
neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem 
tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší. 

 
12.8. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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12.9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou 
dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními 
předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování 
v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu. 

 
12.10. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana 

převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
 
12.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění 
zajistit.  

 
12.12. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a 

nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo. 

 
12.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

- příloha č. 1 - harmonogram výstavby, 
-  příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  tj. 

nabídkový rozpočet zhotovitele.  
 
 
Vrchlabí, dne      Hostinné, dne 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
...............................................   ...................................... 
Ing. Jan SOBOTKA     Daniel Flamberg 
starosta města Vrchlabí    jednatel 

 



Harmonogram
Vrchlabí – oprava vodovodu v ul. Pražská

TÝDNY

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Etepa 1. hlavní řád

Etapa 1. přípojky 

Etapa 1. dokončení 

Etepa 2. hlavní řád

Etapa 2. přípojky 

Etapa 2. dokončení 

Finální povch

Popis



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 07189281
DIČ: CZ07189281

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 469 998,79CZK

20220112

Vrchlabí, oprava vodovodu v ulici Pražská

Stavby Flamberg s.r.o.

6 999 999,00

Výše daněZáklad daněSazba daně

1 469 999,7921,00% 6 999 999,00

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220112

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Stavby Flamberg s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 515 220,00SO-04 3 043 416,20Pražská 2. etapa, km 0,2881-0,4548

358 061,00

3 862 152,00

Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

SO-02 264 566,00 320 124,86Pražská 1. etapa, Bělopotocká km 0-0,0102

SO-03 433 253,81Pražská 1. etapa, Bělopotocká km 0,0102-0,033

Vrchlabí, oprava vodovodu v ulici Pražská

12. 1. 2022

SO-01 4 673 203,92Pražská 1. etapa, km 0-0,28810

 

 

Kód

8 469 998,796 999 999,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavby Flamberg s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 862 152,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 754 192,00

    1 - Zemní práce 1 506 643,00

    4 - Vodorovné konstrukce 27 376,00

    5 - Komunikace pozemní 1 017 136,00

    8 - Trubní vedení 1 079 111,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 730,00

    997 - Přesun sutě 20 650,00

    998 - Přesun hmot 4 546,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 107 960,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 003,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 957,00

    VRN7 - Provozní vlivy 19 000,00

SO-01 - Pražská 1. etapa, km 0-0,28810

Vrchlabí, oprava vodovodu v ulici Pražská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavby Flamberg s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 862 152,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 754 192,00

D 1 Zemní práce 1 506 643,00

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 32,00 120,00 3 840,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8*2*2 32,00

2 K 113107043
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech ručně
m2 246,80 240,00 59 232,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 290*0,8 232,00

VV "přípojky" 8*0,8+7*1,5*0,8 14,80

VV Součet 246,80

3 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 1 813,00 85,00 154 105,00 CS ÚRS 2022 01

VV "zazubení pod novým povrchem" 74*2 148,00

VV "zazubení v místě opravy rýhy" (214)*2+214*2,5+8*2+8*2,5 999,00

VV "nový kryt" 74*9 666,00

VV Součet 1 813,00

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 448,03 352,37 157 872,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 132354104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 448,03 666,00 298 388,00 CS ÚRS 2022 01

VV "průměrná hloubka výkopu 1,7 m, přípojky 1,6" 

VV "vodovod" 290*0,8*1,7 394,40

VV "přípojky" (21,2+1,3+11+8,4)*0,8*1,6 53,63

VV Součet 448,03

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 045,20 120,00 125 424,00 CS ÚRS 2022 01

VV "průměrná hloubka výkopu 1,7 m, přípojky 1,6" 

VV "vodovod" 290*2*1,7 986,00

VV "přípojky" 8*2*1,6+7*1,5*2*1,6 59,20

VV Součet 1 045,20

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 045,20 66,00 68 983,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 448,03 265,00 118 728,00 CS ÚRS 2022 01

VV "kompletní výměna zeminy" 448,03 448,03

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 761,65 180,00 137 097,00 CS ÚRS 2022 01

VV 448,03*1,7 761,65

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 448,03 18,50 8 289,00 CS ÚRS 2022 01

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 303,67 268,00 81 384,00 CS ÚRS 2022 01

VV 448,03-26,55-117,81 303,67

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 576,97 388,00 223 864,00 CS ÚRS 2022 01

VV 303,67*1,9 576,97

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 117,81 188,00 22 148,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 290*0,8*0,45 104,40

VV "přípojky" (21,2+1,3+11+8,4)*0,8*0,4 13,41

VV Součet 117,81

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 212,06 223,00 47 289,00 CS ÚRS 2022 01

VV 117,81*1,8 212,06

D 4 Vodorovné konstrukce 27 376,00

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 26,55 930,00 24 692,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 290*0,8*0,1 23,20

VV "přípojky" (21,2+1,3+11+8,4)*0,8*0,1 3,35

VV Součet 26,55

16 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 0,45 2 930,00 1 319,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu bloků" 5*0,09 0,45

17 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 3,00 455,00 1 365,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu bloků" 3 3,00

D 5 Komunikace pozemní 1 017 136,00

18 K 566901162

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 

150 mm

m2 592,00 688,00 407 296,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pod novým povrchem" 74*2 148,00

VV "v místě opravy rýhy" 214*2+8*2 444,00

VV Součet 592,00

19 K 566901172

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 

20/25 tl 150 mm

m2 296,00 466,00 137 936,00 CS ÚRS 2022 01

Vrchlabí, oprava vodovodu v ulici Pražská

SO-01 - Pražská 1. etapa, km 0-0,28810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pod novým povrchem" 74*1 74,00

VV "v místě opravy rýhy" 214*1+8*1 222,00

VV Součet 296,00

20 K 572340111

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 

m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 

mm

m2 555,00 322,00 178 710,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 214*2,5+8*2,5 555,00

21 K 572370111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 

m2 dlažbou velkou do lože z kameniva
m2 32,00 1 600,00 51 200,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8*2*2 32,00

22 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 813,00 7,11 12 890,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 214*2,5+8*2,5 555,00

VV "pod novým povrchem" 74*2 148,00

VV "v místě opravy rýhy" 214*2+8*2 444,00

VV "pod obnoveným krytem" 74*9 666,00

VV Součet 1 813,00

23 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 666,00 344,00 229 104,00 CS ÚRS 2022 01

VV "nový kryt" 74*9 666,00

D 8 Trubní vedení 1 079 111,00

24 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100
m 275,00 132,00 36 300,00 CS ÚRS 2022 01

VV 275 275,00

25 M 55251400
trouba vodovodní litinová hrdlová s PUR výstelkou DN 

100
m 285,00 2 348,50 669 323,00 CS ÚRS 2022 01

VV 285 285,00

26 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
m 13,10 226,00 2 961,00 CS ÚRS 2022 01

27 M 55251401
trouba vodovodní litinová hrdlová s pur výstelkou DN 

150
m 15,00 2 890,20 43 353,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 6,00 468,00 2 808,00 CS ÚRS 2022 01

29 M 319510041 potrubní spojka waga hrdlo hrdlo  DN 100 kus 1,00 5 489,30 5 489,00

30 M 55253929
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 

MMK-kus DN 100-30°
kus 1,00 2 226,70 2 227,00 CS ÚRS 2022 01

31 M 55253905
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 

MMK-kus DN 100-11,25°
kus 1,00 2 006,00 2 006,00 CS ÚRS 2022 01

32 M 55253893
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100
kus 2,00 1 440,50 2 881,00 CS ÚRS 2022 01

33 M 55253490
tvarovka přírubová litinová s hladkým 

koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100
kus 1,00 1 489,50 1 490,00 CS ÚRS 2022 01

34 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150
kus 5,00 633,00 3 165,00 CS ÚRS 2022 01

35 M 319510061 potrubní spojka waga hrdlo hrdlo  DN 150 kus 1,00 9 478,40 9 478,00

36 M 55253919
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 

MMK-kus DN 150-22,5°
kus 2,00 3 043,00 6 086,00 CS ÚRS 2022 01

37 M 55253492
tvarovka přírubová litinová s hladkým 

koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 150
kus 1,00 2 232,50 2 233,00 CS ÚRS 2022 01

38 M 55253617
přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 

200mm DN 150/100
kus 1,00 2 073,20 2 073,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 857313131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150
kus 1,00 857,00 857,00 CS ÚRS 2022 01

40 M 55253528
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100
kus 1,00 4 184,40 4 184,00 CS ÚRS 2022 01

41 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 21,20 48,40 1 026,00 CS ÚRS 2022 01

42 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 22,00 28,20 620,00 CS ÚRS 2022 01

VV 21,6748768472906*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 22,00

43 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 1,30 60,30 78,00 CS ÚRS 2022 01

44 M 28613171
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 40x3,7mm
m 2,00 42,30 85,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,97044334975369*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,00

45 K 871181141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm
m 11,00 75,10 826,00 CS ÚRS 2022 01

46 M 28613172
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 50x4,6mm
m 9,00 64,40 580,00 CS ÚRS 2022 01

47 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 8,40 90,20 758,00 CS ÚRS 2022 01

48 M 28613173
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 63x5,8mm
m 9,00 98,80 889,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8,86699507389163*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,00

49 K 891181112
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop do DN 

40
kus 11,00 669,00 7 359,00 CS ÚRS 2022 01

VV 8+1+2 11,00

50 M 42221300
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN do 40x140mm
kus 11,00 2 881,50 31 697,00 CS ÚRS 2022 01

75 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 4,00 697,00 2 788,00 CS ÚRS 2022 01

76 M 42221301
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 50x150mm
kus 4,00 4 510,00 18 040,00 CS ÚRS 2022 01

51 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 19,00 601,00 11 419,00 CS ÚRS 2022 01

77 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,00 1 040,00 3 120,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

78 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 100x190mm
kus 3,00 6 700,00 20 100,00 CS ÚRS 2022 01

52 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 100
kus 15,00 1 040,00 15 600,00 CS ÚRS 2022 01

53 M 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 15,00 1 930,40 28 956,00 CS ÚRS 2022 01

79 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,00 1 210,00 1 210,00 CS ÚRS 2022 01

80 M 42221306
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 150x210mm
kus 1,00 11 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2022 01

54 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 275,00 17,20 4 730,00 CS ÚRS 2022 01

55 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 275,00 32,70 8 993,00 CS ÚRS 2022 01

56 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 14,00 22,30 312,00 CS ÚRS 2022 01

57 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 14,00 54,40 762,00 CS ÚRS 2022 01

58 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,00 6 420,00 12 840,00 CS ÚRS 2022 01

59 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 311,00 28,00 8 708,00 CS ÚRS 2022 01

VV 275+14+22 311,00

60 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 311,00 11,90 3 701,00 CS ÚRS 2022 01

VV 275+14+22 311,00

61 K 899990001 Provizorní vodovod po dobu výstavby DN 50 m 290,00 200,00 58 000,00

62 K 899990002
Provizorní přípojka délky 20 m DN 25 po dobu 

výstavby včetně připojení
kus 11,00 2 500,00 27 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 730,00

63 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 533,00 95,60 50 955,00 CS ÚRS 2022 01

VV "napojení stávajících asfaltů" 9*2 18,00

VV "napojení v místě opravy rýhy" 214*2+82+5 515,00

VV Součet 533,00

64 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 637,00 75,00 47 775,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 290*2+2 582,00

VV "přípojky" 8*2+7*1,5*2 37,00

VV "stávající kryt pro napojení nového povrchu" 9*2 18,00

VV Součet 637,00

D 997 Přesun sutě 20 650,00

65 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - 

uložení frézovaného asfaltu na skládce investora
t 294,99 38,00 11 210,00 CS ÚRS 2022 01

66 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 179,96 8,00 9 440,00 CS ÚRS 2022 01

VV 294,99*4 'Přepočtené koeficientem množství 1 179,96

D 998 Přesun hmot 4 546,00

67 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t 28,41 160,00 4 546,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 107 960,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

68 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

69 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

70 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

71 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,00 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 40 003,00

72 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,00 40 003,00 40 003,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 11 957,00

73 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 7,00 1 708,12 11 957,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy 19 000,00

74 K 076103001
Křížení se sítěmi ostatních správců (elektro, plyn) - 

projednání omezení
… 1,00 19 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2021 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavby Flamberg s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 264 566,00

HSV - Práce a dodávky HSV 206 858,00

    1 - Zemní práce 74 666,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 757,00

    5 - Komunikace pozemní 46 837,00

    8 - Trubní vedení 76 181,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 886,00

    997 - Přesun sutě 845,00

    998 - Přesun hmot 686,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57 708,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 708,00

    VRN7 - Provozní vlivy 19 000,00

SO-02 - Pražská 1. etapa, Bělopotocká km 0-0,0102

Vrchlabí, oprava vodovodu v ulici Pražská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavby Flamberg s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 264 566,00

D HSV Práce a dodávky HSV 206 858,00

D 1 Zemní práce 74 666,00

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 5,00 120,00 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,5*2 5,00

2 K 113107043
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech ručně
m2 10,72 240,00 2 573,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 10,2*0,8 8,16

VV "přípojky" 3,2*0,8 2,56

VV Součet 10,72

3 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 63,90 85,00 5 432,00 CS ÚRS 2022 01

VV "zazubení v místě opravy rýhy" 11*2+11*2,5+3,2*2+3,2*2,5 63,90

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 22,64 352,37 7 978,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 132354104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 22,64 666,00 15 078,00 CS ÚRS 2022 01

VV "průměrná hloubka výkopu 1,7 m, přípojky 1,6" 

VV "vodovod" 11*0,8*1,7 14,96

VV "přípojky" 6*0,8*1,6 7,68

VV Součet 22,64

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 56,60 120,00 6 792,00 CS ÚRS 2022 01

VV "průměrná hloubka výkopu 1,7 m, přípojky 1,6" 

VV "vodovod" 11*2*1,7 37,40

VV "přípojky" 6*2*1,6 19,20

VV Součet 56,60

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 56,60 66,00 3 736,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 22,64 265,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV "kompletní výměna zeminy" 22,64 22,64

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 38,49 180,00 6 928,00 CS ÚRS 2022 01

VV 22,64*1,7 38,49

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 22,64 18,50 419,00 CS ÚRS 2022 01

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 15,84 268,00 4 245,00 CS ÚRS 2022 01

VV 22,64-1,36-5,44 15,84

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 30,10 388,00 11 679,00 CS ÚRS 2022 01

VV 15,84*1,9 30,10

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,44 188,00 1 023,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 11*0,8*0,4 3,52

VV "přípojky" 6*0,8*0,4 1,92

VV Součet 5,44

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 9,79 223,00 2 183,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5,44*1,8 9,79

D 4 Vodorovné konstrukce 1 757,00

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,36 930,00 1 265,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 11*0,8*0,1 0,88

VV "přípojky" 6*0,8*0,1 0,48

VV Součet 1,36

16 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 0,09 2 930,00 264,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu bloků" 1*0,09 0,09

17 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,50 455,00 228,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu bloků" 0,5 0,50

D 5 Komunikace pozemní 46 837,00

18 K 566901162

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 

150 mm

m2 29,00 688,00 19 952,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 11*2+3,5*2 29,00

VV Součet 29,00

19 K 566901172

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 

20/25 tl 150 mm

m2 14,50 466,00 6 757,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 11*1+3,5*1 14,50

VV Součet 14,50

Vrchlabí, oprava vodovodu v ulici Pražská

SO-02 - Pražská 1. etapa, Bělopotocká km 0-0,0102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 572340111

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 

m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 

mm

m2 36,25 322,00 11 673,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 11*2,5+3,5*2,5 36,25

21 K 572370111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 

m2 dlažbou velkou do lože z kameniva
m2 5,00 1 600,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2,5*2 5,00

22 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 64,00 7,11 455,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 11*2,5+3*2,5 35,00

VV "v místě opravy rýhy" 11*2+3,5*2 29,00

VV Součet 64,00

D 8 Trubní vedení 76 181,00

23 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80
m 11,00 131,00 1 441,00 CS ÚRS 2022 01

24 M 55253000
trouba vodovodní litinová hrdlová s výstelkou PUR dl 

6m DN 80
m 11,00 2 567,20 28 239,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10,8910891089109*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 11,00

25 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus 2,00 448,00 896,00 CS ÚRS 2022 01

26 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu waga  DN 80 kus 1,00 5 262,20 5 262,00 CS ÚRS 2022 01

27 M 55253892
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80
kus 1,00 1 442,00 1 442,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 1,00 606,00 606,00 CS ÚRS 2022 01

29 M 55253816
tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné 

litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 150/100
kus 1,00 9 317,30 9 317,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 6,00 48,40 290,00 CS ÚRS 2022 01

31 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 6,00 31,00 186,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5,91133004926108*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,00

32 K 891181112
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop do DN 

40
kus 1,00 669,00 669,00 CS ÚRS 2022 01

33 M 42221300
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 do DN 40x140mm
kus 1,00 3 169,70 3 170,00 CS ÚRS 2022 01

34 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 2,00 661,00 1 322,00 CS ÚRS 2022 01

54 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,00 915,00 915,00 CS ÚRS 2022 01

55 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 80x180mm
kus 1,00 5 236,40 5 236,00 CS ÚRS 2022 01

35 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

do DN 80
kus 1,00 1 030,00 1 030,00 CS ÚRS 2022 01

36 M 42271412
pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 1,00 2 094,40 2 094,00 CS ÚRS 2022 01

37 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 11,00 17,10 188,00 CS ÚRS 2022 01

38 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 11,00 32,70 360,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,00 6 420,00 12 840,00 CS ÚRS 2022 01

40 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 17,00 28,00 476,00 CS ÚRS 2022 01

VV 11+6 17,00

41 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 17,00 11,90 202,00 CS ÚRS 2022 01

VV 11+6 17,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 886,00

42 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 34,50 95,60 3 298,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 11*2+2 24,00

VV "přípojky" 3,5*1,5*2 10,50

VV Součet 34,50

43 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 34,50 75,00 2 588,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 11*2+2 24,00

VV "přípojky" 3,5*1,5*2 10,50

VV Součet 34,50

D 997 Přesun sutě 845,00

44 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - 

uložení frézovaného asfaltu na skládce investora
t 12,07 38,00 459,00 CS ÚRS 2022 01

45 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 48,28 8,00 386,00 CS ÚRS 2022 01

VV 12,07*4 'Přepočtené koeficientem množství 48,28

D 998 Přesun hmot 686,00

46 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t 4,29 160,00 686,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 708,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

47 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

48 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

49 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,00 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

51 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,00 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 1 708,00

52 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 1,00 1 708,12 1 708,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy 19 000,00

53 K 076103001
Křížení se sítěmi ostatních správců (elektro, plyn) - 

projednání omezení
… 1,00 19 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2021 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavby Flamberg s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 358 061,00

HSV - Práce a dodávky HSV 300 353,00

    1 - Zemní práce 112 611,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 203,00

    5 - Komunikace pozemní 99 222,00

    8 - Trubní vedení 79 091,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 938,00

    997 - Přesun sutě 2 074,00

    998 - Přesun hmot 214,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57 708,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 708,00

    VRN7 - Provozní vlivy 19 000,00

SO-03 - Pražská 1. etapa, Bělopotocká km 0,0102-0,033

Vrchlabí, oprava vodovodu v ulici Pražská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavby Flamberg s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 061,00

D HSV Práce a dodávky HSV 300 353,00

D 1 Zemní práce 112 611,00

1 K 113107043
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech ručně
m2 18,40 240,00 4 416,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 23*0,8 18,40

2 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 207,00 85,00 17 595,00 CS ÚRS 2022 01

VV "zazubení pod novým povrchem" 23*2 46,00

VV "nový kryt" 23*7 161,00

VV Součet 207,00

3 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 31,28 352,37 11 022,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 132354104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 31,28 666,00 20 832,00 CS ÚRS 2022 01

VV "průměrná hloubka výkopu 1,7 m, přípojky 1,6" 

VV "vodovod" 23*0,8*1,7 31,28

5 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 78,20 120,00 9 384,00 CS ÚRS 2022 01

VV "průměrná hloubka výkopu 1,7 m, přípojky 1,6" 

VV "vodovod" 23*2*1,7 78,20

6 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 78,20 66,00 5 161,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 31,28 265,00 8 289,00 CS ÚRS 2022 01

VV "kompletní výměna zeminy" 31,28 31,28

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 53,18 180,00 9 572,00 CS ÚRS 2022 01

VV 31,28*1,7 53,18

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 31,28 18,50 579,00 CS ÚRS 2022 01

10 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 22,08 268,00 5 917,00 CS ÚRS 2022 01

VV 31,28-1,84-7,36 22,08

11 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 41,95 388,00 16 277,00 CS ÚRS 2022 01

VV 22,08*1,9 41,95

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 7,36 188,00 1 384,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 23*0,8*0,4 7,36

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 9,79 223,00 2 183,00 CS ÚRS 2022 01

VV 5,44*1,8 9,79

D 4 Vodorovné konstrukce 2 203,00

14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,84 930,00 1 711,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 23*0,8*0,1 1,84

15 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 0,09 2 930,00 264,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu bloků" 1*0,09 0,09

16 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,50 455,00 228,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu bloků" 0,5 0,50

D 5 Komunikace pozemní 99 222,00

17 K 566901162

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 

150 mm

m2 46,00 688,00 31 648,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pod novým povrchem" 23*2 46,00

18 K 566901172

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 

20/25 tl 150 mm

m2 23,00 466,00 10 718,00 CS ÚRS 2022 01

VV "pod novým povrchem" 23*1 23,00

19 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 207,00 7,11 1 472,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 23*2 46,00

VV "pod obnoveným krytem" 23*7 161,00

VV Součet 207,00

20 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 161,00 344,00 55 384,00 CS ÚRS 2022 01

VV "nový kryt" 23*7 161,00

D 8 Trubní vedení 79 091,00

21 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80
m 23,00 131,00 3 013,00 CS ÚRS 2022 01

22 M 55253000
trouba vodovodní litinová hrdlová s PUR výstelkou dl 

6m DN 80
m 23,00 2 333,80 53 677,00 CS ÚRS 2022 01

Vrchlabí, oprava vodovodu v ulici Pražská

SO-03 - Pražská 1. etapa, Bělopotocká km 0,0102-0,033
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 22,7722772277228*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 23,00

23 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus 2,00 448,00 896,00 CS ÚRS 2022 01

24 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu waga  DN 80 kus 1,00 4 783,80 4 784,00 CS ÚRS 2022 01

25 M 55253928
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 

MMK-kus DN 80-30°
kus 1,00 1 817,50 1 818,00 CS ÚRS 2022 01

26 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 23,00 17,10 393,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 23,00 32,70 752,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,00 6 420,00 12 840,00 CS ÚRS 2022 01

29 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 23,00 28,00 644,00 CS ÚRS 2022 01

VV 23 23,00

30 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 23,00 11,90 274,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 938,00

31 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 14,00 95,60 1 338,00 CS ÚRS 2022 01

VV 7*2 14,00

32 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 48,00 75,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" 23*2+2 48,00

D 997 Přesun sutě 2 074,00

33 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - 

uložení frézovaného asfaltu na skládce investora
t 29,64 38,00 1 126,00 CS ÚRS 2022 01

34 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 118,56 8,00 948,00 CS ÚRS 2022 01

VV 29,64*4 'Přepočtené koeficientem množství 118,56

D 998 Přesun hmot 214,00

35 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t 1,34 160,00 214,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 708,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

36 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

37 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,00 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

39 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,00 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

40 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,00 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 1 708,00

41 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 1,00 1 708,12 1 708,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy 19 000,00

42 K 076103001
Křížení se sítěmi ostatních správců (elektro, plyn) - 

projednání omezení
… 1,00 19 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2021 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavby Flamberg s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 515 220,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 407 259,00

    1 - Zemní práce 1 058 016,00

    4 - Vodorovné konstrukce 19 349,00

    5 - Komunikace pozemní 652 620,00

    8 - Trubní vedení 581 578,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 465,00

    997 - Přesun sutě 12 626,00

    998 - Přesun hmot 3 605,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 107 961,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 004,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 957,00

    VRN7 - Provozní vlivy 19 000,00

SO-04 - Pražská 2. etapa, km 0,2881-0,4548

Vrchlabí, oprava vodovodu v ulici Pražská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Stavby Flamberg s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 515 220,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 407 259,00

D 1 Zemní práce 1 058 016,00

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 26,80 120,00 3 216,00 CS ÚRS 2022 01

VV 67*2*0,2 26,80

2 K 113107043
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm 

při překopech ručně
m2 181,52 240,00 43 565,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" (109+38+21+5,3)*0,8 138,64

VV "přípojky" 67*0,8*0,8 42,88

VV Součet 181,52

3 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
m2 1 007,80 85,00 85 663,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"zazubení v místě opravy rýhy" 

(109+38+21+5,3)*2+(109+38+21)*2,5+67*0,8*2+67*0,8*2,5
1 007,80

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 321,45 352,37 113 269,00 CS ÚRS 2022 01

5 K 132354104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 321,45 666,00 214 086,00 CS ÚRS 2022 01

VV "průměrná hloubka výkopu 1,7 m, přípojky 1,6" 

VV "vodovod" (109+38+21+5,3)*0,8*1,7 235,69

VV "přípojky" (67)*0,8*1,6 85,76

VV Součet 321,45

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 803,62 120,00 96 434,00 CS ÚRS 2022 01

VV "průměrná hloubka výkopu 1,7 m, přípojky 1,6" 

VV "vodovod" (109+38+21+5,3)*2*1,7 589,22

VV "přípojky" (67)*2*1,6 214,40

VV Součet 803,62

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 803,62 66,00 53 039,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5

m3 321,45 265,00 85 184,00 CS ÚRS 2022 01

VV "kompletní výměna zeminy" 321,45 321,45

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 546,47 180,00 98 365,00 CS ÚRS 2022 01

VV 321,45*1,7 546,47

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 321,45 18,50 5 947,00 CS ÚRS 2022 01

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 225,33 268,00 60 388,00 CS ÚRS 2022 01

VV 321,45-19,22-76,9 225,33

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 395,71 388,00 153 535,00 CS ÚRS 2022 01

VV 208,27*1,9 395,71

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 76,90 188,00 14 457,00 CS ÚRS 2022 01

VV "průměrná hloubka výkopu 1,7 m, přípojky 1,6" 

VV "vodovod" (109+38+21+5,3)*0,8*0,4 55,46

VV "přípojky" (67)*0,8*0,4 21,44

VV Součet 76,90

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 138,42 223,00 30 868,00 CS ÚRS 2022 01

VV 76,9*1,8 138,42

D 4 Vodorovné konstrukce 19 349,00

15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 19,22 930,00 17 875,00 CS ÚRS 2022 01

VV "průměrná hloubka výkopu 1,7 m, přípojky 1,6" 

VV "vodovod" (109+38+21+5,3)*0,8*0,1 13,86

VV "přípojky" (67)*0,8*0,1 5,36

VV Součet 19,22

16 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 0,27 2 930,00 791,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu bloků" 3*0,09 0,27

17 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1,50 455,00 683,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu bloků" 1,5 1,50

D 5 Komunikace pozemní 652 620,00

18 K 566901162

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 

150 mm

m2 455,20 688,00 313 178,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 174*2+67*0,8*2 455,20

VV Součet 455,20

19 K 566901172

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 

20/25 tl 150 mm

m2 227,60 466,00 106 062,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 174*1+67*0,8*1 227,60

Vrchlabí, oprava vodovodu v ulici Pražská

SO-04 - Pražská 2. etapa, km 0,2881-0,4548
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 572340111

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 

m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 

mm

m2 569,00 322,00 183 218,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 174*2,5+67*0,8*2,5 569,00

21 K 572370111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 

m2 dlažbou velkou do lože z kameniva
m2 26,80 1 600,00 42 880,00 CS ÚRS 2022 01

VV 67*0,2*2 26,80

22 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 024,20 7,11 7 282,00 CS ÚRS 2022 01

VV "v místě opravy rýhy" 174*2,5+67*0,8*2,5+174*2+67*0,8*2 1 024,20

D 8 Trubní vedení 581 578,00

23 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80
m 38,00 131,00 4 978,00 CS ÚRS 2022 01

24 M 55253000
trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m s výstelkou 

PUR DN 80
m 38,00 2 333,80 88 684,00 CS ÚRS 2022 01

VV 37,6237623762376*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 38,00

25 K 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100
m 114,30 132,00 15 088,00 CS ÚRS 2022 01

VV 109+5,3 114,30

26 M 55251400
trouba vodovodní litinová hrdlová s výstelkou PUR DN 

100
m 115,00 2 348,50 270 078,00 CS ÚRS 2022 01

VV 115 115,00

27 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
kus 10,00 448,00 4 480,00 CS ÚRS 2022 01

28 M 55253489
tvarovka přírubová litinová s hladkým 

koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80
kus 1,00 1 249,50 1 250,00 CS ÚRS 2022 01

29 M 55253892
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80
kus 1,00 1 310,90 1 311,00 CS ÚRS 2022 01

30 M 55253247
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 

1000mm
kus 4,00 2 333,80 9 335,00 CS ÚRS 2022 01

31 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-

kus PN10/40 DN 80
kus 1,00 1 626,10 1 626,00 CS ÚRS 2022 01

32 M 63126202 spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32 kus 1,00 322,20 322,00 CS ÚRS 2022 01

33 M 55251901 t-kus 90° svěrný litinový pro PE potrubí d32-32 kus 1,00 512,60 513,00 CS ÚRS 2022 01

34 K 857251151
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba 

otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 90
kus 1,00 253,00 253,00 CS ÚRS 2022 01

35 M 55253612
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 

litinový dl 200mm DN 100/80
kus 1,00 1 450,40 1 450,00 CS ÚRS 2022 01

36 K 857253151
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlo/příruba 

otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 90
kus 2,00 361,00 722,00 CS ÚRS 2022 01

37 M 55250714
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 

100x100 PN10-16 natural
kus 1,00 2 452,30 2 452,00 CS ÚRS 2022 01

38 M 55250713
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 

80x80 PN10-16-25-40 natural
kus 1,00 2 326,10 2 326,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
kus 5,00 468,00 2 340,00 CS ÚRS 2022 01

40 M 55253490
tvarovka přírubová litinová s hladkým 

koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100
kus 2,00 1 489,50 2 979,00 CS ÚRS 2022 01

41 M 55253485 zaslepovací příruba  DN 80 s vrtáním DN 32 kus 1,00 1 037,90 1 038,00

42 M 55253893
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100
kus 2,00 1 440,50 2 881,00 CS ÚRS 2022 01

43 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 54,00 48,40 2 614,00 CS ÚRS 2022 01

44 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 55,00 28,20 1 551,00 CS ÚRS 2022 01

VV 54,1871921182266*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 55,00

45 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 23,00 60,30 1 387,00 CS ÚRS 2022 01

VV 11+12 23,00

46 M 28613171
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 40x3,7mm
m 24,00 42,30 1 015,00 CS ÚRS 2022 01

VV 23,6453201970443*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 24,00

47 K 871181141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm
m 1,20 75,10 90,00 CS ÚRS 2022 01

48 M 28613172
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 50x4,6mm
m 1,20 64,40 77,00 CS ÚRS 2022 01

49 K 891181112
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop do DN 

40
kus 10,00 669,00 6 690,00 CS ÚRS 2022 01

VV 6+3+1 10,00

50 M 42221300
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 do DN 40x140mm
kus 10,00 2 881,50 28 815,00 CS ÚRS 2022 01

51 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 

osazení do terénu a do vozovky
kus 13,00 601,00 7 813,00 CS ÚRS 2022 01

VV 10+1+2 13,00

76 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,00 915,00 1 830,00 CS ÚRS 2022 01

77 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 80x180mm
kus 2,00 5 236,40 10 473,00 CS ÚRS 2022 01

52 K 891247212 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,00 659,00 659,00 CS ÚRS 2022 01

53 M 42273680
hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý 

uzávěr s koulí krycí v 1000mm
kus 1,00 29 654,00 29 654,00 CS ÚRS 2022 01

74 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,00 1 040,00 1 040,00 CS ÚRS 2022 01

75 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 100x190mm
kus 1,00 6 090,90 6 091,00 CS ÚRS 2022 01

54 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 100
kus 8,00 1 040,00 8 320,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4+3+1 8,00

55 M 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 8,00 1 930,40 15 443,00 CS ÚRS 2022 01

56 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 58,30 17,10 997,00 CS ÚRS 2022 01

VV 38+20,3 58,30

57 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 115,00 17,20 1 978,00 CS ÚRS 2022 01

VV 109+6 115,00

58 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 173,30 32,70 5 667,00 CS ÚRS 2022 01

VV 58,3+115 173,30

59 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 4,00 6 420,00 25 680,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 240,30 28,00 6 728,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" (109+38+21+5,3) 173,30

VV "přípojky" (67) 67,00

VV Součet 240,30

61 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 240,30 11,90 2 860,00 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 465,00

62 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 465,80 95,60 44 530,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" (109+38+21+5,3)*2+4 350,60

VV "přípojky" (67)*0,8*2+8 115,20

VV Součet 465,80

63 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 465,80 75,00 34 935,00 CS ÚRS 2022 01

VV "vodovod" (109+38+21+5,3)*2+4 350,60

VV "přípojky" (67)*0,8*2+8 115,20

VV Součet 465,80

D 997 Přesun sutě 12 626,00

64 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - 

uložení frézovaného asfaltu na skládce investora
t 180,38 38,00 6 854,00 CS ÚRS 2022 01

65 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 721,52 8,00 5 772,00 CS ÚRS 2022 01

VV 180,38*4 'Přepočtené koeficientem množství 721,52

D 998 Přesun hmot 3 605,00

66 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 

otevřený výkop
t 22,53 160,00 3 605,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 107 961,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000,00

67 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

68 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

69 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,00 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

70 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,00 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 40 004,00

71 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,00 40 004,00 40 004,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 11 957,00

72 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 7,00 1 708,12 11 957,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy 19 000,00

73 K 076103001
Křížení se sítěmi ostatních správců (elektro, plyn) - 

projednání omezení
… 1,00 19 000,00 19 000,00 CS ÚRS 2021 01
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