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 Smlouva o dílo 

 

číslo smlouvy objednatele: 2022/04 
 

číslo smlouvy zhotovitele: 
   

 
čl. 1. Smluvní strany 

 
1.1.  Objednatel:  Město Vrchlabí 

Zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 
Adresa:   Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475 
DIČ:   CZ00278475  
Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí 
Číslo účtu:  107-976260277/0100 

 
1.2.  Zhotovitel:  EMH stavební CZ s.r.o. 

Sídlo:  Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 
Zastoupený:  Martin Hajzler, jednatel 
IČO:  01972197 
DIČ:  CZ01972197 
Telefon:  +420737282793 
Fax:  ne 
E-mail:  info@emhstavebni.cz 
http//:  emhstavebni.cz 
Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele): 
 Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:  2112180498/2700 

 
uzavírají spolu tuto smlouvou o dílo:  
 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 

 
2.1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě zjednodušeného 

podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem „Zateplení 
panelového bytového domu čp. 1395-1399, ul. Školní, Vrchlabí“ (dále jen "veřejná 
zakázka"). 

 

2.2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v 
rámci předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v 
tomto zadávacím řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

 

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení 
děl nutných ke splnění díla „Zateplení panelového bytového domu čp. 1395-1399, ul. 
Školní, Vrchlabí“. Předmětem díla je kompletní stavební řešení vymezené v: 

a)  projektové dokumentaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace předmětné veřejné 
zakázky tj. v projektové dokumentaci stavby „Vrchlabí, Školní čp. 1395-1399, Zateplení 
panelového bytového domu“ zpracované projektantem AMX s. r. o., Slezská 848, 500 
03 Hradec Králové, IČO: 25983857 (dále jen "projektová dokumentace") a 

b)  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "výkaz 
výměr"), který byl přílohou č. 2 zadávací dokumentace a který ocenil zhotovitel v 
nabídce v předmětném zadávacím řízení, 
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c) veškerou dokumentací poskytnutou objednatelem v rámci zadávacích podmínek 
veřejné zakázky na splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize 
ustanovení této smlouvy s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí 
ujednání obsažené v této smlouvě, 

d) obsahem rozhodnutí vydaných pro splnění předmětu díla orgány státní správy. 
 

2.4.   Součástí plnění předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací díla, 
které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a kolaudačního řízení. Součástí 
předmětu díla je veškerá dodavatelská a inženýrská činnost spojená s provedením díla a to 
zejména: 

a)   Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude 
předána Objednateli ve třech vyhotoveních a jedenkrát v *pdf.  

b) Zhotovení dokumentace změn stavby. Dokumentace bude předána objednateli ve 
třech vyhotoveních. a jedenkrát v *pdf. 

c) Provedení doplňujících průzkumů, veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání 
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. 

d) Součástí předmětu díla je veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená 
s provedením díla a to zejména: 

- vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě 
vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí  

- získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a 
platby za nájem, 

- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných 
pro provedení díla včetně úhrady poplatků 

- zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-
inženýrského rozhodnutí  

- zajištění vstupů na pozemky nutné pro provedení díla 

- fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a v digitální formě 
(JPG) ve dvou vyhotoveních 

- kompletační činnost Zhotovitele 

e)   Součástí předmětu díla je dále: 
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování  
- zřízení a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba přechodů a lávek pro 

pěší a přístup k nemovitostem a jejich likvidace 

- zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 
bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí a 
další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace a dalších náležitostí dle 
zadávací dokumentace stavby včetně všech náležitostí k úplné a řádné realizaci díla a 
úspěšné kolaudaci stavby 

 
2.5.  Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí 

specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 
způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, 
zajistí si je na vlastní náklad. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny 
podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, zejména v projektové 
dokumentaci stavby převzaté v souvislosti se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na 
předmět díla dle této smlouvy. 

 

2.6.  Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti 
změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s 
projektanty stavby uvedenými v projektové dokumentaci.  

 

2.7.  Místem plnění je panelový bytový dům na adrese Školní čp. 1395-1399, 543 01 Vrchlabí, 
přičemž podrobně je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci. 
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2.8. Dílo je rozděleno na dvě části, a to podle jednotlivých etap, v nichž bude daná část díla 
realizována tj.: 
a) 1. etapa zahrnuje realizaci západní a severní fasády a její rozsah je vymezen v soupisu 

prací jako část „E1 – Fasáda západní a severní“ – tato část díla bude předána a 
převzata samostatně po ukončení realizace této etapy, 

b) 2. etapa zahrnuje realizaci východní a jižní fasády a její rozsah je vymezen v soupisu 
prací jako část „E2 – Fasáda východní a jižní“ – tato část díla bude předána a převzata 
samostatně po ukončení realizace této etapy, resp. předání a převzetí této části díla 
bude předáno kompletní dílo dle smlouvy. 
 

čl. 3. Termíny plnění díla 
 
3.1.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno ve dvou etapách takto: 

a) 1. etapa zahrnuje realizaci západní a severní fasády a její rozsah je vymezen v soupisu 
prací jako část „E1 – Fasáda západní a severní“ – zadavatel požaduje zahájení 
realizace 1. etapy na základě písemné výzvy objednatele k zahájení realizace 1. etapy 
v době od uzavření smlouvy nejpozději do 30. 6. 2022 a ukončení realizace 1. etapy 
předáním a převzetím této části díla nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k zahájení realizace 1. etapy zhotoviteli, 

b) 2. etapa zahrnuje realizaci východní a jižní fasády a její rozsah je vymezen v soupisu 
prací jako část „E2 – Fasáda východní a jižní“ – zadavatel požaduje zahájení realizace 
2. etapy na základě písemné výzvy objednatele k zahájení realizace 2. etapy v době 
od 1. 4. 2023 do 31. 5. 2023 a ukončení realizace 2. etapy předáním a převzetím této 
části díla resp. kompletního díla do 120 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k zahájení realizace 2. etapy zhotoviteli. Pokud nebude výzva k zahájení realizace 
2. etapy doručena do 31. 5. 2023, nebude tato 2. etapa realizována, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak (viz čl. 3.9. smlouvy). 

   
3.2.  Zhotovitel je povinen plnit dílčí termíny uvedené v harmonogramu výstavby, který je přílohou 

č. 1 této smlouvy.  
 
3.3.  K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné 

pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh výše 
uvedené lhůty pro dokončení kompletního díla může být přerušen z důvodu objektivních 
překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, nezajištění 
příslušného správního rozhodnutí apod., přičemž takovéto přerušení musí být jasně 
vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro 
dokončení díla nebo jeho části. 

 
3.4.  Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 

podepsání posledního protokolu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků 
znemožňujících, aby dílo sloužilo svému účelu, předání podkladů ke kolaudačnímu řízení a 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.  

 
3.5. K převzetí dokončeného díla nebo jeho části je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele 

minimálně pět dnů předem. 
 
3.6.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho ucelenou část, která není způsobilá 

sloužit svému účelu.  
 
3.7. Objednatel je oprávněn přerušit řízení o předání a převzetí stavby (díla) při zjištění 

neúměrného počtu případně opakujícího se výskytu vad a nedodělků do doby jejich 
odstranění. Následky tohoto přerušení nese zhotovitel. 

 

3.8.  Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci dané etapy ihned po doručení výzvy k zahájení 
realizace dané etapy. V případě, že nebude výzva k zahájení 2. etapy zhotoviteli zaslána 
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nejpozději do 31. 5. 2023, nebude se 2. etapa díla realizovat a platnost smlouvy skončí 
uplynutím tohoto termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (viz čl. 3.9. smlouvy). 
Náklady spojené s přípravou realizace plnění předmětu díla nese v takovém případě každá 
ze stran ze svého.   

 
3.9. Smluvní strany se mohou dohodnout na posunut termínů realizace 2. etapy o 1 rok (tj. limitní 

termíny pro doručení výzvy k zahájení realizace 2. etapy by v případě takové dohody byl do 
31. 5. 2024). Posun termínů realizace 2. etapy zakázky o 1 rok je vyhrazenou změnou 
závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Pokud smluvní strany této vyhrazené změny 
závazku využijí, uzavřou o tom dodatek k této smlouvě. 

 

3.10.  Objednatel je oprávněn kdykoliv během realizace díla dle této smlouvy jednostranným 
písemným oznámením omezit rozsah plnění díla. V takovém případě má zhotovitel nárok 
pouze na úhradu realizované části předmětu díla.   

 

čl. 4. Cena díla 

 
4.1.   Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený dle smlouvy  bude proveden za 

smluvní cenu:  
 
Cena celkem bez DPH       17.799.980,64 Kč 

DPH 21%         2.669.997,10 Kč 

Cena celkem včetně DPH       20.469.977,74 Kč  

Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se  
cena včetně DPH uvádí pouze jako informační. 
 
4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací 

zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny 
v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech 
konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik. 

 

4.3  Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 2 smlouvy. 
Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

 
4.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací 
nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou 
smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona. Zhotovitel je povinen na 
skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do 
stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé 
změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu 
této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat 
změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke 
smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 
V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný 
druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo 
kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši.  
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4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž 
tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
zpracována formou dodatku smlouvy. 

 
4.6. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 

položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní 
strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  

 

čl. 5. Platební podmínky a fakturace 

 

5.1.  Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 
kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených 
prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen 
do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit nebo vrátit zhotoviteli 
k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že 
objednatel zjišťovací protokol potvrdil. 

 

5.2.  Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na 
toto dílčí plnění daňový doklad.  

 

5.3.  Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy použije 
režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). 

 

5.4.  Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad 
s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení 
DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“. 

 

5.5.  Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po 
uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad 
musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel 
daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem 
uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu 
splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.   

 

5.6. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli.  
 

Čl. 6 Záruka za řádné splnění díla 

 
6.1.  Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy bez vad 

a nedodělků bankovní zárukou ve výši 1.000.000,- Kč. 
 
6.2.  Originál bankovní záruky je povinen zhotovitel doručit objednateli nejdéle ke dni zahájení 

realizace díla a udržovat její platnost ve shora uvedené výši po celou dobu realizace díla, a 
to až do podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními 
stranami.  

 
6.3.  Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky na jakoukoliv pohledávku vůči zhotoviteli, 

kterou dotyčný neuhradil ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto smlouvou. Objednatel 
je oprávněn čerpat bankovní záruku do výše své pohledávky. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z titulu 
bankovní záruky. 
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6.4.  V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní záruky na 
původní výši nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne úhrady čerpané částky 
poskytovatelem bankovní záruky.  

 
6.5.  Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu nebo 

nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen zaplatit 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6.  Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky ve lhůtě do 21 dnů poté, kdy 

byl vydán protokol o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 
 

čl. 7. Povinnosti objednatele 
 

7.1.   Předat staveniště v celém rozsahu dle projektu v termínu dle dohody smluvních stran, a to 
nejpozději ke dni zahájení realizace díla dohodnutém dle smlouvy, resp. ke dni zahájení dané 
etapy realizace díla. 

  
7.2.   K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání 2 ks paré projektové 

dokumentace. 
 

7.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 
povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. 

 
 

čl. 8. Povinnosti zhotovitele 
 

8.1.  Provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, 
technologických postupů výrobců a norem ČSN. 

 
8.2.  Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umožnilo 

s dílem řádně nakládat. 
 

8.3.  Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokázat objednateli úspěšně provedenými 
zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnů po podpisu smlouvy 
o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol 
prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. 
Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění 
kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s 
objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo 
neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, 
zkoušky a testy a za řádné provedení díla.  

 
8.4.  Před zahájením zhotovovacích prací je povinen zhotovitel předložit objednateli doklady o 

kvalitě výrobků (dle zák. č.22/1997Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů. Pro 
stavební práce použít pouze ucelený zateplovaní systém, který je vybaven dokladem o 
posouzení shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb.§5 a byl uveden v nabídce ve výběrovém 
řízení. 

 

8.5.  Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po souhlasu se zakrytím. 
K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, nebo mailem nejméně tři 
dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny k převzetí výhradně v pracovní dny.  
Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není 
povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.  

 

8.6.  Zhotovitel předloží na vyžádání objednatele technologické postupy prováděných prací. 
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8.7.  Na staveništi je zhotovitel povinen provést taková účinná opatření, aby bylo zamezeno 
prašnosti, omezena nadměrná hlučnost, prašnost, blátivost a umožněno větrání bytů okny a 
řádné užívání sousedních nemovitostí. 

 
8.8. Zhotovitel je povinen umožnit dostatečný bezpečný a čistý  vstup pěších do budovy z pozemků 

dotčených stavbou, umožnit průjezd automobilů do objektů dotčených stavbou. 
Neprůjezdnost okolních komunikací ohlásit v časovém předstihu vlastníkům dotčených 
objektů. 

 
8.9. Důležité činnosti jakéhokoliv druhu, např. uzavírka silnic, vodovodních řadů, úprav 

inženýrských sítí atd. nesmí být prováděny bez souhlasu technického dozoru investora a 
správce dotčených inženýrských sítí. Ve lhůtě min. 14 dní před zahájením takových činností, 
musí zhotovitel informovat TDI, správce sítí a dotčené vlastníky nemovitostí. Požadavek na 
odstávku inženýrských sítí je povinen zhotovitel omezit na nezbytně nutnou dobu a řádně ho 
odůvodnit.  

 

8.10. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a adresou 
zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich telefonními 
čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání investora. 

 

8.11. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, 
do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde 
potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality 
prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění 
této smlouvy o dílo. 

 

8.12. Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a převzetí díla, 
který podepíšou obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo přejímá.  

 

8.13. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla 
k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem. 

 

8.14. Doložení následujících dokladů nutných k převzetí díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli min. 5 prac. dní před zahájením předávacího řízení, a to pro každou část díla dle 
čl. 2.8 smlouvy: 
a) tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, tři vyhotovení dokumentace 

změn stavby, a další doklady v potřebném rozsahu a množství požadované ve zvláštních 
technických a kvalitativních podmínkách, 

b)  stavební deník, 
c)  souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve třech vyhotoveních se               

všemi doklady potřebnými ke kolaudaci díla, (např. zápisy a osvědčení o provedených 
zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo 
příslušnými předpisy a normami, prohlášení o shodě a certifikáty pro zateplovaní systém 
a otvorové výplně, prokazující dosažení požadovaného součinitele prostupu tepla a 
součinitele tepelné vodivosti,  splnění požadavků Požárně bezpečnostního řešení, 
apod.).), 

d)  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, 
e)  souhlasy správců inženýrských sítí s kolaudačním řízením stavby, převzetí stavbou 

dotčených sítí, souhlasy majitelů dotčených pozemků s úpravou do původního stavu.  
f) písemné vyhodnocení nakládání s odpady podložené doklady (vážními lístky) o předání do 

schválených zařízení k nakládání s odpady. Z dokladů musí být zřejmé z jaké stavby 
odpady pochází. 

 

8.15.  V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky platí, že tyto vady 
a nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých s objednatelem. 
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8.16. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli zpět i řádně upravené pozemky staveniště. 
 

8.17. Při zániku této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předat dokončené nebo rozpracované 
dílo objednateli. 

 

8.18. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení 
a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele 
a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

 

8.19. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací 
předmětu díla třetím osobám.    

 

8.20. Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od 
civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by 
mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel 
považován za třetí osobu. 

 

8.21. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu § 16 a 17 zákona 
č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu přípravy 
a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. V případě, 
že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen nápravu 
zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření. 

 

8.22. Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární, 
ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých 
pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se 
zápisem do knihy BOZ. 

 

8.23. Zhotovitel je povinen udržovat staveništní komunikace a neprodleně odstraňovat veškeré 
znečištění veřejných komunikací, ke kterým došlo vinou zhotovitele. 

 

8.24. Při provádění překopů komunikací a úprav stávajících komunikací po překopech je povinen 
zhotovitel dodržovat postupy dle „Technických podmínek pro provádění výkopů a rýh ve 
vozovkách a chodnících místních komunikací ve Vrchlabí“, nebude-li před zahájením těchto 
prací nebo v jejich průběhu dohodnuto jinak. 

 

8.25.  Přebytečné výkopky, sutě a vybourané hmoty se uloží na řízenou skládku, kterou si zhotovitel 
zajistí v rámci své stavební činnosti. Materiál k dalšímu využití  bude demontován bez 
poškození a přemístěn a uložen na stavebním dvoře Služeb města Vrchlabí v ulici na Bělidle 
ve Vrchlabí. 

 

8.26.  Zhotovitel je povinen  doložit objednateli nejpozději ke dni zahájení realizace díla dle této 
smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci realizace díla dle 
této smlouvy  objednateli a třetím osobám s limitem plnění  minimálně 6 mil. Kč. 

 
8.27. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí působení 

nežádoucích vlivům stavby na životní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.28. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter 
odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně 
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závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
8.29. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu, kdy veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů 

 
8.30. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

 
8.31. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 

prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době 
od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být 
uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, 
zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z 
problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn 
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda 
bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

 
 

čl. 9. Záruka na jakost  díla 
 

9.1.   Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode dne 
převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad) . 

 

9.2.  V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly, že od převzetí 
v záruční lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou část díla nová 
záruční lhůta v rozsahu a délce sjednané jako záruka na jakost dokončeného díla dle této 
smlouvy. 

 

9.3.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruky bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě. 

 

9.4.  V případě že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného 
odkladu poté, co budou zjištěny. 

 

9.5.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 
objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 

 

9.6.  Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla 
na náklady zhotovitele. 
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čl. 10. Sankce  
 

10.1. Za prodlení se splněním termínu či lhůty dokončení díla nebo jeho jednotlivé etapy dle 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

 
10.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem či lhůtou dokončení díla nebo jeho jednotlivé etapy 

dle smlouvy delším než 30 kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená dle odst. 10.1. 
smlouvy zvyšuje ode dne následujícího po uplynutí této třicetidenní lhůty na 20.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
10.3. Za nesplnění kteréhokoliv shora neuvedeného termínu stanoveného smlouvou nebo 

objednatelem v režimu dle smlouvy, včetně termínu stanoveném pro odstranění záruční vady 
a včetně dílčích termínů dle harmonogramu výstavby, zaplatí zhotovitel objednateli za každé 
jednotlivé nesplnění takového termínu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč  za každý i započatý 
den prodlení. 

 
10.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 

dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý případ a 
započatý den. 

 

10.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností 
uložených mu oprávněně objednatelem v rámci plnění této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za jeden každý případ takového 
porušení povinnosti. 

 

10.6. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených 
mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené 
obecně závaznými předpisy.  

 

10.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací 
nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle 
harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění 
díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků 
zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na 
úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto 
případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od 
smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem 
a zhotovitelem. 

 

10.8. Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nezbavuje objednatele práva na 
náhradu škody způsobenou porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní pokutou.  

 

Čl. 11 Společná ustanovení 

 
11.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu 

díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní 
cestou, a to příslušným soudem ČR. 

 
11.2. Strany jsou zbaveny odpovědností za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 

vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za 
okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a 
neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým 
smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této 
skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala. 
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11.3.  Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického zájmu 

objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci objednatele. 
Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů. 

 
 

Čl. 12 Závěrečná ustanovení 
 

12.1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

 
12.2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím 

plném znění, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů a okolností 
s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Poskytovatel 
prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí 
se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených. 

 
12.3. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je 

tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v 
platném znění, a objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje 
ve smlouvě obsažené. 

 
12.4. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 

osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 

  
12.5. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu 

trvání smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona.  
 
12.6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 

13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

 
12.7. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato 

smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že 
toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto 
neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší. 

 
12.8. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
12.9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. 

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy 
právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě 
sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu. 

 
12.10. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana 

převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
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12.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.  

 
12.12. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a 

nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo. 

 
12.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

- příloha č. 1 - harmonogram výstavby, 
-  příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  tj. 

nabídkový rozpočet zhotovitele.  
 
 
 
Vrchlabí, dne dle elektronického podpisu  Boseň, dne dle elektronického podpisu 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................   ...................................... 
Ing. Jan SOBOTKA     Martin Hajzler 
starosta města Vrchlabí    jednatel EMH stavební CZ s. r. o. 
 



HARMONOGRAM PRACÍ 

Členění III.etapy na záběry:
A 1. etapa - fasáda západní a severní                      120 dnů od dodání materiálů

B 2. etapa - fasáda východní a jižní                         120 dnů od dodání materiálů

záběr činnost - týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

záběr A

přípravné práce - zařízení staveniště, zaměření  a výroba oken

montáž lešení

demontáž prvků na fasádě

demontáž stávajících výplní otvorů

obvodový plášť - dozdívky, úpravy

výplně otvorů na fasádě - montáž 

zateplení obvodového pláště včetně souvisejicích prací

rekonstrukce lodžií včetně souvisejicích prací

sanace stěn strojoven

zámečnické konstrukce

klempířské konstrukce

demontáž lešení

elektroinstalace

hromosvod

okapový chodník

úklid a vyklizení staveniště, předání díla

záběr B

přípravné práce - zařízení staveniště, zaměření  a výroba oken

montáž lešení

demontáž prvků na fasádě

demontáž stávajících výplní otvorů

obvodový plášť - dozdívky, úpravy

výplně otvorů na fasádě - montáž 

zateplení obvodového pláště včetně souvisejicích prací

rekonstrukce lodžií včetně souvisejicích prací

sanace stěn strojoven

zámečnické konstrukce

klempířské konstrukce

demontáž lešení

elektroinstalace

hromosvod

okapový chodník

úklid a vyklizení staveniště, předání díla

AKCE: Zateplení panelového bytového domu č.p. 1395 - 1399, ul. Školní, Vrchlabí

A

B

20232022



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 803 22 CC-CZ:
Místo: Vrchlabí, Školní 1395- 1399 Datum: 23.3.2022

Zadavatel: IČ: 25983857
AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové DIČ: CZ25983857

Uchazeč: IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ: 25983857
AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové DIČ: CZ25983857

Zpracovatel: IČ:
Ing. Alena Zahradníková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

17 799 980,64 2 669 997,1015,00%

17 799 980,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

20 469 977,74CZK

VRCHSKOL1395ZR
Zateplení panelového bytového domu

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VRCHSKOL1395ZR

Stavba:

Místo: Vrchlabí, Školní 1395- 1399 Datum:

Zadavatel: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové Projektant:

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 PZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

AMX, s.r.o., Slezská 848, 
500 03  Hradec Králové
Ing. Alena Zahradníková

OST1 167 000,00

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

8 143 556,26 9 365 089,76Fasáda západní a severníE1

OST2 Vedlejší a ostatní náklady stavby

17 799 980,64 20 469 977,74

9 656 424,38 11 104 888,08E2 Fasáda východní a jižní
10 891 563,089 470 924,38A2 Fasáda východní a jižní

9 173 039,76A1 Fasáda západní a severní 7 976 556,26

213 325,00185 500,00

Vedlejší a ostatní náklady stavby 192 050,00

Zateplení panelového bytového domu

23.03.2022

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 32 CC-CZ:
Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ: 25983857
AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové DIČ: CZ25983857

Uchazeč: IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ: 25983857
AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové DIČ: CZ25983857

Zpracovatel: IČ:
Ing.Alena Zahradníková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 976 556,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 976 556,26 15,00% 1 196 483,44

Cena s DPH v CZK 9 173 039,70

Zateplení panelového bytového domu

E1 - Fasáda západní a severní

A1 - Fasáda západní a severní

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden 
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Poznámka ke kalkulaci: V ceně 
povrchové úpravy zateplení obvodového pláště je započteno strukturování pomocí 
pásků.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové Projektant:
AMX, s.r.o., Slezská 
848, 500 03  Hradec 
Králové

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:
Ing.Alena 
Zahradníková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 976 556,26

HSV - HSV 5 659 604,92

    1 - Zemní práce 78 917,62

    5 - Komunikace 11 502,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 636 244,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 912 443,86

    99 - Přesun hmot 20 496,06

PSV - PSV 2 316 951,34

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 124 154,98

    712 - Povlakové krytiny 68 056,23

    713 - Izolace tepelné 70 580,89

    741 - Elektromontáže 17 825,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 29 238,11

    764 - Konstrukce klempířské 465 207,22

    766 - Konstrukce truhlářské 216 809,40

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy 846 997,22

    771 - Podlahy z dlaždic 370 813,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 7 841,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 99 428,08

Zateplení panelového bytového domu

E1 - Fasáda západní a severní

A1 - Fasáda západní a severní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové Projektant:
AMX, s.r.o., Slezská 
848, 500 03  Hradec 
Králové

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:
Ing.Alena 
Zahradníková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 976 556,26

D HSV HSV 5 659 604,92

D 1 Zemní práce 78 917,62

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 
rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 51,745 113,94 5 895,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211101

VV "50% plochy kolem objektu"
VV obvod*1,0*0,5 51,745
VV Součet 51,745

2 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 51,745 73,37 3 796,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121

VV "pomocný výpočet- obvod"
VV (aa+bb+0,5*2+0,1*2+0,06*2)*1 103,490
VV obvod Mezisoučet 103,490
VV Součet 103,490
VV "stávající okapový chodník"
VV xokap 51,745
VV Součet 51,745

3 K 113107130

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, 
o tl. vrstvy do 100 mm

m2 13,520 649,53 8 781,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107130

VV "dle fotodokumentace"
VV "u štítů"
VV (bb+0,1+1,0*2)*1,0*1 13,520
VV Součet 13,520

4 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 25,873 1 471,16 38 063,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "pro soklovou část"
VV 0,5*obvod*0,5 25,873
VV xx2 Mezisoučet 25,873
VV Součet 25,873

5 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 25,873 865,00 22 380,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV "kolem objektu"
VV xx2 25,873
VV z1 Mezisoučet 25,873
VV Součet 25,873

D 5 Komunikace 11 502,69

6 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 36,222 317,56 11 502,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220

VV "70% stávajících dlaždic"
VV xokap*0,7 36,222
VV Součet 36,222

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 636 244,69

7 K 621151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální podhledů

m2 83,100 77,80 6 464,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621151001

VV "lodžie"
VV f1p 83,100

A1 - Fasáda západní a severní

Zateplení panelového bytového domu

E1 - Fasáda západní a severní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 83,100

8 K 621221001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
do 40 mm

m2 83,100 684,56 56 886,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621221001

VV "dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "lodžie"
VV pb 69,250
VV "nad horní lodžií"
VV pb1*(5) 13,850
VV fmin40p Mezisoučet 83,100
VV Součet 83,100

9 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

m2 87,255 187,68 16 376,02 CS ÚRS 2022 01

VV fmin40p*1,05 87,255
VV Součet 87,255

10 K 621251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
podhledy z minerální vlny

m2 83,100 51,52 4 281,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621251105

VV fmin40p 83,100
VV Součet 83,100

11 K 621531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm podhledů

m2 83,100 358,80 29 816,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621531022

VV "dle D.1.1.b.27 Pohled severní a západní- nový stav"
VV fmin40p 83,100
VV f1p Součet 83,100

12 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 106,038 212,75 22 559,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

VV "dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "přetažení u různých druhů izolantů"
VV "dle realizovaných akcí 5% celkové plochy"
VV f1p*0,05 4,155
VV f1*0,05 91,749
VV fkam*0,05 10,134
VV Mezisoučet 106,038
VV Součet 106,038

13 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální stěn

m2 1 834,988 72,05 132 206,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001

VV f1 1 834,988
VV Součet 1 834,988

14 K 622151021
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek mozaikových akrylátový stěn

m2 202,671 72,05 14 601,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151021

VV fkam 202,671
VV Součet 202,671

15 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
do 40 mm

m2 10,800 687,70 7 427,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211001

VV "dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "zastřešení lodžie shora"
VV "XPS 40 mm"
VV 3,6*0,6*(5) 10,800
VV fxps40 Mezisoučet 10,800
VV Součet 10,800

16 M 28376351
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 40mm

m2 11,340 158,01 1 791,83 CS ÚRS 2022 01

VV fxps40*1,05 11,340
VV Součet 11,340

17 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 90,276 689,98 62 288,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021

VV "dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "sokl"
VV "soklové desky 100 mm"
VV "nad terénem"
VV (0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1+1,0*2*5) 33,711
VV "v ploše fasády""
VV "pz"
VV 0,15*3,6*5 2,700
VV "zastřešení vstupu"
VV 0,15*3,6*5 2,700
VV feps100s Mezisoučet 39,111
VV "pod terénem"
VV (0,5)*((aa+bb+0,08*2)*1) 51,165
VV feps100spt Mezisoučet 51,165
VV Součet 90,276
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18 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm

m2 94,790 534,06 50 623,55 CS ÚRS 2022 01

VV feps100s*1,05 41,067
VV feps100spt*1,05 53,723
VV Součet 94,790

19 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 1 535,610 689,98 1 059 535,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021

VV "dle D1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "štíty"
VV (v1)*(bb+0,12*2)*1 209,880
VV "podélné fasády"
VV (v1)*(aa+0,12*2)*1 1 637,820
VV "lodžie schodišťové"
VV "boky lodžií"
VV 2,32*0,8*2*x2 92,800
VV "boky vstupu"
VV 2,32*1,0*2*5 23,200
VV "odpočet"
VV "minerální izolant nad sklepními okny"
VV "v ploše fasády""
VV "pz"
VV -0,15*3,6*5 -2,700
VV "zastřešení vstupu"
VV -0,15*3,6*5 -2,700
VV "odpočet otvorů,90%,10% na přesahy izolantů"
VV "bytová okna"
VV "ps"
VV -1,5*1,6*1*6*0,9 -12,960
VV "pz"
VV -1,5*1,6*12*6*0,9 -155,520
VV -2,1*1,6*8*6*0,9 -145,152
VV "lodžie schodišťové"
VV -1,85*(2,62)*x2*0,9 -109,058
VV feps120 Mezisoučet 1 535,610
VV Součet 1 535,610

20 M 63151551
deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní 
fasádní tl 120mm

m2 1 612,391 629,28 1 014 645,41 CS ÚRS 2022 01

VV feps120*1,05 1 612,391
VV Součet 1 612,391

21 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 
40 mm

m 259,800 128,80 33 462,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622212001

VV "dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "okno sklepní"
VV "měněné"
VV 2,1*(19) 39,900
VV "ponechané"
VV 2,1*(1) 2,100
VV fpar1 Součet 42,000
VV "okno bytové"
VV "ps"
VV 1,5*1*6 9,000
VV "pz"
VV 1,5*12*6 108,000
VV 2,1*8*6 100,800
VV fpar2 Součet 217,800
VV fpar1+fpar2 259,800
VV Součet 259,800

22 M 28376351
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 40mm

m2 38,191 158,01 6 034,56 CS ÚRS 2022 01

VV fpar1*(0,14)*1,05 6,174
VV fpar2*(0,14)*1,05 32,017
VV Součet 38,191

23 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 80,750 747,48 60 358,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221021

VV "dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "sokl"
VV "měřeno digitálním grafickým programem"
VV "ps"
VV 21,45 21,450
VV "pz"
VV 11,80+1,65+19,10+15,75+13,85+13,10+6,50 81,750
VV "závětří"
VV 1,85*2*5 18,500
VV "odpočet otvorů,90%,10% na přesahy izolantů"
VV "sklepní okna"
VV "měněná"
VV -o1*0,9 -21,546
VV "stávající"
VV -2,1*0,65*0,9 -1,229
VV "vstupní dveře"
VV -(3,15*0,9+0,8)*5 -18,175
VV fmin100 Součet 80,750
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24 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

m2 84,788 356,04 30 187,92 CS ÚRS 2022 01

VV fmin100*1,05 84,788
VV Součet 84,788

25 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální 
vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 
mm, tloušťky desek do 40 mm

m 899,700 140,30 126 227,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622222051

VV "dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "bytová okna"
VV "ps"
VV (1,5+1,6*2)*1*6 28,200
VV "pz"
VV (1,5+1,6*2)*12*6 338,400
VV (2,1+1,6*2)*8*6 254,400
VV "lodžie schodišťové"
VV (1,85+2,62*2)*x2 177,250
VV "sklepní okna"
VV "měněné"
VV (2,1+0,6*2)*(19) 62,700
VV "ponechané"
VV (2,1+0,6*2)*(1) 3,300
VV "vstupy"
VV (1,85+2,62*2)*(5) 35,450
VV fost10 Součet 899,700

26 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

m2 245,618 187,68 46 097,59 CS ÚRS 2022 01

VV fost10*(0,14+0,12)*1,05 245,618
VV Součet 245,618

27 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 1 585,521 51,52 81 686,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251101

VV feps100s 39,111
VV feps120 1 535,610
VV fxps40 10,800
VV Součet 1 585,521

28 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z minerální vlny

m2 80,750 51,52 4 160,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251105

VV fmin100 80,750
VV Součet 80,750

29 K 622331121
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

m2 84,896 410,01 34 808,17 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622331121

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "sokl"
VV i11 84,896
VV Součet 84,896

30 K 622511112
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 202,671 501,40 101 619,24 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112

VV "dle D.1.1.b.27 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "soklové desky"
VV (0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1+1,0*2*5) 33,711
VV fmin100 80,750
VV "štíty nad 2.NP"
VV (31,96-1,5*1,6)*1 29,560
VV "vstup"
VV 2,6*(0,8*2+3,46-1,8)*5 42,380
VV "ostění"
VV (2,1+0,6*2)*(19)*(0,14+0,1) 15,048
VV (1,5+1,6*2)*(1)*(0,14+0,12) 1,222
VV fkam Součet 202,671

31 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 1 834,988 301,30 552 881,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531022

VV "dle F.1.1.2.27 Pohled severní a západní- nový stav"
VV feps120 1 535,610
VV "soklové desky"
VV "v ploše fasády""
VV "pz"
VV 0,15*3,6*5 2,700
VV fost10*(0,14+0,1) 215,928
VV fmin100 80,750
VV f1 Součet 1 834,988

32 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 185,630 145,23 26 959,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001

VV
"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový 
stav"

VV "dle D.1.1.b.24 Pohled na střechu- nový stav"
VV "dle D.1.1.b.25 Příčný řez objektem- nový stav"
VV "pomocný výpočet"
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VV "délka objektu"
VV 0,05+54,3+0,05+36,3+0,05 90,750
VV aa Mezisoučet 90,750
VV "délka objektu- strojovna"
VV 3,8 3,800
VV aa10 Mezisoučet 3,800
VV "šířka objektu"
VV 11,42 11,420
VV bb Mezisoučet 11,420
VV "šířka objektu- strojovna"
VV 3,8 3,800
VV bb10 Mezisoučet 3,800
VV "průměrná výška soklu"
VV (2,6+2,2)/2-0,3 2,100
VV v0 Mezisoučet 2,100
VV "výška objektu nad soklem"
VV 20,46-2,46 18,000
VV v1 Mezisoučet 18,000
VV "výška objektu- strojovna"
VV 23,46-20,26 3,200
VV vs1 Mezisoučet 3,200
VV "počet lodžie schodišťové"
VV 5*5 25,000
VV x2 Mezisoučet 25,000
VV Součet 158,070
VV "hlavní"
VV (aa+bb+0,12*2+0,06*2+0,3*2)*1 103,130
VV "lodžie"
VV (3,6+(0,3+0,5+0,1)*2-2,1)*(x2) 82,500
VV fl1 Součet 185,630

33 M 5905142009R01
soklová lišta s naklapávací průběžnou plastovou lištou 
s integrovanou síťovinou 

m 194,912 106,26 20 711,35

VV fl1*1,05 194,912
VV Součet 194,912

34 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 2 542,670 63,32 160 999,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002

VV "lišta rohová"
VV "hrany svislé"
VV (v0+v1)*2 40,200
VV "lodžie"
VV 2,62*(x2)*2 131,000
VV "vstupy"
VV 2,62*(2)*2*(5) 52,400
VV 2,7*(2)*(5) 27,000
VV "hrany vodorovné"
VV "lodžie"
VV (0,1*2+3,6)*(x2) 95,000
VV "horní lodžie"
VV (3,46-0,26*2)*(5) 14,700
VV "ostění"
VV fost10 899,700
VV "odpočet nadpražních lišt"
VV -fl5 -321,550
VV fl2 Mezisoučet 938,450
VV "APU"
VV "ostění"
VV fost10 899,700
VV "pod oplechováním atiky"
VV atika 102,570
VV fl3 Mezisoučet 1 002,270
VV "parapetní"
VV fpar1+fpar2 259,800
VV fl4 Mezisoučet 259,800
VV "nadpražní"
VV "sklepní"
VV "měněná"
VV 2,1*(19) 39,900
VV "ponechaná"
VV 2,1*(1) 2,100
VV "vstupní dveře"
VV 1,85*(5) 9,250
VV "bytová okna"
VV "ps"
VV (1,5)*1*6 9,000
VV "pz"
VV (1,5)*12*6 108,000
VV (2,1)*8*6 100,800
VV "schodišťové stěny"
VV 2,1*x2 52,500
VV fl5 Mezisoučet 321,550
VV "dilatační"
VV "dle F.1.1.2.32 Výrobky"
VV "11"   20,6*1 20,600
VV fl6 Mezisoučet 20,600
VV Součet 2 542,670

35 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 985,373 10,97 10 810,53 CS ÚRS 2022 01

VV fl2*1,05 985,373
VV Součet 985,373

36 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 1 052,384 25,88 27 230,44 CS ÚRS 2022 01

VV fl3*1,05 1 052,384
VV Součet 1 052,384
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37 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m 272,790 31,40 8 564,24 CS ÚRS 2022 01

VV fl4*1,05 272,790
VV Součet 272,790

38 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m 337,628 25,88 8 736,12 CS ÚRS 2022 01

VV fl5*1,05 337,628
VV Součet 337,628

39 M 59051500
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 21,630 131,51 2 844,65 CS ÚRS 2022 01

VV fl6*1,05 21,630
VV Součet 21,630

40 K 6229010R01 Výtažná a odtrhová zkouška kus 1,000 5 175,00 5 175,00
VV "dle D.1.1.a Technická zpráva"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 6229020R01 Stavebně technický průzkum kus 1,000 17 250,00 17 250,00
VV "dle D.1.1.a Technická zpráva"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K 6241010R01
Sanace panelů vč. proříznutí spar - reprofilace 
sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, ochranného 
nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 106,038 2 896,00 307 086,05

VV f1p 83,100
VV f1 1 834,988
VV fkam 202,671
VV s1 Mezisoučet 2 120,759
VV Součet 2 120,759
VV "předběžný odhad 5 % ploch"
VV s1*0,05 106,038
VV Součet 106,038

43 K 6241030R01

Sanace lodžiových desek (dle technické zprávy PD) - 
reprofilace sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, 
ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na 
cementové bázi

m2 6,925 2 816,00 19 500,80

VV "dle D.1.1.a Technická zpráva"
VV "lodžie"
VV "měřeno digitálním grafickým programem"
VV 2,77 2,770
VV pb1 Mezisoučet 2,770
VV Součet 2,770
VV pb1*(x2) 69,250
VV pb Součet 69,250
VV "předběžný odhad 10 % ploch"
VV pb*0,1 6,925
VV Součet 6,925

44 K 624631114
Úprava vnějších spár obvodového pláště z 
prefabrikovaných dílců vyspravení poškozených hran 
spáry maltou, šířky spáry přes 25 do 30 mm

m 810,290 224,60 181 991,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/624631114

VV "dle požadavku statika"
VV "štíty"
VV (bb*7+(v0+v1)*4)*1 160,340
VV "podélné fasády"
VV ((aa-3,6*5)*7+(v0+v1)*7)*1 649,950
VV Součet 810,290

45 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 2 433,209 52,90 128 716,76 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101

VV f1p 83,100
VV f1 1 834,988
VV fkam 202,671
VV fst Součet 2 120,759
VV fst 2 120,759
VV "strojovny"
VV vs1*(aa10+bb10)*2*5 243,200
VV "lodžie podlaha"
VV pb 69,250
VV Součet 2 433,209

46 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 499,567 38,01 18 987,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011

VV "dle D.1.1.b29 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "bytová okna"
VV "ps"
VV 1,5*1,6*1*6*0,9 12,960
VV "pz"
VV 1,5*1,6*12*6*0,9 155,520
VV 2,1*1,6*8*6*0,9 145,152
VV "sklepní okna"
VV "měněná"
VV o1 23,940
VV "ponechaná"
VV 2,1*0,6*1 1,260
VV "schodišťové stěny"
VV 2,1*2,6*x2 136,500
VV "vstupní dveře"
VV 1,85*2,62*(5) 24,235
VV Součet 499,567
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47 K 637211112
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár 
cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. 
dlaždic 60 mm

m2 15,524 905,15 14 051,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211112

VV "plocha okapového chodníku"
VV obvod*0,5 51,745
VV xokap Součet 51,745
VV "předpoklad 30% nových dlaždic"
VV xokap*0,3 15,524
VV Součet 15,524

48 K 637211911

Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za 
zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku 
z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél 
budovy

m 103,490 67,99 7 036,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211911

VV obvod 103,490
VV Součet 103,490

49 K 644941111
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti do 150 x 200 mm

kus 109,000 72,37 7 888,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/644941111

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "atika"
VV "5"   (9+100) 109,000
VV vm2 Mezisoučet 109,000
VV Součet 109,000

50 M 553414279R01 mřížka větrací nerezová se síťovinou 100x100mm kus 109,000 270,25 29 457,25
VV vm2 109,000
VV Součet 109,000

51 K 644941112
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm

kus 120,000 90,46 10 855,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/644941112

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "4"   (120) 120,000
VV vm1 Součet 120,000

52 M 56245603 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm kus 120,000 536,36 64 363,20 CS ÚRS 2022 01

VV vm1 120,000
VV Součet 120,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 912 443,86

53 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 2 246,681 44,85 100 763,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111122

VV
"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový 
stav"

VV "dle D.1.1.b.25 Příčný řez objektem- nový stav"
VV (v0+v1)*(aa+bb+0,12*2+1,2*2)*1 2 106,681
VV (vs1-1,8)*(aa10+bb10+1,2*2)*2*5 140,000
VV l1 Součet 2 246,681

54 K 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1122

m2 269 601,720 1,15 310 041,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111222

VV "předpoklad použití lešení 4 měsíce"
VV l1*4*30 269 601,720
VV Součet 269 601,720

55 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 2 246,681 23,00 51 673,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111822

VV l1 2 246,681
VV Součet 2 246,681

56 K 9419510R01 Doprava lešení m2 2 246,681 10,35 23 253,15
VV l1 2 246,681
VV Součet 2 246,681

57 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 2 246,681 6,90 15 502,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

VV l1 2 246,681
VV l2 Součet 2 246,681

58 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 269 601,720 0,23 62 008,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

VV "předpoklad použití lešení 4 měsíce"
VV l2*4*30 269 601,720
VV Součet 269 601,720

59 K 953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení 
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 2 169,206 104,65 227 007,41

VV "dle požadavku statika"
VV "1,5 kotvy/m2"
VV "štíty"
VV (v0+v1)*bb*1 229,542
VV -1,5*1,6*1*6 -14,400
VV "podélné fasády"
VV (v0+v1)*(aa-3,6*5) 1 462,275
VV "boky lodžií"
VV 2,62*0,8*2*x2 104,800
VV "boky vstupu"
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VV 2,32*1,0*2*(5) 23,200
VV "pz"
VV -1,5*1,6*12*6 -172,800
VV -2,1*1,6*8*6 -161,280
VV "sklepní okna"
VV "měněná"
VV -o1 -23,940
VV "ponechaná"
VV -2,1*0,6*1 -1,260
VV fst2 Mezisoučet 1 446,137
VV Součet 1 446,137
VV "1,5 kotvy/m2"
VV fst2*1,5 2 169,206
VV Součet 2 169,206

60 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 23,940 241,97 5 792,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072245

VV "stávající sklepní okna"
VV o1 23,940
VV Součet 23,940

61 K 976072231
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, 
kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací 
apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového

kus 120,000 73,73 8 847,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976072231

VV vm1 120,000
VV Součet 120,000

62 K 976082141
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 
lustrových skob apod., ze zdiva betonového

kus 20,000 73,73 1 474,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976082141

VV "držák na prádlo"
VV "3"   20 20,000
VV Součet 20,000

63 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 
tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, 
plochy přes 1 m2

m2 84,896 183,31 15 562,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978071221

VV "obnažená část nad terénem"
VV i11 84,896
VV Součet 84,896

64 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 27,856 1 208,77 33 671,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013116

65 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 27,856 302,61 8 429,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

66 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 250,704 13,26 3 324,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 27,856*9 'Přepočtené koeficientem množství 250,704

67 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 27,856 1 618,74 45 091,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 99 Přesun hmot 20 496,06

68 K 998012103

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 53,897 380,28 20 496,06 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998012103

D PSV PSV 2 316 951,34

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 124 154,98

69 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S

m2 169,792 442,70 75 167,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711193131

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "sokl"
VV (0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1+1,0*2*5) 33,711
VV "pod terénem"
VV (0,5)*((aa+bb+0,1*2)*1) 51,185
VV i11 Mezisoučet 84,896
VV "dle detailu oboustranně"
VV i11 84,896
VV Součet 169,792

70 K 711493111R01
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 
stěrková dvouvrstvá s výztuží

m2 64,500 631,00 40 699,50

VV "lodžie"
VV "měřeno digitálním grafickým programem"
VV 2,58*(x2) 64,500
VV Součet 64,500
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71 K 711493121R01
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 
stěrková dvouvrstvá s výztuží

m2 8,100 652,00 5 281,20

VV "lodžie sokl"
VV "lodžie"
VV 0,1*(3,6-0,9-1,2+0,87*2)*(x2) 8,100
VV Součet 8,100

72 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4,000 751,67 3 006,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201

D 712 Povlakové krytiny 68 056,23

73 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 56,414 287,50 16 219,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363001

VV "dle D1.1.b.24 Pohled na střechu- nový stav"
VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "detail rozšíření stávající atiky"
VV atika*0,55 56,414
VV Součet 56,414

74 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 64,876 247,25 16 040,59 CS ÚRS 2022 01

VV atika*0,55*1,15 64,876
VV Součet 64,876

75 K 712363103

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou 
hmoždinkou do prostého nebo železového betonu

kus 225,654 40,25 9 082,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363103

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "detail rozšíření stávající atiky"
VV atika*0,55*4 225,654
VV Součet 225,654

76 M 59055290R01 kotva s talířovou podložkou kus 236,937 62,10 14 713,79
VV atika*0,55*4 225,654
VV Součet 225,654
VV 225,654*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 236,937

77 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5,000 2 400,05 12 000,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712203

D 713 Izolace tepelné 70 580,89

78 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 165,782 222,89 36 951,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141

VV "vyrovnání podkladu podlepením izolantem tl. 20 mm"
VV feps100s 39,111
VV feps120 1 535,610
VV fmin40p 83,100
VV feps20 Mezisoučet 1 657,821
VV "lodžie sokl"
VV "XPS 80 mm"
VV 0,1*(3,6-0,9-1,2+0,87*2)*(x2) 8,100
VV fxps80 Mezisoučet 8,100
VV Součet 1 665,921
VV "vyrovnání podkladu podlepením izolantem tl. 20 mm"
VV "10 % plochy"
VV feps20*0,1 165,782
VV Součet 165,782

79 M 28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 174,071 43,47 7 566,87 CS ÚRS 2022 01
VV feps20*0,1*1,05 174,071
VV Součet 174,071

80 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 8,100 279,24 2 261,87 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143

VV "lodžie sokl"
VV fxps80 8,100
VV Součet 8,100

81 M 28376356
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 80mm

m2 8,505 317,40 2 699,49 CS ÚRS 2022 01

VV fxps80*1,05 8,505
VV Součet 8,505

82 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 69,250 126,50 8 760,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141131

VV "lodžie"
VV "XPS 30 mm"
VV pb 69,250
VV i30 Mezisoučet 69,250
VV Součet 69,250

83 M 28376415
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 30mm

m2 70,635 166,98 11 794,63 CS ÚRS 2022 01

VV i30*1,02 70,635
VV Součet 70,635
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84 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5,000 109,25 546,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203

D 741 Elektromontáže 17 825,00

85 K 741900203R01
Ozn.12 Exteriérové LED svítidlo ke vstupu,nástěnné s 
rámečkem,vč.kabeláže a demontáže stávajícího 
svítidla

kus 5,000 3 565,00 17 825,00

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "12"   5 5,000
VV Součet 5,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 238,11

86 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 17,850 938,55 16 753,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451

VV
"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový 
stav"

VV "závětří"
VV "měřeno digitálním grafickým programem"
VV 3,57*5 17,850
VV sdk21 Mezisoučet 17,850
VV Součet 17,850

87 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 17,850 41,86 747,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714

VV sdk21 17,850
VV Součet 17,850

88 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 17,850 48,89 872,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131752

VV
"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový 
stav"

VV "zádveří"
VV "závětří"
VV "MW 220 mm"
VV sdk21 17,850
VV Součet 17,850

89 M 63152110
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
220mm

m2 19,118 549,10 10 497,73 CS ÚRS 2022 01

VV sdk21*1,05 18,743
VV Součet 18,743
VV 18,743*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,118

90 K 998763401
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,000 183,72 367,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763401

D 764 Konstrukce klempířské 465 207,22

91 K 764001811
Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do 
suti

m 20,600 40,25 829,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001811

VV "stávající dilatační lišta"
VV "dle fotodokumentace"
VV fl6 20,600
VV Součet 20,600

92 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 102,570 40,25 4 128,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841

VV "stávající přesah oplechování atiky"
VV atika 102,570
VV Součet 102,570

93 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 217,800 34,50 7 514,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851

VV fpar1 42,000
VV par1 Mezisoučet 42,000
VV fpar2 217,800
VV par2 Mezisoučet 217,800
VV parapet Součet 259,800
VV "u sklepních oken nejsou stávající parapety"
VV fpar2 217,800
VV Součet 217,800

94 K 764011403
Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 
mm rš 250 mm

m 102,570 247,25 25 360,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764011403

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "detail rozšíření stávající atiky"
VV atika 102,570
VV Součet 102,570

95 K 764011421
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu připojovací, 
včetně tmelení rš 100 mm

m 102,570 258,75 26 539,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764011421

VV "dle D1.1.b.24 Pohled na střechu- nový stav"
VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "detail rozšíření stávající atiky"
VV atika 102,570
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VV Součet 102,570

96 K 764042413
Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou 
pojistnou hydroizolací rš do 300 mm

m 380,370 141,78 53 930,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764042413

VV "pod parapety"
VV par1 42,000
VV par2 217,800
VV "atika"
VV atika 102,570
VV "horní zastřešení lodžií"
VV rim1 18,000
VV Součet 380,370

97 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 330 mm

m 102,570 448,50 46 002,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214604

VV "příčná atika"
VV (bb+0,1*2)*1 11,620
VV atika1 Mezisoučet 11,620
VV "podélná atika"
VV (aa+0,1*2)*1 90,950
VV atika2 Mezisoučet 90,950
VV atika Součet 102,570

98 K 764215645

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek 
k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu 
nebo koutu do rš 400 mm

kus 2,000 575,00 1 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764215645

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

99 K 764001911
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky 
spoje přes 0,5 m

m 102,570 109,25 11 205,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001911

VV atika 102,570
VV Součet 102,570

100 K 764246445
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 
plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 
mm

m 259,800 977,50 253 954,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764246445

VV par1 42,000
VV par2 217,800
VV Součet 259,800

101 K 764248405
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového 
předzvětralého plechu rovných, bez rohů mechanicky 
kotvené rš 400 mm

m 18,000 920,00 16 560,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764248405

VV "horní zastřešení lodžií"
VV 3,6*(5) 18,000
VV rim1 Součet 18,000

102 K 764248445

Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového 
předzvětralého plechu rovných, bez rohů Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 
koutu rovné římsy do rš 400 mm

kus 10,000 575,00 5 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764248445

VV "horní zastřešení lodžií"
VV 2*(5) 10,000
VV Součet 10,000

103 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,000 4 094,00 12 282,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764203

D 766 Konstrukce truhlářské 216 809,40
104 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 17,850 169,45 3 024,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421821

VV "dle D.1.1.a Technická zpráva"
VV "závětří"
VV sdk21 17,850
VV podhled Součet 17,850

105 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 17,850 44,11 787,43 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421822

VV podhled 17,850
VV Součet 17,850

106 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 23,940 793,26 18 990,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622131

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "2"   2,1*0,6*(19) 23,940
VV o1 Mezisoučet 23,940
VV Součet 23,940

107 M 611400519R01
sestava plastových sklepních oken ve společném 
rámu,fix + sklopné,dvojsklo (neprůhledný povrch)

m2 23,940 7 245,00 173 445,30

VV o1 23,940
VV Součet 23,940

108 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci 
mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska

m 102,600 200,39 20 559,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766629214

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "2"   (2,1+0,6)*2*(19) 102,600
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VV Součet 102,600

109 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,000 0,78 1,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy 846 997,22

110 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 
profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 
kg

m 89,000 147,20 13 100,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161114

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "7"   3,56*(x2) 89,000
VV Součet 89,000

111 M 1331136R01.1
ocelové profily zábradlí,tenkostěnné profily,úprava 
povrchu žárovým zinkováním a nátěrem

kg 2 139,075 151,80 324 711,59

VV "7"   85,563*(x2) 2 139,075
VV Součet 2 139,075

112 K 7671611191R01
Kotevní prvky zábradlí,povrchová úprava,kotevní 
materiál nerez,ocelové tělo kotvy žárově zinkovat - 
kompletní dodávka a montáž

kus 100,000 1 133,90 113 390,00

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "DET.6 Kotevní prvky"
VV "7"   (x2)*4 100,000
VV Součet 100,000

113 K 7671611192R01

Ozn.7 Balkonové výplně,3540 
(1765+1765)/890mm,hliníkový plech tl.2 
mm,elox.povrch,děrovaný (hrany,zajišťující 
bezpečnost osob) - kompletní dodávka a montáž

kus 25,000 8 329,45 208 236,25

VV "7"   x2 25,000
VV Součet 25,000

114 K 767161814
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

m 89,000 89,70 7 983,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161814

VV 3,56*(x2) 89,000
VV Součet 89,000

115 K 767200003R01

Ozn.3 Držák na prádlo do lodžie,ocelová zinkovaná 
konstrukce,jackl 20x20x2 mm,délka cca 750 
mm,kotevní plechy 20x40x3 mm,8 ok,kotvení na 
chemické hmoždiny - kompletní dodávka a montáž

kus 20,000 626,75 12 535,00

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "3"   20 20,000
VV Součet 20,000

116 K 767200006R01
Ozn.6 Ochranná trubka pro svislý svod hromosvodu 
pod ETICS,netříštivá trubka PH 29,vč. úchytek

m 123,600 319,70 39 514,92

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "6"   20,6*(6) 123,600
VV Součet 123,600

117 K 767200013R01
Ozn.13 Lemování ostění kolem skříní 
elektrorozvodu,broušený nerezový plech tl.2 
mm,hloubka ostění cca 120 mm,vč.osazení

m 15,000 7 394,50 110 917,50

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "13"   3,0*(5) 15,000
VV Součet 15,000

118 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2,000 8 303,93 16 607,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203

D 771 Podlahy z dlaždic 370 813,00

119 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 81,800 59,50 4 867,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

VV k1 81,800
VV Součet 81,800

120 K 771161011
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby

m 25,000 32,19 804,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161011

VV "lodžie"
VV 1,0*(x2) 25,000
VV Součet 25,000

121 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 26,250 190,44 4 999,05 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0*(x2)*1,05 26,250
VV Součet 26,250

122 K 771161023
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy

m 95,000 76,34 7 252,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161023

VV "lodžie"
VV (3,6+0,1*2)*(x2) 95,000
VV Součet 95,000

123 M 59054343
profil ukončovací s okapničkou uzavřená hrana s 
drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm

m 99,750 1 038,96 103 635,86 CS ÚRS 2022 01

VV (3,6+0,1*2)*(x2)*1,05 99,750
VV Součet 99,750

124 M 59054432
roh 90° žlabový systém balkónový barevně lakovaný 
Al

sada 50,000 2 253,54 112 677,00 CS ÚRS 2022 01

VV (x2)*2 50,000
VV Součet 50,000
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125 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

m 81,000 145,23 11 763,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113

VV "lodžie"
VV (3,6-0,9-1,2+0,87*2)*(x2) 81,000
VV k1s Mezisoučet 81,000
VV Součet 81,000

126 K 771574263

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 81,800 753,25 61 615,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574263

VV "lodžie"
VV "měřeno digitálním grafickým programem"
VV 2,58*(x2) 64,500
VV "vstupy"
VV 3,46*1,0*(5) 17,300
VV k1 Součet 81,800

127 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 98,890 471,50 46 626,64 CS ÚRS 2022 01

VV k1*1,1 89,980
VV 0,1*k1s*1,1 8,910
VV Součet 98,890

128 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 
m2 jednotlivě

m2 81,800 18,57 1 519,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111

VV k1 81,800
VV Součet 81,800

129 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 81,800 61,89 5 062,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577114

VV "srovnatelná položka"
VV "mrazuvzdorná spárovací hmota"
VV k1 81,800
VV Součet 81,800

130 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkové lepidlo

m2 81,800 61,89 5 062,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577115

VV "srovnatelná položka"
VV "mrazuvzdorné lepido"
VV k1 81,800
VV Součet 81,800

131 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5,500 895,61 4 925,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203

D 781 Dokončovací práce - obklady 7 841,21

132 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 3,990 59,50 237,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

VV okpar*0,1 3,990
VV Součet 3,990

133 K 781674111
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 
mm

m 39,900 109,99 4 388,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674111

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "2"   2,1*(19) 39,900
VV okpar Mezisoučet 39,900
VV Součet 39,900

134 M 59761427
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 
100ks/m2

m2 4,389 701,50 3 078,88 CS ÚRS 2022 01

VV okpar*0,1*1,1 4,389
VV Součet 4,389

135 K 998781201
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 45,49 136,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 99 428,08

136 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 
ředidlovým

m2 15,000 74,20 1 112,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301313

VV nat1 15,000
VV Součet 15,000

137 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 15,000 125,09 1 876,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

VV nat1 15,000
VV Součet 15,000

138 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 15,000 128,57 1 928,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101
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VV "drobné KDK"
VV "elektroskříň ve vstupu"
VV "HUP"
VV 15,0 15,000
VV nat1 Mezisoučet 15,000
VV Součet 15,000

139 K 783822213
Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, 
tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou

m2 243,200 133,77 32 532,38 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783822213

VV nat2 243,200
VV Součet 243,200

140 K 783823101
Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů 
akrylátový

m2 243,200 49,61 12 065,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823101

VV nat2 243,200
VV Součet 243,200

141 K 783827405
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi 
dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový

m2 261,050 191,20 49 912,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827405

VV "dle D.1.1.b.27 Pohled severní a západní- nový stav"
VV "strojovny"
VV vs1*(aa10+bb10)*2*5 243,200
VV nat2 Mezisoučet 243,200
VV "podhledy - exteriér"
VV sdk21 17,850
VV Součet 261,050
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 32 CC-CZ:
Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ: 25983857
AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové DIČ: CZ25983857

Uchazeč: IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ: 25983857
AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové DIČ: CZ25983857

Zpracovatel: IČ:
Ing.Alena Zahradníková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 167 000,00 15,00% 25 050,00

Cena s DPH v CZK 192 050,00

Zateplení panelového bytového domu

E1 - Fasáda západní a severní

OST1 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové Projektant:
AMX, s.r.o., Slezská 
848, 500 03  Hradec 
Králové

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:
Ing.Alena 
Zahradníková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 167 000,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 167 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 125 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 000,00

Zateplení panelového bytového domu

E1 - Fasáda západní a severní

OST1 - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové Projektant:
AMX, s.r.o., Slezská 
848, 500 03  Hradec 
Králové

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:
Ing.Alena 
Zahradníková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 167 000,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 167 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 500,00

1 K 013203000
Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská 
dokumentace

soubor 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013203000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

P

 Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 

     její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

3 K 013294000
Ostatní dokumentace - fotodokumentace prováděného 
díla 

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000

P

 Poznámka k položce:

Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - 

zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude 

dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a 

konstrukce před jejich zakrytím.

D VRN3 Zařízení staveniště 125 500,00
4 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000

P

 Poznámka k položce:

Náklady spojené s případným vypracováním projektové 

dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k 

objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty 

zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

5 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě soubor 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000

P

 Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie 

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady 

na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 

přípojkách energií.

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

P

 Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 

projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 

značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a 

jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 

ukončení stavebních prací.

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000

P

 Poznámka k položce:

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a 

jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 

odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení 

staveniště provozováno.

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00
8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000

P

 Poznámka k položce:

Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a 

podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek 

orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v 

souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například 

správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných 

monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti 

subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných 

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o 

dokončené stavbě. 

OST1 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Zateplení panelového bytového domu

E1 - Fasáda západní a severní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 32 CC-CZ:
Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ: 25983857
AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové DIČ: CZ25983857

Uchazeč: IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ: 25983857
AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové DIČ: CZ25983857

Zpracovatel: IČ:
Ing.Alena Zahradníková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 470 924,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 9 470 924,38 15,00% 1 420 638,66

Cena s DPH v CZK 10 891 563,04

Zateplení panelového bytového domu

E2 - Fasáda východní a jižní

A2 - Fasáda východní a jižní

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a 
technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 
prací ( tzn. úvodní části katalogů ) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden 
žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Poznámka ke kalkulaci: V ceně 
povrchové úpravy zateplení obvodového pláště je započteno strukturování pomocí 
pásků.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové Projektant:
AMX, s.r.o., Slezská 
848, 500 03  Hradec 
Králové

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:
Ing.Alena 
Zahradníková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 470 924,38

HSV - HSV 5 583 428,49

    1 - Zemní práce 78 917,62

    5 - Komunikace 11 502,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 598 686,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 873 251,49

    99 - Přesun hmot 21 069,90

PSV - PSV 3 887 495,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 185 765,49

    712 - Povlakové krytiny 76 525,98

    713 - Izolace tepelné 103 857,28

    741 - Elektromontáže 17 825,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 105 057,17

    764 - Konstrukce klempířské 427 496,64

    766 - Konstrukce truhlářské 241 463,70

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy 1 859 792,21

    771 - Podlahy z dlaždic 853 121,05

    781 - Dokončovací práce - obklady 8 255,93

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 973,85

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 361,59

Zateplení panelového bytového domu

E2 - Fasáda východní a jižní

A2 - Fasáda východní a jižní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové Projektant:
AMX, s.r.o., Slezská 
848, 500 03  Hradec 
Králové

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:
Ing.Alena 
Zahradníková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 470 924,38

D HSV HSV 5 583 428,49

D 1 Zemní práce 78 917,62

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 
rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 51,745 113,94 5 895,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211101

VV "50% plochy kolem objektu"
VV obvod*1,0*0,5 51,745
VV Součet 51,745

2 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 51,745 73,37 3 796,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121

VV "pomocný výpočet- obvod"
VV (aa+bb+0,5*2+0,1*2+0,06*2)*1 103,490
VV obvod Mezisoučet 103,490
VV Součet 103,490
VV "stávající okapový chodník"
VV xokap 51,745
VV Součet 51,745

3 K 113107130

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, 
o tl. vrstvy do 100 mm

m2 13,520 649,53 8 781,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107130

VV "dle fotodokumentace"
VV "u štítů"
VV (bb+0,1+1,0*2)*1,0*1 13,520
VV Součet 13,520

4 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 25,873 1 471,16 38 063,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212131

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "pro soklovou část"
VV 0,5*obvod*0,5 25,873
VV xx2 Mezisoučet 25,873
VV Součet 25,873

5 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 25,873 865,00 22 380,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV "kolem objektu"
VV xx2 25,873
VV z1 Mezisoučet 25,873
VV Součet 25,873

D 5 Komunikace 11 502,69

6 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 36,222 317,56 11 502,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220

VV "70% stávajících dlaždic"
VV xokap*0,7 36,222
VV Součet 36,222

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 598 686,79

7 K 621151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální podhledů

m2 193,900 77,80 15 084,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621151001

VV "lodžie"
VV f1p 193,900

A2 - Fasáda východní a jižní

Zateplení panelového bytového domu

E2 - Fasáda východní a jižní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 193,900

8 K 621221001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
do 40 mm

m2 193,900 684,56 132 736,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621221001

VV "dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "lodžie"
VV pb 166,200
VV "nad horní lodžií"
VV pb1*(10) 27,700
VV fmin40p Mezisoučet 193,900
VV Součet 193,900

9 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

m2 203,595 187,68 38 210,71 CS ÚRS 2022 01

VV fmin40p*1,05 203,595
VV Součet 203,595

10 K 621251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
podhledy z minerální vlny

m2 193,900 51,52 9 989,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621251105

VV fmin40p 193,900
VV Součet 193,900

11 K 621531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm podhledů

m2 193,900 358,80 69 571,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621531022

VV "dle D.1.1.b.26 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV fmin40p 193,900
VV f1p Součet 193,900

12 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 401,445 212,75 85 407,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001

VV "dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "přetažení u různých druhů izolantů"
VV "dle realizovaných akcí 5% celkové plochy"
VV f1p*0,05 9,695
VV f1*0,05 81,822
VV fkam*0,05 13,516
VV Mezisoučet 105,033
VV "stávající zateplení čelní stěny bytových lodžií"
VV (2,62*3,46-1,2*1,6-0,9*2,45)*x1 296,412
VV per Mezisoučet 296,412
VV Součet 401,445

13 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový univerzální stěn

m2 1 636,439 72,05 117 901,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151001

VV f1 1 636,439
VV Součet 1 636,439

14 K 622151021
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek mozaikových akrylátový stěn

m2 270,320 72,05 19 475,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151021

VV fkam 270,320
VV Součet 270,320

15 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
do 40 mm

m2 21,600 687,70 14 854,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211001

VV "dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "zastřešení lodžie shora"
VV "XPS 40 mm"
VV 3,6*0,6*(10) 21,600
VV fxps40 Mezisoučet 21,600
VV Součet 21,600

16 M 28376351
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 40mm

m2 22,680 158,01 3 583,67 CS ÚRS 2022 01

VV fxps40*1,05 22,680
VV Součet 22,680

17 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 87,276 689,98 60 218,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021

VV "dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "sokl"
VV "soklové desky 100 mm"
VV "nad terénem"
VV (0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1) 30,711
VV "v ploše fasády""
VV "pv"
VV "zastřešení horní lodžie"
VV 0,15*3,6*10 5,400
VV feps100s Mezisoučet 36,111
VV "pod terénem"
VV (0,5)*((aa+bb+0,08*2)*1) 51,165
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV feps100spt Mezisoučet 51,165
VV Součet 87,276

18 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
100mm

m2 91,640 534,06 48 941,26 CS ÚRS 2022 01

VV feps100s*1,05 37,917
VV feps100spt*1,05 53,723
VV Součet 91,640

19 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 1 301,128 689,98 897 748,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211021

VV "dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "štíty"
VV (v1)*(bb+0,12*2)*1 209,880
VV "podélné fasády"
VV (v1)*(aa+0,12*2)*1 1 637,820
VV "lodžie bytové"
VV "boky"
VV 2,32*(0,8*2)*(x1) 222,720
VV "čelní stěny již zatepleny,pouze perlinka a omítka"
VV "boky vstupu"
VV 2,32*1,0*2*5 23,200
VV "odpočet"
VV "lodžie"
VV -2,62*(3,46)*(x1) -543,912
VV "minerální izolant nad sklepními okny"
VV "pv"
VV -0,2*(3,6)*10 -7,200
VV "v ploše fasády""
VV "pv"
VV "zastřešení horní lodžie"
VV -0,15*3,6*10 -5,400
VV "zastřešení vstupu"
VV -0,15*3,6*5 -2,700
VV "odpočet otvorů,90%,10% na přesahy izolantů"
VV "bytová okna"
VV "pj"
VV -1,5*1,6*1*6*0,9 -12,960
VV "pv"
VV -1,5*1,6*10*6*0,9 -129,600
VV -2,1*1,6*5*6*0,9 -90,720
VV feps120 Mezisoučet 1 301,128
VV Součet 1 301,128

20 M 63151551
deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní 
fasádní tl 120mm

m2 1 366,184 629,28 859 712,27 CS ÚRS 2022 01

VV feps120*1,05 1 366,184
VV Součet 1 366,184

21 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových 
desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 
40 mm

m 204,000 128,80 26 275,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622212001

VV "dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "okno sklepní"
VV "měněné"
VV 2,1*(20) 42,000
VV fpar1 Součet 42,000
VV "okno bytové"
VV "pj"
VV 1,5*1*6 9,000
VV "pv"
VV 1,5*10*6 90,000
VV 2,1*5*6 63,000
VV fpar2 Součet 162,000
VV fpar1+fpar2 204,000
VV Součet 204,000

22 M 28376351
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 40mm

m2 29,988 158,01 4 738,40 CS ÚRS 2022 01

VV fpar1*(0,14)*1,05 6,174
VV fpar2*(0,14)*1,05 23,814
VV Součet 29,988

23 K 622215123
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm 
stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

kus 60,000 644,00 38 640,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622215123

VV "dle D.1.1.a Technická zpráva"
VV "bytové lodžie"
VV "stávající zateplení"
VV x1 60,000
VV Součet 60,000

24 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 80 do 120 mm

m2 168,835 747,48 126 200,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221021

VV "dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "sokl"
VV "měřeno digitálním grafickým programem"
VV "pj"
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VV 16,50 16,500
VV "pv"
VV 198,65 198,650
VV "odpočet otvorů,90%,10% na přesahy izolantů"
VV "sklepní okna"
VV "měněná"
VV -o1*0,9 -22,680
VV "vstupní dveře"
VV -(3,15*0,9+0,8)*5 -18,175
VV "odpočet skříní EL + PL"
VV -(3,28+1,41+0,77) -5,460
VV fmin100 Součet 168,835

25 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

m2 177,277 356,04 63 117,70 CS ÚRS 2022 01

VV fmin100*1,05 177,277
VV Součet 177,277

26 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 21,420 758,98 16 257,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622221041

VV "dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "nadpraží u lodžií"
VV (2,62-2,45)*2,1*x1 21,420
VV fmin180 Mezisoučet 21,420
VV Součet 21,420

27 M 63151539
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm

m2 22,491 856,06 19 253,65 CS ÚRS 2022 01

VV fmin180*1,05 22,491
VV Součet 22,491

28 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální 
vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 
mm, tloušťky desek do 40 mm

m 570,650 140,30 80 062,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622222051

VV "dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "bytová okna"
VV "pj"
VV (1,5+1,6*2)*1*6 28,200
VV "pv"
VV (1,5+1,6*2)*10*6 282,000
VV (2,1+1,6*2)*5*6 159,000
VV "sklepní okna"
VV "měněné"
VV (2,1+0,6*2)*(20) 66,000
VV "vstupy"
VV (1,85+2,62*2)*(5) 35,450
VV fost10 Součet 570,650

29 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

m2 155,787 187,68 29 238,10 CS ÚRS 2022 01

VV fost10*(0,14+0,12)*1,05 155,787
VV Součet 155,787

30 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z polystyrenu

m2 1 358,839 51,52 70 007,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251101

VV feps100s 36,111
VV feps120 1 301,128
VV fxps40 21,600
VV Součet 1 358,839

31 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější 
stěny z minerální vlny

m2 190,255 51,52 9 801,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622251105

VV fmin100 168,835
VV fmin180 21,420
VV Součet 190,255

32 K 622331121
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

m2 81,896 410,01 33 578,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622331121

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "sokl"
VV i11 81,896
VV Součet 81,896

33 K 622511112
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 270,320 501,40 135 538,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112

VV "dle D.1.1.b.26 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "soklové desky"
VV (0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1) 30,711
VV fmin100 168,835
VV "štíty nad 2.NP"
VV (31,96-1,5*1,6)*1 29,560
VV "vstup"
VV 2,6*(0,8*2+3,46-1,8)*2 16,952
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VV "ostění"
VV (2,1+0,6*2)*(20)*(0,14+0,1) 15,840
VV (1,5+1,6*2)*(1)*(0,14+0,12) 1,222
VV "minerální izolant nad sklepními okny"
VV "pv"
VV 0,2*(3,6)*10 7,200
VV fkam Součet 270,320

34 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 
2,0 mm stěn

m2 1 636,439 301,30 493 059,07 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622531022

VV "dle F.1.1.2.26 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV feps120 1 301,128
VV "soklové desky"
VV "v ploše fasády""
VV "pv"
VV "zastřešení horní lodžie"
VV 0,15*3,6*10 5,400
VV "zastřešení vstupu"
VV 0,15*3,6*5 2,700
VV fost10*(0,14+0,1) 136,956
VV fmin100 168,835
VV fmin180 21,420
VV f1 Součet 1 636,439

35 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 199,130 148,68 29 607,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252001

VV
"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový 
stav"

VV "dle D.1.1.b.24 Pohled na střechu- nový stav"
VV "dle D.1.1.b.25 Příčný řez objektem- nový stav"
VV "pomocný výpočet"
VV "délka objektu"
VV 0,05+54,3+0,05+36,3+0,05 90,750
VV aa Mezisoučet 90,750
VV "šířka objektu"
VV 11,42 11,420
VV bb Mezisoučet 11,420
VV "průměrná výška soklu"
VV (2,6+2,2)/2-0,3 2,100
VV v0 Mezisoučet 2,100
VV "výška objektu nad soklem"
VV 20,46-2,46 18,000
VV v1 Mezisoučet 18,000
VV "počet lodžie bytové"
VV 10*6 60,000
VV x1 Mezisoučet 60,000
VV Součet 182,270
VV "hlavní"
VV (aa+bb+0,12*2+0,06*2+0,3*2)*1 103,130
VV "lodžie"
VV ((0,3+0,5)*2)*(x1) 96,000
VV fl1 Součet 199,130

36 M 5905142009R01
soklová lišta s naklapávací průběžnou plastovou lištou 
s integrovanou síťovinou 

m 209,087 106,26 22 217,58

VV fl1*1,05 209,087
VV Součet 209,087

37 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 3 086,270 63,32 195 419,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002

VV "lišta rohová"
VV "hrany svislé"
VV (v0+v1)*2 40,200
VV "lodžie"
VV 2,62*(x1)*2 314,400
VV "vstupy"
VV 2,62*(2)*2*(5) 52,400
VV 2,7*(2)*(5) 27,000
VV "hrany vodorovné"
VV "lodžie"
VV (0,1*2+3,6)*(x1) 228,000
VV "horní lodžie"
VV (3,46-0,26*2)*(10) 29,400
VV "ostění"
VV fost10 570,650
VV "balkonová okna"
VV (1,2+1,6*2)*x1 264,000
VV "balkonové dveře"
VV (0,9+2,45*2)*x1 348,000
VV "odpočet nadpražních lišt"
VV -fl5 -339,250
VV fl2 Mezisoučet 1 534,800
VV "APU"
VV "ostění"
VV fost10 570,650

VV
"zakončení izolantu na lodžiích u styku s již zateplenou čelní 
stěnou""

VV 2,62*2*(x1) 314,400
VV "pod oplechováním atiky"
VV atika 102,570
VV fl3 Mezisoučet 987,620
VV "parapetní"
VV fpar1+fpar2 204,000
VV fl4 Mezisoučet 204,000
VV "nadpražní"
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VV "sklepní"
VV "měněná"
VV 2,1*(20) 42,000
VV "vstupní dveře"
VV 1,85*(5) 9,250
VV "bytová okna"
VV "pj"
VV (1,5)*1*6 9,000
VV "pv"
VV (1,5)*10*6 90,000
VV (2,1)*5*6 63,000
VV "balkonová okna"
VV 1,2*x1 72,000
VV "balkonové dveře"
VV 0,9*x1 54,000
VV fl5 Mezisoučet 339,250
VV "dilatační"
VV "dle F.1.1.2.32 Výrobky"
VV "11"   20,6*1 20,600
VV fl6 Mezisoučet 20,600
VV Součet 3 086,270

38 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 1 611,540 10,97 17 680,21 CS ÚRS 2022 01

VV fl2*1,05 1 611,540
VV Součet 1 611,540

39 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 1 037,001 25,88 26 832,40 CS ÚRS 2022 01

VV fl3*1,05 1 037,001
VV Součet 1 037,001

40 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m 214,200 31,40 6 724,81 CS ÚRS 2022 01

VV fl4*1,05 214,200
VV Součet 214,200

41 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro nadpraží ETICS

m 356,213 25,88 9 217,01 CS ÚRS 2022 01

VV fl5*1,05 356,213
VV Součet 356,213

42 M 59051500
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 21,630 131,51 2 844,65 CS ÚRS 2022 01

VV fl6*1,05 21,630
VV Součet 21,630

43 K 6229010R01 Výtažná a odtrhová zkouška kus 1,000 5 175,00 5 175,00
VV "dle D.1.1.a Technická zpráva"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 6229020R01 Stavebně technický průzkum kus 1,000 17 250,00 17 250,00
VV "dle D.1.1.a Technická zpráva"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 6241010R01
Sanace panelů vč. proříznutí spar - reprofilace 
sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, ochranného 
nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 105,033 2 896,00 304 175,57

VV f1p 193,900
VV f1 1 636,439
VV fkam 270,320
VV s1 Mezisoučet 2 100,659
VV Součet 2 100,659
VV "předběžný odhad 5 % ploch"
VV s1*0,05 105,033
VV Součet 105,033

46 K 6241030R01

Sanace lodžiových desek (dle technické zprávy PD) - 
reprofilace sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, 
ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na 
cementové bázi

m2 16,620 2 816,00 46 801,92

VV "dle D.1.1.a Technická zpráva"
VV "lodžie"
VV "měřeno digitálním grafickým programem"
VV 2,77 2,770
VV pb1 Mezisoučet 2,770
VV Součet 2,770
VV pb1*(x1) 166,200
VV pb Součet 166,200
VV "předběžný odhad 10 % ploch"
VV pb*0,1 16,620
VV Součet 16,620

47 K 624631114
Úprava vnějších spár obvodového pláště z 
prefabrikovaných dílců vyspravení poškozených hran 
spáry maltou, šířky spáry přes 25 do 30 mm

m 810,290 224,60 181 991,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/624631114

VV "dle požadavku statika"
VV "štíty"
VV (bb*7+(v0+v1)*4)*1 160,340
VV "podélné fasády"
VV ((aa-3,6*5)*7+(v0+v1)*7)*1 649,950
VV Součet 810,290

48 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 2 266,859 52,90 119 916,84 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101

VV f1p 193,900
VV f1 1 636,439
VV fkam 270,320
VV fst Součet 2 100,659
VV fst 2 100,659
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VV "lodžie podlaha"
VV pb 166,200
VV Součet 2 266,859

49 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 530,215 38,01 20 152,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011

VV "dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "bytová okna"
VV "pj"
VV 1,5*1,6*1*6*0,9 12,960
VV "pv"
VV 1,5*1,6*10*6*0,9 129,600
VV 2,1*1,6*5*6*0,9 90,720
VV "sklepní okna"
VV "měněná"
VV o1 25,200
VV "balkonové okno"
VV 1,2*1,6*x1 115,200
VV "balkonové dveře"
VV 0,9*2,45*x1 132,300
VV "vstupní dveře"
VV 1,85*2,62*(5) 24,235
VV Součet 530,215

50 K 637211112
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár 
cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. 
dlaždic 60 mm

m2 15,524 905,15 14 051,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211112

VV "plocha okapového chodníku"
VV obvod*0,5 51,745
VV xokap Součet 51,745
VV "předpoklad 30% nových dlaždic"
VV xokap*0,3 15,524
VV Součet 15,524

51 K 637211911

Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za 
zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku 
z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél 
budovy

m 103,490 67,99 7 036,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637211911

VV obvod 103,490
VV Součet 103,490

52 K 644941111
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti do 150 x 200 mm

kus 109,000 72,37 7 888,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/644941111

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "atika"
VV "5"   (9+100) 109,000
VV vm2 Mezisoučet 109,000
VV Součet 109,000

53 M 553414279R01 mřížka větrací nerezová se síťovinou 100x100mm kus 109,000 270,25 29 457,25
VV vm2 109,000
VV Součet 109,000

54 K 644941112
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm

kus 24,000 90,46 2 171,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/644941112

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "4"   (24) 24,000
VV vm1 Součet 24,000

55 M 56245603 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm kus 24,000 536,36 12 872,64 CS ÚRS 2022 01

VV vm1 24,000
VV Součet 24,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 873 251,49

56 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 2 106,681 44,85 94 484,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111122

VV
"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový 
stav"

VV "dle D.1.1.b.25 Příčný řez objektem- nový stav"
VV (v0+v1)*(aa+bb+0,12*2+1,2*2)*1 2 106,681
VV l1 Součet 2 106,681

57 K 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1122

m2 252 801,720 1,15 290 721,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111222

VV "předpoklad použití lešení 4 měsíce"
VV l1*4*30 252 801,720
VV Součet 252 801,720

58 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 2 106,681 23,00 48 453,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111822

VV l1 2 106,681
VV Součet 2 106,681

59 K 9419510R01 Doprava lešení m2 2 106,681 10,35 21 804,15
VV l1 2 106,681
VV Součet 2 106,681
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60 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 2 106,681 6,90 14 536,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511111

VV l1 2 106,681
VV l2 Součet 2 106,681

61 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další 
den použití sítě k ceně -1111

m2 252 801,720 0,23 58 144,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/944511211

VV "předpoklad použití lešení 4 měsíce"
VV l2*4*30 252 801,720
VV Součet 252 801,720

62 K 953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení 
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 1 980,506 104,65 207 259,95

VV "dle požadavku statika"
VV "1,5 kotvy/m2"
VV "štíty"
VV (v0+v1)*bb*1 229,542
VV -1,5*1,6*1*6 -14,400
VV "podélné fasády"
VV (v0+v1)*(aa-3,6*10) 1 100,475
VV "boky lodžií"
VV 2,62*0,8*2*x1 251,520
VV "boky vstupu"
VV 2,32*1,0*2*(5) 23,200
VV "pv"
VV -1,5*1,6*10*6 -144,000
VV -2,1*1,6*5*6 -100,800
VV "sklepní okna"
VV "měněná"
VV -o1 -25,200
VV fst2 Mezisoučet 1 320,337
VV Součet 1 320,337
VV "1,5 kotvy/m2"
VV fst2*1,5 1 980,506
VV Součet 1 980,506

63 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 24,930 83,92 2 092,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213

VV "keramická dlažba na lodžiích"
VV "dle realizované akce"
VV "15% celkového počtu bytových lodžií"
VV pb*0,15 24,930
VV Součet 24,930

64 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 25,200 241,97 6 097,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072245

VV "stávající sklepní okna"
VV o1 25,200
VV Součet 25,200

65 K 976072231
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, 
kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací 
apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového

kus 24,000 73,73 1 769,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976072231

VV vm1 24,000
VV Součet 24,000

66 K 976082141
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 
lustrových skob apod., ze zdiva betonového

kus 120,000 73,73 8 847,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976082141

VV "držák na prádlo"
VV "3"   120 120,000
VV Součet 120,000

67 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 
tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, 
plochy přes 1 m2

m2 81,896 183,31 15 012,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978071221

VV "obnažená část nad terénem"
VV i11 81,896
VV Součet 81,896

68 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 32,014 1 208,77 38 697,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013116

69 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 32,014 302,61 9 687,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

70 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 288,126 13,26 3 820,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 32,014*9 'Přepočtené koeficientem množství 288,126

71 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 32,014 1 618,74 51 822,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631
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D 99 Přesun hmot 21 069,90

72 K 998012103

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 55,406 380,28 21 069,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998012103

D PSV PSV 3 887 495,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 185 765,49

73 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 
dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S

m2 163,792 442,70 72 511,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711193131

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "sokl"
VV (0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1) 30,711
VV "pod terénem"
VV (0,5)*((aa+bb+0,1*2)*1) 51,185
VV i11 Mezisoučet 81,896
VV "dle detailu oboustranně"
VV i11 81,896
VV Součet 163,792

74 K 711493111R01
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 
stěrková dvouvrstvá s výztuží

m2 154,800 631,00 97 678,80

VV "lodžie"
VV "měřeno digitálním grafickým programem"
VV 2,58*(x1) 154,800
VV Součet 154,800

75 K 711493121R01
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 
stěrková dvouvrstvá s výztuží

m2 19,440 652,00 12 674,88

VV "lodžie sokl"
VV "lodžie"
VV 0,1*(3,6-0,9-1,2+0,87*2)*(x1) 19,440
VV Součet 19,440

76 K 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 4,000 725,11 2 900,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201

D 712 Povlakové krytiny 76 525,98

77 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 
natažení fólie v ploše

m2 56,414 287,50 16 219,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363001

VV "dle D1.1.b.24 Pohled na střechu- nový stav"
VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "detail rozšíření stávající atiky"
VV atika*0,55 56,414
VV Součet 56,414

78 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá

m2 64,876 247,25 16 040,59 CS ÚRS 2022 01

VV atika*0,55*1,15 64,876
VV Součet 64,876

79 K 712363103

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou 
hmoždinkou do prostého nebo železového betonu

kus 225,654 40,25 9 082,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363103

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "detail rozšíření stávající atiky"
VV atika*0,55*4 225,654
VV Součet 225,654

80 M 59055290R01 kotva s talířovou podložkou kus 236,937 62,10 14 713,79
VV atika*0,55*4 225,654
VV Součet 225,654
VV 225,654*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 236,937

81 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5,000 4 094,00 20 470,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712203

D 713 Izolace tepelné 103 857,28

82 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 153,114 222,89 34 128,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141

VV "vyrovnání podkladu podlepením izolantem tl. 20 mm"
VV feps100s 36,111
VV feps120 1 301,128
VV fmin40p 193,900
VV feps20 Mezisoučet 1 531,139
VV "lodžie sokl"
VV "XPS 80 mm"
VV 0,1*(3,6-0,9-1,2+0,87*2)*(x1) 19,440
VV fxps80 Mezisoučet 19,440
VV Součet 1 550,579
VV "vyrovnání podkladu podlepením izolantem tl. 20 mm"
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VV "10 % plochy"
VV feps20*0,1 153,114
VV Součet 153,114

83 M 28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 160,770 43,47 6 988,67 CS ÚRS 2022 01
VV feps20*0,1*1,05 160,770
VV Součet 160,770

84 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 19,440 279,24 5 428,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143

VV "lodžie sokl"
VV fxps80 19,440
VV Součet 19,440

85 M 28376356
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 
200kPa λ=0,034 tl 80mm

m2 20,412 317,40 6 478,77 CS ÚRS 2022 01

VV fxps80*1,05 20,412
VV Součet 20,412

86 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 166,200 132,25 21 979,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141131

VV "lodžie"
VV "XPS 30 mm"
VV pb 166,200
VV i30 Mezisoučet 166,200
VV Součet 166,200

87 M 28376415
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 30mm

m2 169,524 166,98 28 307,12 CS ÚRS 2022 01

VV i30*1,02 169,524
VV Součet 169,524

88 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5,000 109,25 546,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713203

D 741 Elektromontáže 17 825,00

89 K 741900203R01
Ozn.12 Exteriérové LED svítidlo ke vstupu,nástěnné s 
rámečkem,vč.kabeláže a demontáže stávajícího 
svítidla

kus 5,000 3 565,00 17 825,00

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "12"   5 5,000
VV Součet 5,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 105 057,17

90 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 80,800 938,55 75 834,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451

VV
"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový 
stav"

VV "zádveří"
VV "měřeno digitálním grafickým programem"
VV 12,56*5 62,800
VV sdk20 Mezisoučet 62,800
VV "zastřešení vstupů"
VV 3,6*1,0*5 18,000
VV sdk22 Mezisoučet 18,000
VV Součet 80,800

91 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 80,800 41,86 3 382,29 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714

VV sdk20 62,800
VV sdk22 18,000
VV Součet 80,800

92 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 80,800 48,89 3 950,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131752

VV
"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový 
stav"

VV "zádveří"
VV "MW 120 mm"
VV sdk20 62,800
VV "zastřešení vstupů"
VV "MW 40 mm"
VV sdk22 18,000
VV Součet 80,800

93 M 631520969R01
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
40mm

m2 19,278 94,30 1 817,92

VV sdk22*1,05 18,900
VV Součet 18,900
VV 18,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,278

94 M 63152100
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
120mm

m2 67,259 273,70 18 408,79 CS ÚRS 2022 01

VV sdk20*1,05 65,940
VV Součet 65,940
VV 65,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 67,259
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95 K 998763401
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,000 831,67 1 663,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763401

D 764 Konstrukce klempířské 427 496,64

96 K 764001811
Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do 
suti

m 20,600 28,75 592,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001811

VV "stávající dilatační lišta"
VV "dle fotodokumentace"
VV fl6 20,600
VV Součet 20,600

97 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 102,570 57,50 5 897,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841

VV "stávající přesah oplechování atiky"
VV atika 102,570
VV Součet 102,570

98 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 162,000 57,50 9 315,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851

VV fpar1 42,000
VV par1 Mezisoučet 42,000
VV fpar2 162,000
VV par2 Mezisoučet 162,000
VV parapet Součet 204,000
VV "u sklepních oken nejsou stávající parapety"
VV fpar2 162,000
VV Součet 162,000

99 K 764011403
Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 
mm rš 250 mm

m 102,570 247,25 25 360,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764011403

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "detail rozšíření stávající atiky"
VV atika 102,570
VV Součet 102,570

100 K 764011421
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu připojovací, 
včetně tmelení rš 100 mm

m 102,570 258,75 26 539,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764011421

VV "dle D1.1.b.24 Pohled na střechu- nový stav"
VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "detail rozšíření stávající atiky"
VV atika 102,570
VV Součet 102,570

101 K 764042413
Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou 
pojistnou hydroizolací rš do 300 mm

m 342,570 141,78 48 570,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764042413

VV "pod parapety"
VV par1 42,000
VV par2 162,000
VV "atika"
VV atika 102,570
VV "horní zastřešení lodžií"
VV rim1 36,000
VV Součet 342,570

102 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
mechanicky kotvené rš 330 mm

m 102,570 448,50 46 002,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214604

VV "příčná atika"
VV (bb+0,1*2)*1 11,620
VV atika1 Mezisoučet 11,620
VV "podélná atika"
VV (aa+0,1*2)*1 90,950
VV atika2 Mezisoučet 90,950
VV atika Součet 102,570

103 K 764215645

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek 
k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu 
nebo koutu do rš 400 mm

kus 2,000 575,00 1 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764215645

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

104 K 764001911
Napojení na stávající klempířské konstrukce délky 
spoje přes 0,5 m

m 102,570 109,25 11 205,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001911

VV atika 102,570
VV Součet 102,570

105 K 764246445
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého 
plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 
mm

m 204,000 977,50 199 410,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764246445

VV par1 42,000
VV par2 162,000
VV Součet 204,000

106 K 764248405
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového 
předzvětralého plechu rovných, bez rohů mechanicky 
kotvené rš 400 mm

m 36,000 920,00 33 120,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764248405

VV "horní zastřešení lodžií"
VV 3,6*(10) 36,000
VV rim1 Součet 36,000

Strana 13 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

107 K 764248445

Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového 
předzvětralého plechu rovných, bez rohů Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 
koutu rovné římsy do rš 400 mm

kus 20,000 575,00 11 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764248445

VV "horní zastřešení lodžií"
VV 2*(10) 20,000
VV Součet 20,000

108 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 3,000 2 944,00 8 832,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764203

D 766 Konstrukce truhlářské 241 463,70
109 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 80,800 169,45 13 691,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421821

VV "dle D.1.1.a Technická zpráva"
VV "zádveří"
VV sdk20 62,800
VV "zastřešení vstupů"
VV sdk22 18,000
VV podhled Součet 80,800

110 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 80,800 44,11 3 564,41 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766421822

VV podhled 80,800
VV Součet 80,800

111 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m

m2 25,200 793,26 19 990,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622131

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "2"   2,1*0,6*(20) 25,200
VV o1 Mezisoučet 25,200
VV Součet 25,200

112 M 611400519R01
sestava plastových sklepních oken ve společném 
rámu,fix + sklopné,dvojsklo (neprůhledný povrch)

m2 25,200 7 245,00 182 574,00

VV o1 25,200
VV Součet 25,200

113 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci 
mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska

m 108,000 200,39 21 641,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766629214

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "2"   (2,1+0,6)*2*(20) 108,000
VV Součet 108,000

114 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2,000 0,78 1,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy 1 859 792,21

115 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 
profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 
kg

m 213,600 158,70 33 898,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161114

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "7"   3,56*(x1) 213,600
VV Součet 213,600

116 M 1331136R01.1
ocelové profily zábradlí,tenkostěnné profily,úprava 
povrchu žárovým zinkováním a nátěrem

kg 5 133,780 151,80 779 307,80

VV "7"   85,563*(x1) 5 133,780
VV Součet 5 133,780

117 K 7671611191R01
Kotevní prvky zábradlí,povrchová úprava,kotevní 
materiál nerez,ocelové tělo kotvy žárově zinkovat - 
kompletní dodávka a montáž

kus 240,000 1 133,90 272 136,00

VV "dle D.1.1.b.33 Katalog detailů"
VV "DET.6 Kotevní prvky"
VV "7"   (x1)*4 240,000
VV Součet 240,000

118 K 7671611192R01

Ozn.7 Balkonové výplně,3540 
(1765+1765)/890mm,hliníkový plech tl.2 
mm,elox.povrch,děrovaný (hrany,zajišťující 
bezpečnost osob) - kompletní dodávka a montáž

kus 60,000 8 329,45 499 767,00

VV "7"   x1 60,000
VV Součet 60,000

119 K 767161814
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

m 213,600 89,70 19 159,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161814

VV 3,56*(x1) 213,600
VV Součet 213,600

120 K 767200003R01

Ozn.3 Držák na prádlo do lodžie,ocelová zinkovaná 
konstrukce,jackl 20x20x2 mm,délka cca 750 
mm,kotevní plechy 20x40x3 mm,8 ok,kotvení na 
chemické hmoždiny - kompletní dodávka a montáž

kus 120,000 626,75 75 210,00

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "3"   120 120,000
VV Součet 120,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

121 K 767200006R01
Ozn.6 Ochranná trubka pro svislý svod hromosvodu 
pod ETICS,netříštivá trubka PH 29,vč. úchytek

m 103,000 319,70 32 929,10

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "6"   20,6*(5) 103,000
VV Součet 103,000

122 K 767200013R01
Ozn.13 Lemování ostění kolem skříní 
elektrorozvodu,broušený nerezový plech tl.2 
mm,hloubka ostění cca 120 mm,vč.osazení

m 15,000 7 394,50 110 917,50

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "13"   3,0*(5) 15,000
VV Součet 15,000

123 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2,000 18 233,28 36 466,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203

D 771 Podlahy z dlaždic 853 121,05

124 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 172,100 59,50 10 240,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011

VV k1 172,100
VV Součet 172,100

125 K 771161011
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu dilatační spáry v rovině dlažby

m 60,000 32,19 1 931,31 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161011

VV "lodžie"
VV 1,0*(x1) 60,000
VV Součet 60,000

126 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 63,000 190,44 11 997,72 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0*(x1)*1,05 63,000
VV Součet 63,000

127 K 771161023
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 
profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy

m 228,000 76,34 17 404,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161023

VV "lodžie"
VV (3,6+0,1*2)*(x1) 228,000
VV Součet 228,000

128 M 59054343
profil ukončovací s okapničkou uzavřená hrana s 
drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm

m 239,400 1 038,96 248 726,07 CS ÚRS 2022 01

VV (3,6+0,1*2)*(x1)*1,05 239,400
VV Součet 239,400

129 M 59054432
roh 90° žlabový systém balkónový barevně lakovaný 
Al

sada 120,000 2 253,54 270 424,80 CS ÚRS 2022 01

VV (x1)*2 120,000
VV Součet 120,000

130 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

m 194,400 145,23 28 233,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474113

VV "lodžie"
VV (3,6-0,9-1,2+0,87*2)*(x1) 194,400
VV k1s Mezisoučet 194,400
VV Součet 194,400

131 K 771574263

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 172,100 753,25 129 634,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574263

VV "lodžie"
VV "měřeno digitálním grafickým programem"
VV 2,58*(x1) 154,800
VV "vstupy"
VV 3,46*1,0*(5) 17,300
VV k1 Součet 172,100

132 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 210,694 471,50 99 342,22 CS ÚRS 2022 01

VV k1*1,1 189,310
VV 0,1*k1s*1,1 21,384
VV Součet 210,694

133 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 
m2 jednotlivě

m2 172,100 18,57 3 196,33 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577111

VV k1 172,100
VV Součet 172,100

134 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 172,100 61,89 10 651,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577114

VV "srovnatelná položka"
VV "mrazuvzdorná spárovací hmota"
VV k1 172,100
VV Součet 172,100

135 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkové lepidlo

m2 172,100 61,89 10 651,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577115

VV "srovnatelná položka"
VV "mrazuvzdorné lepido"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV k1 172,100
VV Součet 172,100

136 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5,500 1 942,97 10 686,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203

D 781 Dokončovací práce - obklady 8 255,93

137 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 4,200 59,50 249,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011

VV okpar*0,1 4,200
VV Součet 4,200

138 K 781674111
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 
mm

m 42,000 109,99 4 619,41 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781674111

VV "dle D.1.1.b.32 Výrobky"
VV "2"   2,1*(20) 42,000
VV okpar Mezisoučet 42,000
VV Součet 42,000

139 M 59761427
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 
100ks/m2

m2 4,620 701,50 3 240,93 CS ÚRS 2022 01

VV okpar*0,1*1,1 4,620
VV Součet 4,620

140 K 998781201
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 3,000 48,56 145,69 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 973,85

141 K 783301313
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 
ředidlovým

m2 5,000 74,20 370,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783301313

VV nat1 5,000
VV Součet 5,000

142 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 5,000 125,09 625,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783315101

VV nat1 5,000
VV Součet 5,000

143 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 5,000 128,57 642,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

VV "drobné KDK"
VV "HUP"
VV 5,0 5,000
VV nat1 Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

144 K 783823101
Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů 
akrylátový

m2 18,000 49,61 893,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783823101

VV nat2 18,000
VV Součet 18,000

145 K 783827405
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi 
dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový

m2 18,000 191,20 3 441,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783827405

VV "dle D.1.1.b.26 Pohled jižní a východní- nový stav"
VV "podhledy - exteriér"
VV sdk22 18,000
VV nat2 Mezisoučet 18,000
VV Součet 18,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 361,59

146 K 784221111
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 62,800 37,61 2 361,59 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221111

VV "podhledy - interiér"
VV sdk20 62,800
VV Součet 62,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 803 32 CC-CZ:
Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: IČ: 25983857
AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové DIČ: CZ25983857

Uchazeč: IČ: 01972197
DIČ: CZ01972197

Projektant: IČ: 25983857
AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové DIČ: CZ25983857

Zpracovatel: IČ:
Ing.Alena Zahradníková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 185 500,00 15,00% 27 825,00

Cena s DPH v CZK 213 325,00

Zateplení panelového bytového domu

E2 - Fasáda východní a jižní

OST2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové Projektant:
AMX, s.r.o., Slezská 
848, 500 03  Hradec 
Králové

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:
Ing.Alena 
Zahradníková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 185 500,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 185 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 142 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 18 000,00

Zateplení panelového bytového domu

E2 - Fasáda východní a jižní

OST2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vrchlabí, Dukelská 1325- 1326 Datum: 23.03.2022

Zadavatel: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03  Hradec Králové Projektant:
AMX, s.r.o., Slezská 
848, 500 03  Hradec 
Králové

Uchazeč: EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:
Ing.Alena 
Zahradníková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 500,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 185 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 500,00

1 K 013203000
Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská 
dokumentace

soubor 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013203000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

P

 Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 

     její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

3 K 013294000
Ostatní dokumentace - fotodokumentace prováděného 
díla 

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000

P

 Poznámka k položce:

Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - 

zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude 

dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a 

konstrukce před jejich zakrytím.

D VRN3 Zařízení staveniště 142 000,00
4 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000

P

 Poznámka k položce:

Náklady spojené s případným vypracováním projektové 

dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k 

objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty 

zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

5 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000

P

 Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie 

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady 

na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 

přípojkách energií.

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

P

 Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 

projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 

značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a 

jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 

ukončení stavebních prací.

7 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000

P

 Poznámka k položce:

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a 

jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 

odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení 

staveniště provozováno.

D VRN4 Inženýrská činnost 18 000,00
8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000

P

 Poznámka k položce:

Náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a 

podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek 

orgánů státní správy; zajištění oznámení zahájení stavebních prací v 

souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například 

správců sítí; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných 

monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti 

subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných 

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení předmětu díla; předání všech dokladů o 

dokončené stavbě. 

OST2 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Zateplení panelového bytového domu

E2 - Fasáda východní a jižní
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 23.03.2022

Kód Popis MJ Výměra

 E1/ A1 Fasáda západní a severní

aa délka objektu m 90,750

"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový stav" 0,000

"dle D.1.1.b.24 Pohled na střechu- nový stav" 0,000

"dle D.1.1.b.25 Příčný řez objektem- nový stav" 0,000

"pomocný výpočet" 0,000

"délka objektu" 0,000

0,05+54,3+0,05+36,3+0,05 90,750

aa Mezisoučet 90,750

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 185,630

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 51,745

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 90,276

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1 535,610

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 202,671

624631114 Vyspravení poškozených hran spár prefabrikovaných dílců š přes 25 do 30 mm m 810,290

711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 169,792

764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 
mm

m 102,570

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 246,681

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 2 169,206

aa10 délka- strojovna m 3,800

"délka objektu- strojovna" 0,000

3,8 3,800

aa10 Mezisoučet 3,800

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 185,630

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 433,209

783827405 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů m2 261,050

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 246,681

atika Součet 102,570

"příčná atika" 0,000

(bb+0,1*2)*1 11,620

"podélná atika" 0,000

(aa+0,1*2)*1 90,950

atika Součet 102,570

Použití figury:

764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 
mm

m 102,570

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením 
v ploše

m2 56,414

712363103
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu 
nebo ŽB

kus 225,654

764001911 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m m 102,570

764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 102,570

764011403
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 
250 mm

m 102,570

764011421 Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 100 mm m 102,570

764042413 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm m 380,370

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 64,876

59055290R01 kotva s talířovou podložkou kus 236,937

VRCHSKOL1395ZR
Zateplení panelového bytového domu
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atika1 Mezisoučet 11,620

"příčná atika" 0,000

(bb+0,1*2)*1 11,620

atika1 Mezisoučet 11,620

atika2 Mezisoučet 90,950

"podélná atika" 0,000

(aa+0,1*2)*1 90,950

atika2 Mezisoučet 90,950

bb šířka objektu m 11,420

"šířka objektu" 0,000

11,42 11,420

bb Mezisoučet 11,420

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 185,630

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 51,745

113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně m2 13,520

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 90,276

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1 535,610

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 202,671

624631114 Vyspravení poškozených hran spár prefabrikovaných dílců š přes 25 do 30 mm m 810,290

711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 169,792

764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 
mm

m 102,570

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 246,681

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 2 169,206

bb10 šířka- strojovna m 3,800

"šířka objektu- strojovna" 0,000

3,8 3,800

bb10 Mezisoučet 3,800

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 185,630

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 433,209

783827405 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů m2 261,050

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 246,681

f1 1 834,988

"dle F.1.1.2.27 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

feps120 1 535,610

"soklové desky" 0,000

"v ploše fasády"" 0,000

"pz" 0,000

0,15*3,6*5 2,700

fost10*(0,14+0,1) 215,928

fmin100 80,750

f1 Součet 1 834,988

Použití figury:

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 1 834,988

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 106,038

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 834,988

6241010R01
Sanace panelů vč. proříznutí spar - reprofilace sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, 
ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 106,038

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 433,209

f1p 83,100

"dle D.1.1.b.27 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

fmin40p 83,100

f1p Součet 83,100

Použití figury:

621531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů m2 83,100
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621151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 83,100

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 106,038

6241010R01
Sanace panelů vč. proříznutí spar - reprofilace sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, 
ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 106,038

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 433,209

feps100s 39,111

"dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

"sokl" 0,000

"soklové desky 100 mm" 0,000

"nad terénem" 0,000

(0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1+1,0*2*5) 33,711

"v ploše fasády"" 0,000

"pz" 0,000

0,15*3,6*5 2,700

"zastřešení vstupu" 0,000

0,15*3,6*5 2,700

feps100s Mezisoučet 39,111

Použití figury:

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 90,276

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 1 585,521

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 165,782

28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm m2 94,790

feps100spt 51,165

"pod terénem" 0,000

(0,5)*((aa+bb+0,08*2)*1) 51,165

feps100spt Mezisoučet 51,165

Použití figury:

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 90,276

28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm m2 94,790

feps120 1 535,610

"dle D1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

"štíty" 0,000

(v1)*(bb+0,12*2)*1 209,880

"podélné fasády" 0,000

(v1)*(aa+0,12*2)*1 1 637,820

"lodžie schodišťové" 0,000

"boky lodžií" 0,000

2,32*0,8*2*x2 92,800

"boky vstupu" 0,000

2,32*1,0*2*5 23,200

"odpočet" 0,000

"minerální izolant nad sklepními okny" 0,000

"v ploše fasády"" 0,000

"pz" 0,000

-0,15*3,6*5 -2,700

"zastřešení vstupu" 0,000

-0,15*3,6*5 -2,700

"odpočet otvorů,90%,10% na přesahy izolantů" 0,000

"bytová okna" 0,000

"ps" 0,000

-1,5*1,6*1*6*0,9 -12,960

"pz" 0,000

-1,5*1,6*12*6*0,9 -155,520

-2,1*1,6*8*6*0,9 -145,152

"lodžie schodišťové" 0,000

-1,85*(2,62)*x2*0,9 -109,058

feps120 Mezisoučet 1 535,610
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Použití figury:

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1 535,610

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 1 585,521

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 1 834,988

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 165,782

63151551 deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní tl 120mm m2 1 612,391

feps20 1 657,821

"vyrovnání podkladu podlepením izolantem tl. 20 mm" 0,000

feps100s 39,111

feps120 1 535,610

fmin40p 83,100

feps20 Mezisoučet 1 657,821

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 165,782

28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 174,071

fkam 202,671

"dle D.1.1.b.27 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

"soklové desky" 0,000

(0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1+1,0*2*5) 33,711

fmin100 80,750

"štíty nad 2.NP" 0,000

(31,96-1,5*1,6)*1 29,560

"vstup" 0,000

2,6*(0,8*2+3,46-1,8)*5 42,380

"ostění" 0,000

(2,1+0,6*2)*(19)*(0,14+0,1) 15,048

(1,5+1,6*2)*(1)*(0,14+0,12) 1,222

fkam Součet 202,671

Použití figury:

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 202,671

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 106,038

622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 202,671

6241010R01
Sanace panelů vč. proříznutí spar - reprofilace sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, 
ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 106,038

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 433,209

fl1 185,630

"hlavní" 0,000

(aa+bb+0,12*2+0,06*2+0,3*2)*1 103,130

"lodžie" 0,000

(3,6+(0,3+0,5+0,1)*2-2,1)*(x2) 82,500

fl1 Součet 185,630

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 185,630

5905142009R01 soklová lišta s naklapávací průběžnou plastovou lištou s integrovanou síťovinou m 194,912

fl2 938,450

"lišta rohová" 0,000

"hrany svislé" 0,000

(v0+v1)*2 40,200

"lodžie" 0,000

2,62*(x2)*2 131,000

"vstupy" 0,000

2,62*(2)*2*(5) 52,400

2,7*(2)*(5) 27,000

"hrany vodorovné" 0,000

"lodžie" 0,000

(0,1*2+3,6)*(x2) 95,000

"horní lodžie" 0,000
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(3,46-0,26*2)*(5) 14,700

"ostění" 0,000

fost10 899,700

"odpočet nadpražních lišt" 0,000

-fl5 -321,550

fl2 Mezisoučet 938,450

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 985,373

fl3 1 002,270

"APU" 0,000

"ostění" 0,000

fost10 899,700

"pod oplechováním atiky" 0,000

atika 102,570

fl3 Mezisoučet 1 002,270

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 1 052,384

fl4 259,800

"parapetní" 0,000

fpar1+fpar2 259,800

fl4 Mezisoučet 259,800

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 272,790

fl5 321,550

"nadpražní" 0,000

"sklepní" 0,000

"měněná" 0,000

2,1*(19) 39,900

"ponechaná" 0,000

2,1*(1) 2,100

"vstupní dveře" 0,000

1,85*(5) 9,250

"bytová okna" 0,000

"ps" 0,000

(1,5)*1*6 9,000

"pz" 0,000

(1,5)*12*6 108,000

(2,1)*8*6 100,800

"schodišťové stěny" 0,000

2,1*x2 52,500

fl5 Mezisoučet 321,550

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 337,628

fl6 20,600

"dilatační" 0,000

"dle F.1.1.2.32 Výrobky" 0,000

"11"   20,6*1 20,600

fl6 Mezisoučet 20,600

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

764001811 Demontáž dilatační lišty do suti m 20,600

59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 21,630

fmin100 80,750
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"dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

"sokl" 0,000

"měřeno digitálním grafickým programem" 0,000

"ps" 0,000

21,45 21,450

"pz" 0,000

11,80+1,65+19,10+15,75+13,85+13,10+6,50 81,750

"závětří" 0,000

1,85*2*5 18,500

"odpočet otvorů,90%,10% na přesahy izolantů" 0,000

"sklepní okna" 0,000

"měněná" 0,000

-o1*0,9 -21,546

"stávající" 0,000

-2,1*0,65*0,9 -1,229

"vstupní dveře" 0,000

-(3,15*0,9+0,8)*5 -18,175

fmin100 Součet 80,750

Použití figury:

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální 
vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 80,750

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 80,750

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 202,671

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 1 834,988

63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 84,788

fmin40p 83,100

"dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

"lodžie" 0,000

pb 69,250

"nad horní lodžií" 0,000

pb1*(5) 13,850

fmin40p Mezisoučet 83,100

Použití figury:

621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 83,100

621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití  použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 83,100

621531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů m2 83,100

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 165,782

63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 87,255

fost10 899,700

"dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

"bytová okna" 0,000

"ps" 0,000

(1,5+1,6*2)*1*6 28,200

"pz" 0,000

(1,5+1,6*2)*12*6 338,400

(2,1+1,6*2)*8*6 254,400

"lodžie schodišťové" 0,000

(1,85+2,62*2)*x2 177,250

"sklepní okna" 0,000

"měněné" 0,000

(2,1+0,6*2)*(19) 62,700

"ponechané" 0,000

(2,1+0,6*2)*(1) 3,300

"vstupy" 0,000

(1,85+2,62*2)*(5) 35,450

fost10 Součet 899,700

Použití figury:
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622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 899,700

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 1 834,988

63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 245,618

fpar1 42,000

"dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

"okno sklepní" 0,000

"měněné" 0,000

2,1*(19) 39,900

"ponechané" 0,000

2,1*(1) 2,100

fpar1 Součet 42,000

Použití figury:

622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 259,800

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 217,800

28376351 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 40mm m2 38,191

fpar2 217,800

"okno bytové" 0,000

"ps" 0,000

1,5*1*6 9,000

"pz" 0,000

1,5*12*6 108,000

2,1*8*6 100,800

fpar2 Součet 217,800

Použití figury:

622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 259,800

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 217,800

28376351 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 40mm m2 38,191

fst Součet 2 120,759

f1p 83,100

f1 1 834,988

fkam 202,671

fst Součet 2 120,759

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 433,209

fst2 1 446,137

"dle požadavku statika" 0,000

"1,5 kotvy/m2" 0,000

"štíty" 0,000

(v0+v1)*bb*1 229,542

-1,5*1,6*1*6 -14,400

"podélné fasády" 0,000

(v0+v1)*(aa-3,6*5) 1 462,275

"boky lodžií" 0,000

2,62*0,8*2*x2 104,800

"boky vstupu" 0,000

2,32*1,0*2*(5) 23,200

"pz" 0,000

-1,5*1,6*12*6 -172,800

-2,1*1,6*8*6 -161,280

"sklepní okna" 0,000

"měněná" 0,000

-o1 -23,940

"ponechaná" 0,000
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-2,1*0,6*1 -1,260

fst2 Mezisoučet 1 446,137

Použití figury:

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 2 169,206

fxps40 10,800

"dle D.1.1.b.29 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

"zastřešení lodžie shora" 0,000

"XPS 40 mm" 0,000

3,6*0,6*(5) 10,800

fxps40 Mezisoučet 10,800

Použití figury:

622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 10,800

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 1 585,521

28376351 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 40mm m2 11,340

fxps80 8,100

"lodžie sokl" 0,000

"XPS 80 mm" 0,000

0,1*(3,6-0,9-1,2+0,87*2)*(x2) 8,100

fxps80 Mezisoučet 8,100

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 165,782

713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým 
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

m2 8,100

28376356 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 80mm m2 8,505

i11 84,896

"dle D.1.1.b.33 Katalog detailů" 0,000

"sokl" 0,000

(0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1+1,0*2*5) 33,711

"pod terénem" 0,000

(0,5)*((aa+bb+0,1*2)*1) 51,185

i11 Mezisoučet 84,896

Použití figury:

711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 169,792

622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 84,896

978071221 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2 m2 84,896

i30 69,250

"lodžie" 0,000

"XPS 30 mm" 0,000

pb 69,250

i30 Mezisoučet 69,250

Použití figury:

713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 69,250

28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm m2 70,635

k1 keramická dlažba lodžie m2 81,800

"lodžie" 0,000

"měřeno digitálním grafickým programem" 0,000

2,58*(x2) 64,500

"vstupy" 0,000

3,46*1,0*(5) 17,300

k1 Součet 81,800

Použití figury:

771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním 
lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 81,800

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 81,800

771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 81,800

771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 81,800
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771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení 
dvousložkovým lepidlem

m2 81,800

59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 98,890

k1s 81,000

"lodžie" 0,000

(3,6-0,9-1,2+0,87*2)*(x2) 81,000

k1s Mezisoučet 81,000

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 81,000

59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 98,890

l1 2 246,681

"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový stav" 0,000

"dle D.1.1.b.25 Příčný řez objektem- nový stav" 0,000

(v0+v1)*(aa+bb+0,12*2+1,2*2)*1 2 106,681

(vs1-1,8)*(aa10+bb10+1,2*2)*2*5 140,000

l1 Součet 2 246,681

Použití figury:

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 246,681

941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 
ZKD den použití

m2 269 601,720

941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 246,681

9419510R01 Doprava lešení m2 2 246,681

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 246,681

l2 2 246,681

l1 2 246,681

l2 Součet 2 246,681

Použití figury:

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 246,681

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 269 601,720

nat1 15,000

"drobné KDK" 0,000

"elektroskříň ve vstupu" 0,000

"HUP" 0,000

15,0 15,000

nat1 Mezisoučet 15,000

Použití figury:

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 15,000

783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 15,000

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 15,000

nat2 243,200

"dle D.1.1.b.27 Pohled severní a západní- nový stav" 0,000

"strojovny" 0,000

vs1*(aa10+bb10)*2*5 243,200

nat2 Mezisoučet 243,200

Použití figury:

783827405 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů m2 261,050

783822213
Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl 
do 3 mm

m2 243,200

783823101 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 243,200

o1 23,940

"dle D.1.1.b.32 Výrobky" 0,000

"2"   2,1*0,6*(19) 23,940

o1 Mezisoučet 23,940

Použití figury:

766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 23,940

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální 
vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 80,750

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 499,567
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953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 2 169,206

968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 23,940

611400519R01
sestava plastových sklepních oken ve společném rámu,fix + sklopné,dvojsklo (neprůhledný 
povrch)

m2 23,940

obvod Mezisoučet 103,490

"pomocný výpočet- obvod" 0,000

(aa+bb+0,5*2+0,1*2+0,06*2)*1 103,490

obvod Mezisoučet 103,490

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 51,745

111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 51,745

132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m3 25,873

637211112 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 m2 15,524

637211911 Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy m 103,490

okpar 39,900

"dle D.1.1.b.32 Výrobky" 0,000

"2"   2,1*(19) 39,900

okpar Mezisoučet 39,900

Použití figury:

781674111 Montáž obkladů parapetů š do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 39,900

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 3,990

59761427
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 85 do 100ks/m2

m2 4,389

par1 Mezisoučet 42,000

fpar1 42,000

par1 Mezisoučet 42,000

Použití figury:

764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 217,800

764042413 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm m 380,370

764246445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 259,800

par2 Mezisoučet 217,800

fpar2 217,800

par2 Mezisoučet 217,800

Použití figury:

764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 217,800

764042413 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm m 380,370

764246445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 259,800

parapet Součet 259,800

fpar1 42,000

fpar2 217,800

parapet Součet 259,800

pb Součet 69,250

pb1*(x2) 69,250

pb Součet 69,250

Použití figury:

6241030R01
Sanace lodžiových desek (dle technické zprávy PD) - reprofilace sanačními maltami vč. 
vyrovnávací stěrky, ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 6,925

621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 83,100

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 433,209

713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 69,250

pb1 2,770

"dle D.1.1.a Technická zpráva" 0,000

"lodžie" 0,000

"měřeno digitálním grafickým programem" 0,000

2,77 2,770

pb1 Mezisoučet 2,770

Použití figury:

6241030R01
Sanace lodžiových desek (dle technické zprávy PD) - reprofilace sanačními maltami vč. 
vyrovnávací stěrky, ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 6,925
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621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 83,100

podhled 17,850

"dle D.1.1.a Technická zpráva" 0,000

"závětří" 0,000

sdk21 17,850

podhled Součet 17,850

Použití figury:

766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 17,850

766421822 Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů m2 17,850

rim1 18,000

"horní zastřešení lodžií" 0,000

3,6*(5) 18,000

rim1 Součet 18,000

Použití figury:

764248405 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 18,000

764042413 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm m 380,370

s1 Mezisoučet 2 120,759

f1p 83,100

f1 1 834,988

fkam 202,671

s1 Mezisoučet 2 120,759

Použití figury:

6241010R01
Sanace panelů vč. proříznutí spar - reprofilace sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, 
ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 106,038

sdk21 17,850

"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový stav" 0,000

"závětří" 0,000

"měřeno digitálním grafickým programem" 0,000

3,57*5 17,850

sdk21 Mezisoučet 17,850

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 17,850

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 17,850

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 17,850

766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 17,850

783827405 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů m2 261,050

63152110 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm m2 19,118

v0 výška- sokl m 2,100

"průměrná výška soklu" 0,000

(2,6+2,2)/2-0,3 2,100

v0 Mezisoučet 2,100

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 185,630

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

624631114 Vyspravení poškozených hran spár prefabrikovaných dílců š přes 25 do 30 mm m 810,290

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 246,681

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 2 169,206

v1 výška objektu m 18,000

"výška objektu nad soklem" 0,000

20,46-2,46 18,000

v1 Mezisoučet 18,000

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 185,630

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1 535,610

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

624631114 Vyspravení poškozených hran spár prefabrikovaných dílců š přes 25 do 30 mm m 810,290
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941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 246,681

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 2 169,206

vm1 120,000

"dle D.1.1.b.32 Výrobky" 0,000

"4"   (120) 120,000

vm1 Součet 120,000

Použití figury:

644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 120,000

976072231 Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva betonového kus 120,000

56245603 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm kus 120,000

vm2 109,000

"dle D.1.1.b.32 Výrobky" 0,000

"atika" 0,000

"5"   (9+100) 109,000

vm2 Mezisoučet 109,000

Použití figury:

644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm kus 109,000

553414279R01 mřížka větrací nerezová se síťovinou 100x100mm kus 109,000

vs1 výška strojovny m 3,200

"výška objektu- strojovna" 0,000

23,46-20,26 3,200

vs1 Mezisoučet 3,200

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 185,630

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 433,209

783827405 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů m2 261,050

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 246,681

x2 25,000

"počet lodžie schodišťové" 0,000

5*5 25,000

x2 Mezisoučet 25,000

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 185,630

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1 535,610

622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 899,700

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2 542,670

6241030R01
Sanace lodžiových desek (dle technické zprávy PD) - reprofilace sanačními maltami vč. 
vyrovnávací stěrky, ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 6,925

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 499,567

711493111R01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná stěrková dvouvrstvá s výztuží m2 64,500

711493121R01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá stěrková dvouvrstvá s výztuží m2 8,100

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 165,782

767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 20 do 30 kg m 89,000

7671611191R01
Kotevní prvky zábradlí,povrchová úprava,kotevní materiál nerez,ocelové tělo kotvy žárově 
zinkovat - kompletní dodávka a montáž

kus 100,000

7671611192R01
Ozn.7 Balkonové výplně,3540 (1765+1765)/890mm,hliníkový plech tl.2 
mm,elox.povrch,děrovaný (hrany,zajišťující bezpečnost osob) - kompletní dodávka a montáž

kus 25,000

767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 89,000

771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 25,000

771161023 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 95,000

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 81,000

771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním 
lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 81,800

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 2 169,206

1331136R01.1 ocelové profily zábradlí,tenkostěnné profily,úprava povrchu žárovým zinkováním a nátěrem kg 2 139,075

59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 26,250

59054343 profil ukončovací s okapničkou uzavřená hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm m 99,750
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59054432 roh 90° žlabový systém balkónový barevně lakovaný Al sada 50,000

xokap 51,745

"plocha okapového chodníku" 0,000

obvod*0,5 51,745

xokap Součet 51,745

Použití figury:

637211112 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 m2 15,524

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 51,745

596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 
m2 pl do 50 m2

m2 36,222

xx2 25,873

"dle D.1.1.b.33 Katalog detailů" 0,000

"pro soklovou část" 0,000

0,5*obvod*0,5 25,873

xx2 Mezisoučet 25,873

Použití figury:

132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m3 25,873

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,873

z1 Mezisoučet 25,873

"kolem objektu" 0,000

xx2 25,873

z1 Mezisoučet 25,873

 E2/ A2 Fasáda východní a jižní

aa délka objektu m 90,750

"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový stav" 0,000

"dle D.1.1.b.24 Pohled na střechu- nový stav" 0,000

"dle D.1.1.b.25 Příčný řez objektem- nový stav" 0,000

"pomocný výpočet" 0,000

"délka objektu" 0,000

0,05+54,3+0,05+36,3+0,05 90,750

aa Mezisoučet 90,750

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 199,130

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 51,745

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 87,276

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1 301,128

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 270,320

624631114 Vyspravení poškozených hran spár prefabrikovaných dílců š přes 25 do 30 mm m 810,290

711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 163,792

764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 
mm

m 102,570

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 106,681

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 1 980,506

atika Součet 102,570

"příčná atika" 0,000

(bb+0,1*2)*1 11,620

"podélná atika" 0,000

(aa+0,1*2)*1 90,950

atika Součet 102,570

Použití figury:

764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 
mm

m 102,570

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením 
v ploše

m2 56,414

712363103
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu 
nebo ŽB

kus 225,654

764001911 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m m 102,570
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764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 102,570

764011403
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 
250 mm

m 102,570

764011421 Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 100 mm m 102,570

764042413 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm m 342,570

28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 64,876

59055290R01 kotva s talířovou podložkou kus 236,937

atika1 Mezisoučet 11,620

"příčná atika" 0,000

(bb+0,1*2)*1 11,620

atika1 Mezisoučet 11,620

atika2 Mezisoučet 90,950

"podélná atika" 0,000

(aa+0,1*2)*1 90,950

atika2 Mezisoučet 90,950

bb šířka objektu m 11,420

"šířka objektu" 0,000

11,42 11,420

bb Mezisoučet 11,420

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 199,130

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 51,745

113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně m2 13,520

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 87,276

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1 301,128

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 270,320

624631114 Vyspravení poškozených hran spár prefabrikovaných dílců š přes 25 do 30 mm m 810,290

711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 163,792

764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 
mm

m 102,570

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 106,681

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 1 980,506

f1 1 636,439

"dle F.1.1.2.26 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

feps120 1 301,128

"soklové desky" 0,000

"v ploše fasády"" 0,000

"pv" 0,000

"zastřešení horní lodžie" 0,000

0,15*3,6*10 5,400

"zastřešení vstupu" 0,000

0,15*3,6*5 2,700

fost10*(0,14+0,1) 136,956

fmin100 168,835

fmin180 21,420

f1 Součet 1 636,439

Použití figury:

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 1 636,439

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 401,445

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 636,439

6241010R01
Sanace panelů vč. proříznutí spar - reprofilace sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, 
ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 105,033

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 266,859

f1p 193,900

"dle D.1.1.b.26 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

fmin40p 193,900

f1p Součet 193,900

Použití figury:
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621531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů m2 193,900

621151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 193,900

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 401,445

6241010R01
Sanace panelů vč. proříznutí spar - reprofilace sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, 
ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 105,033

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 266,859

feps100s 36,111

"dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

"sokl" 0,000

"soklové desky 100 mm" 0,000

"nad terénem" 0,000

(0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1) 30,711

"v ploše fasády"" 0,000

"pv" 0,000

"zastřešení horní lodžie" 0,000

0,15*3,6*10 5,400

feps100s Mezisoučet 36,111

Použití figury:

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 87,276

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 1 358,839

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 153,114

28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm m2 91,640

feps100spt 51,165

"pod terénem" 0,000

(0,5)*((aa+bb+0,08*2)*1) 51,165

feps100spt Mezisoučet 51,165

Použití figury:

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 87,276

28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm m2 91,640

feps120 1 301,128

"dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

"štíty" 0,000

(v1)*(bb+0,12*2)*1 209,880

"podélné fasády" 0,000

(v1)*(aa+0,12*2)*1 1 637,820

"lodžie bytové" 0,000

"boky" 0,000

2,32*(0,8*2)*(x1) 222,720

"čelní stěny již zatepleny,pouze perlinka a omítka" 0,000

"boky vstupu" 0,000

2,32*1,0*2*5 23,200

"odpočet" 0,000

"lodžie" 0,000

-2,62*(3,46)*(x1) -543,912

"minerální izolant nad sklepními okny" 0,000

"pv" 0,000

-0,2*(3,6)*10 -7,200

"v ploše fasády"" 0,000

"pv" 0,000

"zastřešení horní lodžie" 0,000

-0,15*3,6*10 -5,400

"zastřešení vstupu" 0,000

-0,15*3,6*5 -2,700

"odpočet otvorů,90%,10% na přesahy izolantů" 0,000

"bytová okna" 0,000

"pj" 0,000

-1,5*1,6*1*6*0,9 -12,960
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"pv" 0,000

-1,5*1,6*10*6*0,9 -129,600

-2,1*1,6*5*6*0,9 -90,720

feps120 Mezisoučet 1 301,128

Použití figury:

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1 301,128

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 1 358,839

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 1 636,439

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 153,114

63151551 deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní tl 120mm m2 1 366,184

feps20 1 531,139

"vyrovnání podkladu podlepením izolantem tl. 20 mm" 0,000

feps100s 36,111

feps120 1 301,128

fmin40p 193,900

feps20 Mezisoučet 1 531,139

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 153,114

28375930 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 160,770

fkam 270,320

"dle D.1.1.b.26 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

"soklové desky" 0,000

(0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1) 30,711

fmin100 168,835

"štíty nad 2.NP" 0,000

(31,96-1,5*1,6)*1 29,560

"vstup" 0,000

2,6*(0,8*2+3,46-1,8)*2 16,952

"ostění" 0,000

(2,1+0,6*2)*(20)*(0,14+0,1) 15,840

(1,5+1,6*2)*(1)*(0,14+0,12) 1,222

"minerální izolant nad sklepními okny" 0,000

"pv" 0,000

0,2*(3,6)*10 7,200

fkam Součet 270,320

Použití figury:

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 270,320

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 401,445

622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 270,320

6241010R01
Sanace panelů vč. proříznutí spar - reprofilace sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, 
ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 105,033

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 266,859

fl1 199,130

"hlavní" 0,000

(aa+bb+0,12*2+0,06*2+0,3*2)*1 103,130

"lodžie" 0,000

((0,3+0,5)*2)*(x1) 96,000

fl1 Součet 199,130

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 199,130

5905142009R01 soklová lišta s naklapávací průběžnou plastovou lištou s integrovanou síťovinou m 209,087

fl2 1 534,800

"lišta rohová" 0,000

"hrany svislé" 0,000

(v0+v1)*2 40,200

"lodžie" 0,000

2,62*(x1)*2 314,400
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"vstupy" 0,000

2,62*(2)*2*(5) 52,400

2,7*(2)*(5) 27,000

"hrany vodorovné" 0,000

"lodžie" 0,000

(0,1*2+3,6)*(x1) 228,000

"horní lodžie" 0,000

(3,46-0,26*2)*(10) 29,400

"ostění" 0,000

fost10 570,650

"balkonová okna" 0,000

(1,2+1,6*2)*x1 264,000

"balkonové dveře" 0,000

(0,9+2,45*2)*x1 348,000

"odpočet nadpražních lišt" 0,000

-fl5 -339,250

fl2 Mezisoučet 1 534,800

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1 611,540

fl3 987,620

"APU" 0,000

"ostění" 0,000

fost10 570,650

"zakončení izolantu na lodžiích u styku s již zateplenou čelní stěnou"" 0,000

2,62*2*(x1) 314,400

"pod oplechováním atiky" 0,000

atika 102,570

fl3 Mezisoučet 987,620

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 1 037,001

fl4 204,000

"parapetní" 0,000

fpar1+fpar2 204,000

fl4 Mezisoučet 204,000

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 214,200

fl5 339,250

"nadpražní" 0,000

"sklepní" 0,000

"měněná" 0,000

2,1*(20) 42,000

"vstupní dveře" 0,000

1,85*(5) 9,250

"bytová okna" 0,000

"pj" 0,000

(1,5)*1*6 9,000

"pv" 0,000

(1,5)*10*6 90,000

(2,1)*5*6 63,000

"balkonová okna" 0,000

1,2*x1 72,000

"balkonové dveře" 0,000

0,9*x1 54,000

fl5 Mezisoučet 339,250
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Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 356,213

fl6 20,600

"dilatační" 0,000

"dle F.1.1.2.32 Výrobky" 0,000

"11"   20,6*1 20,600

fl6 Mezisoučet 20,600

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

764001811 Demontáž dilatační lišty do suti m 20,600

59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 21,630

fmin100 168,835

"dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

"sokl" 0,000

"měřeno digitálním grafickým programem" 0,000

"pj" 0,000

16,50 16,500

"pv" 0,000

198,65 198,650

"odpočet otvorů,90%,10% na přesahy izolantů" 0,000

"sklepní okna" 0,000

"měněná" 0,000

-o1*0,9 -22,680

"vstupní dveře" 0,000

-(3,15*0,9+0,8)*5 -18,175

"odpočet skříní EL + PL" 0,000

-(3,28+1,41+0,77) -5,460

fmin100 Součet 168,835

Použití figury:

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální 
vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 168,835

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 190,255

622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 270,320

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 1 636,439

63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 177,277

fmin180 21,420

"dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

"nadpraží u lodžií" 0,000

(2,62-2,45)*2,1*x1 21,420

fmin180 Mezisoučet 21,420

Použití figury:

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm

m2 21,420

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 190,255

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 1 636,439

63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 180mm m2 22,491

fmin40p 193,900

"dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

"lodžie" 0,000

pb 166,200

"nad horní lodžií" 0,000

pb1*(10) 27,700

fmin40p Mezisoučet 193,900

Použití figury:

621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 193,900

621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití  použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 193,900
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621531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů m2 193,900

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 153,114

63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 203,595

fost10 570,650

"dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

"bytová okna" 0,000

"pj" 0,000

(1,5+1,6*2)*1*6 28,200

"pv" 0,000

(1,5+1,6*2)*10*6 282,000

(2,1+1,6*2)*5*6 159,000

"sklepní okna" 0,000

"měněné" 0,000

(2,1+0,6*2)*(20) 66,000

"vstupy" 0,000

(1,85+2,62*2)*(5) 35,450

fost10 Součet 570,650

Použití figury:

622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 570,650

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 1 636,439

63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 155,787

fpar1 42,000

"dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

"okno sklepní" 0,000

"měněné" 0,000

2,1*(20) 42,000

fpar1 Součet 42,000

Použití figury:

622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 204,000

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 162,000

28376351 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 40mm m2 29,988

fpar2 162,000

"okno bytové" 0,000

"pj" 0,000

1,5*1*6 9,000

"pv" 0,000

1,5*10*6 90,000

2,1*5*6 63,000

fpar2 Součet 162,000

Použití figury:

622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 204,000

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 162,000

28376351 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 40mm m2 29,988

fst Součet 2 100,659

f1p 193,900

f1 1 636,439

fkam 270,320

fst Součet 2 100,659

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 266,859

fst2 1 320,337

"dle požadavku statika" 0,000

"1,5 kotvy/m2" 0,000
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"štíty" 0,000

(v0+v1)*bb*1 229,542

-1,5*1,6*1*6 -14,400

"podélné fasády" 0,000

(v0+v1)*(aa-3,6*10) 1 100,475

"boky lodžií" 0,000

2,62*0,8*2*x1 251,520

"boky vstupu" 0,000

2,32*1,0*2*(5) 23,200

"pv" 0,000

-1,5*1,6*10*6 -144,000

-2,1*1,6*5*6 -100,800

"sklepní okna" 0,000

"měněná" 0,000

-o1 -25,200

fst2 Mezisoučet 1 320,337

Použití figury:

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 1 980,506

fxps40 21,600

"dle D.1.1.b.28 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

"zastřešení lodžie shora" 0,000

"XPS 40 mm" 0,000

3,6*0,6*(10) 21,600

fxps40 Mezisoučet 21,600

Použití figury:

622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 21,600

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 1 358,839

28376351 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 40mm m2 22,680

fxps80 19,440

"lodžie sokl" 0,000

"XPS 80 mm" 0,000

0,1*(3,6-0,9-1,2+0,87*2)*(x1) 19,440

fxps80 Mezisoučet 19,440

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 153,114

713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým 
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

m2 19,440

28376356 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 80mm m2 20,412

i11 81,896

"dle D.1.1.b.33 Katalog detailů" 0,000

"sokl" 0,000

(0,3)*((aa+bb+0,1*2)*1) 30,711

"pod terénem" 0,000

(0,5)*((aa+bb+0,1*2)*1) 51,185

i11 Mezisoučet 81,896

Použití figury:

711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a 
disperze dvousložková

m2 163,792

622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 81,896

978071221 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2 m2 81,896

i30 166,200

"lodžie" 0,000

"XPS 30 mm" 0,000

pb 166,200

i30 Mezisoučet 166,200

Použití figury:

713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 166,200
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28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm m2 169,524

k1 keramická dlažba lodžie m2 172,100

"lodžie" 0,000

"měřeno digitálním grafickým programem" 0,000

2,58*(x1) 154,800

"vstupy" 0,000

3,46*1,0*(5) 17,300

k1 Součet 172,100

Použití figury:

771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním 
lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 172,100

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 172,100

771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 172,100

771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 172,100

771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení 
dvousložkovým lepidlem

m2 172,100

59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 210,694

k1s 194,400

"lodžie" 0,000

(3,6-0,9-1,2+0,87*2)*(x1) 194,400

k1s Mezisoučet 194,400

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 194,400

59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 210,694

l1 2 106,681

"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový stav" 0,000

"dle D.1.1.b.25 Příčný řez objektem- nový stav" 0,000

(v0+v1)*(aa+bb+0,12*2+1,2*2)*1 2 106,681

l1 Součet 2 106,681

Použití figury:

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 106,681

941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 
ZKD den použití

m2 252 801,720

941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 106,681

9419510R01 Doprava lešení m2 2 106,681

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 106,681

l2 2 106,681

l1 2 106,681

l2 Součet 2 106,681

Použití figury:

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 106,681

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 252 801,720

nat1 5,000

"drobné KDK" 0,000

"HUP" 0,000

5,0 5,000

nat1 Mezisoučet 5,000

Použití figury:

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,000

783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 5,000

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 5,000

nat2 18,000

"dle D.1.1.b.26 Pohled jižní a východní- nový stav" 0,000

"podhledy - exteriér" 0,000

sdk22 18,000

nat2 Mezisoučet 18,000

Použití figury:

783827405 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů m2 18,000
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783823101 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 18,000

o1 25,200

"dle D.1.1.b.32 Výrobky" 0,000

"2"   2,1*0,6*(20) 25,200

o1 Mezisoučet 25,200

Použití figury:

766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 25,200

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální 
vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 168,835

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 530,215

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 1 980,506

968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 25,200

611400519R01
sestava plastových sklepních oken ve společném rámu,fix + sklopné,dvojsklo (neprůhledný 
povrch)

m2 25,200

obvod Mezisoučet 103,490

"pomocný výpočet- obvod" 0,000

(aa+bb+0,5*2+0,1*2+0,06*2)*1 103,490

obvod Mezisoučet 103,490

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 51,745

111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 51,745

132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m3 25,873

637211112 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 m2 15,524

637211911 Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy m 103,490

okpar 42,000

"dle D.1.1.b.32 Výrobky" 0,000

"2"   2,1*(20) 42,000

okpar Mezisoučet 42,000

Použití figury:

781674111 Montáž obkladů parapetů š do 100 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 42,000

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 4,200

59761427
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 85 do 100ks/m2

m2 4,620

par1 Mezisoučet 42,000

fpar1 42,000

par1 Mezisoučet 42,000

Použití figury:

764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 162,000

764042413 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm m 342,570

764246445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 204,000

par2 Mezisoučet 162,000

fpar2 162,000

par2 Mezisoučet 162,000

Použití figury:

764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 162,000

764042413 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm m 342,570

764246445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 204,000

parapet Součet 204,000

fpar1 42,000

fpar2 162,000

parapet Součet 204,000

pb Součet 166,200

pb1*(x1) 166,200

pb Součet 166,200

Použití figury:

6241030R01
Sanace lodžiových desek (dle technické zprávy PD) - reprofilace sanačními maltami vč. 
vyrovnávací stěrky, ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 16,620

621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 193,900

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 266,859
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713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 166,200

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 24,930

pb1 2,770

"dle D.1.1.a Technická zpráva" 0,000

"lodžie" 0,000

"měřeno digitálním grafickým programem" 0,000

2,77 2,770

pb1 Mezisoučet 2,770

Použití figury:

6241030R01
Sanace lodžiových desek (dle technické zprávy PD) - reprofilace sanačními maltami vč. 
vyrovnávací stěrky, ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 16,620

621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 193,900

per 296,412

"stávající zateplení čelní stěny bytových lodžií" 0,000

(2,62*3,46-1,2*1,6-0,9*2,45)*x1 296,412

per Mezisoučet 296,412

podhled 80,800

"dle D.1.1.a Technická zpráva" 0,000

"zádveří" 0,000

sdk20 62,800

"zastřešení vstupů" 0,000

sdk22 18,000

podhled Součet 80,800

Použití figury:

766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 80,800

766421822 Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů m2 80,800

rim1 36,000

"horní zastřešení lodžií" 0,000

3,6*(10) 36,000

rim1 Součet 36,000

Použití figury:

764248405 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 36,000

764042413 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš do 300 mm m 342,570

s1 Mezisoučet 2 100,659

f1p 193,900

f1 1 636,439

fkam 270,320

s1 Mezisoučet 2 100,659

Použití figury:

6241010R01
Sanace panelů vč. proříznutí spar - reprofilace sanačními maltami vč. vyrovnávací stěrky, 
ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 105,033

sdk20 62,800

"dle D.1.1.b.21 Půdorys technického podlaží (1.NP)- nový stav" 0,000

"zádveří" 0,000

"měřeno digitálním grafickým programem" 0,000

12,56*5 62,800

sdk20 Mezisoučet 62,800

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 80,800

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 80,800

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 80,800

766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 80,800

784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 62,800

63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm m2 67,259

sdk22 18,000

"zastřešení vstupů" 0,000

3,6*1,0*5 18,000

sdk22 Mezisoučet 18,000
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Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 80,800

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 80,800

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 80,800

766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 80,800

783827405 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů m2 18,000

631520969R01 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 40mm m2 19,278

v0 výška- sokl m 2,100

"průměrná výška soklu" 0,000

(2,6+2,2)/2-0,3 2,100

v0 Mezisoučet 2,100

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 199,130

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

624631114 Vyspravení poškozených hran spár prefabrikovaných dílců š přes 25 do 30 mm m 810,290

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 106,681

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 1 980,506

v1 výška objektu m 18,000

"výška objektu nad soklem" 0,000

20,46-2,46 18,000

v1 Mezisoučet 18,000

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 199,130

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1 301,128

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270

624631114 Vyspravení poškozených hran spár prefabrikovaných dílců š přes 25 do 30 mm m 810,290

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 
do 1,2 m v přes 10 do 25 m

m2 2 106,681

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 1 980,506

vm1 24,000

"dle D.1.1.b.32 Výrobky" 0,000

"4"   (24) 24,000

vm1 Součet 24,000

Použití figury:

644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 24,000

976072231 Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva betonového kus 24,000

56245603 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm kus 24,000

vm2 109,000

"dle D.1.1.b.32 Výrobky" 0,000

"atika" 0,000

"5"   (9+100) 109,000

vm2 Mezisoučet 109,000

Použití figury:

644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm kus 109,000

553414279R01 mřížka větrací nerezová se síťovinou 100x100mm kus 109,000

x1 60,000

"počet lodžie bytové" 0,000

10*6 60,000

x1 Mezisoučet 60,000

Použití figury:

622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 199,130

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 401,445

622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 
polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 1 301,128

622215123
Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 
0,25 do 0,5 m2

kus 60,000

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm

m2 21,420

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 3 086,270
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6241030R01
Sanace lodžiových desek (dle technické zprávy PD) - reprofilace sanačními maltami vč. 
vyrovnávací stěrky, ochranného nátěru výztuže,spojovacího můstku na cementové bázi

m2 16,620

629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 530,215

711493111R01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná stěrková dvouvrstvá s výztuží m2 154,800

711493121R01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá stěrková dvouvrstvá s výztuží m2 19,440

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 153,114

767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 20 do 30 kg m 213,600

7671611191R01
Kotevní prvky zábradlí,povrchová úprava,kotevní materiál nerez,ocelové tělo kotvy žárově 
zinkovat - kompletní dodávka a montáž

kus 240,000

7671611192R01
Ozn.7 Balkonové výplně,3540 (1765+1765)/890mm,hliníkový plech tl.2 
mm,elox.povrch,děrovaný (hrany,zajišťující bezpečnost osob) - kompletní dodávka a montáž

kus 60,000

767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 213,600

771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 60,000

771161023 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 228,000

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 194,400

771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním 
lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 172,100

953945119R01
Kotvy mechanické M 8 dl 250 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 
vyvrtáním otvoru

kus 1 980,506

1331136R01.1 ocelové profily zábradlí,tenkostěnné profily,úprava povrchu žárovým zinkováním a nátěrem kg 5 133,780

59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 63,000

59054343 profil ukončovací s okapničkou uzavřená hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm m 239,400

59054432 roh 90° žlabový systém balkónový barevně lakovaný Al sada 120,000

xokap 51,745

"plocha okapového chodníku" 0,000

obvod*0,5 51,745

xokap Součet 51,745

Použití figury:

637211112 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 m2 15,524

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 51,745

596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 
m2 pl do 50 m2

m2 36,222

xx2 25,873

"dle D.1.1.b.33 Katalog detailů" 0,000

"pro soklovou část" 0,000

0,5*obvod*0,5 25,873

xx2 Mezisoučet 25,873

Použití figury:

132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m3 25,873

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,873

z1 Mezisoučet 25,873

"kolem objektu" 0,000

xx2 25,873

z1 Mezisoučet 25,873
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