Smlouva o dílo

Číslo   2023/22
čl. 1. Smluvní strany  

1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starosta města

adresa:

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:


00278475 

DIČ:


CZ00278475

bankovní spojení:
Komerční banka Vrchlabí

číslo účtu:

107-976260277/0100

1.2.

Zhotovitel:




sídlo:




zastoupený ve věcech smluvních: 

zastoupený ve věcech technických: 

telefon:  


e-mail: 

IČO:



DIČ:



bankovní spojení:


číslo účtu:



uzavřeli spolu smlouvu o dílo dále uvedeného obsahu. 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

2.1.   Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad  a nebezpečí  pro objednatele toto dílo: 
Revitalizace přírodního parku ve Vrchlabí – Podhůří

na základě projektové dokumentace pro provádění stavby „ Revitalizace přírodního parku ve Vrchlabí – Podhůří“, vypracovanou Ateliérem krajinářské architektury Tilmun, V zátiší 45, 543 03 Vrchlabí, IČO: 09060499,  dokumentace pro provádění stavby, 06/2023  a  soupisu  prací, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
Součástí díla jsou tyto práce: 

Kácení a pěstební opatření

Terénní úpravy

Parkové pěšiny

Rekonstrukce kamenné zídky

Veřejné osvětlení  dle  územního souhlasu č. MUVR/28019/2023/KOLRA ze dne 20.07.2023  
Mobiliář

Založení vegetace

Rozvojová péče ( vegetace)

2.2. Místem plnění je:

Vrchlabí  - park v Hartě,  par.č. 110/2 k.ú. Podhůří-Harta, Vrchlabí-Podhůří
čl. 3. Termíny plnění díla
Zhotovitel se zavazuje splnit dílo dle této smlouvy nejdéle do: 
a) část  díla v rozsahu: 

kácení a pěstební opatření                            

 do 30.01. 2024
Kácení dřevin bude zahájeno na výzvu objednatele po vydání povolení ke kácení dřevin.
b) část  díla v rozsahu: 

terénní úpravy, parkové pěšiny, rekonstrukce kamenné zídky, veřejné osvětlení, mobiliář, založení vegetace, rozvojová péče ( vegetace)                                       do  31.11.2024

c) dokončení předmětu díla dle písmene a) a b) nejdéle 

do   31.11.2024

Dílo je považováno za splněné podepsáním předávacího protokolu  oběma smluvními stranami. K převzetí díla je povinen vyzvat zhotovitel objednatele minimálně 3 pracovní dny předem.
Objednatel není povinen převzít  nedokončené dílo.

Čl.4.  Cena díla

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy  bude proveden za maximální cenu: 
        Cena celkem bez DPH ( Kč)                   DPH  21 % ( Kč)                   Cena celkem s DPH ( Kč)

        ………………………….                       ……………………..                 …………………………...
Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se  cena s DPH uvádí pouze jako informační. 
4.2. Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu veškerých nákladů zhotovitele na splnění předmětu díla dle této smlouvy.

4.3.  V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS.
4.4.  Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.
čl. 5. Platební podmínky a fakturace
5.1. Zhotovitel je povinen před fakturací prací předkládat objednateli soupis provedených prací formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu tento potvrdit nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil.
5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad. 

5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  použije režim přenesené daňové povinnosti  ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon o DPH).
5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“.
5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po  uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1. a 5.2.). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel  daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.  
5.6. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury.

5.7. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů od jejich doručení objednateli.
5.8. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Státního fondu životního prostředí, č. výzvy NPZP 6/2021 – NPZP_5.5.A, č. reg. 1210600075.
5.9. Pro část díla spolufinancovaného z programu 11703 – Integrovaný regionální operační program bude vystavena samostatná faktura. Na každé faktuře bude uvedeno číslo financovaného projektu z dotace SFŽP: 1210600075  s názvem „ Revitalizace přírodního parku ve Vrchlabí – Podhůří“

Čl.6. Záruka na jakost díla

Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje na škody způsobené na díle prokazatelně třetí osobou nebo živelnou událostí.
Čl.7. Povinnosti zhotovitele

7.1. Dodržovat po dobu plnění díla veškeré požadavky na bezpečnost práce a neohrozit život, zdraví ani majetek třetích osob.

7.2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám při plnění díla dle této smlouvy.
7.3. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu díla dle této smlouvy dbát pokynů objednatele. 

7.4. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umožnilo s dílem řádně nakládat. 

7.5. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokázat objednateli úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

7.6. Před zahájením zhotovovacích prací předložit objednateli doklady o kvalitě výrobků (dle zák. č.22/1997Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů. 

7.7. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, nebo e-mailem nejméně tři dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny k převzetí výhradně v pracovní dny.  Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla. 

7.8. Během stavby bude prováděno geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zaměření veškerých sítí ve výkopu, zaměření zaslepených konců, přepojení atd. před zásypem. Zaměření zaslepených odbočení bude provedeno včetně hloubky uložení pro možnost kontroly splnění podmínky hloubky uložení a případného dohledání konce odbočení. Zaměření bude zpracováno v souladu s „Technickou směrnicí č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí“.

7.9. Zhotovitel předloží na vyžádání  objednatele  technologické postupy  prováděných prací.
7.10. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a adresou zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich telefonními čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání investora.

7.11. Staveniště bude zároveň opatřeno cedulí s uvedením údajů o spolufinancování projektu z dotačních zdrojů. Ceduli dodá objednatel.

7.12. Na staveništi je zhotovitel povinen provést taková účinná opatření, aby byla omezena nadměrná prašnost, blátivost a umožněno řádné užívání sousedních nemovitostí.

7.13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. 
7.14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, SFŽP, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
7.15. Důležité činnosti jakéhokoliv druhu, např. uzavírka silnic, vodovodních řadů, úprav inženýrských sítí atd. nesmí být prováděny bez souhlasu technického dozoru investora a správce sítí. Ve lhůtě min. 14 dní před zahájením takových činností, musí zhotovitel informovat TDI, správce sítí a dotčené vlastníky nemovitostí. Odstávku inženýrských sítí omezit na nejnutnější dobu.
7.16. Zhotovitel povede stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.
7.17. Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo přejímá. 
7.18. Doložení následujících  dokladů nutných k převzetí díla – objektu veřejného osvětlení je zhotovitel povinen předložit objednateli min. 5 prac. dní před zahájením předávacího řízení:
       a) dokumentace skutečného provedení stavby v šesti provedeních
       b) dokumentace změn stavby ve dvou provedeních ( pokud k nim dojde)
       c) stavební deník

d) geodetické zaměření stavby v 6ti provedeních v grafické i digitální podobě (CD/DVD). Geodetické zaměření stavby bude zpracováno dle Technické směrnice č.1/2009. Zhotovitel předloží doklad o uložení dat u zpracovatele digitální mapy města – Geodézie Krkonoše dle Technické směrnice č.1/2009.

       e) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby.
       f) souhlasy správců inženýrských sítí a majitelů dotčených pozemků s kolaudací
7.19. V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, platí, že tyto vady a nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých s objednatelem.
7.20. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli zpět i řádně upravené pozemky staveniště.
čl. 8. Sankce
8.1. Za prodlení se splněním termínu provedení díla (plněním) dle Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo bez DPH  za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená
8.2. V případě nečinnosti po termínu dokončení díla dle Smlouvy po dobu delší než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den.
8.3. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.
8.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzuji, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 
8.5. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Lhůta stanovená objednatelem musí být přiměřená reklamované vadě. 
8.6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě. 
8.7. Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nezbavuje objednatele práva na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní pokutou. 

čl. 9. Společná ustanovení
9.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.
9.2. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9.3. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.
9.4. Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického zájmu objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci objednatele. Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů.
9.5. Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit rozsah sjednaného předmětu díla. Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.
čl. 10.  Závěrečná ustanovení
10.1.  Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených.
10.2.  Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
10.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

10.4. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a   nebyla ujednána pro žádného z nich za nevýhodných podmínek nebo v tísni. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 podepsaná vyhotovení.
10.6. Práva a povinnosti ze závazků vzniklá uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.
Za objednatele :  






Za zhotovitele: 

Ve Vrchlabí dne :  ……………………                           


Ve ………………… dne :  ……………………

   ………………………………..




         ..…………………………………………
      Ing. Jan SOBOTKA





     starosta města Vrchlabí
