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 Městský úřad Vrchlabí
Odbor rozvoje města a územního plánování
Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí

Návrh
Smlouva o dílo
Číslo 2025/21
Číslo zhotovitele …XX…
čl. 1. Smluvní strany  

1.1.
           
Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starostou města

adresa:


Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:


00 278 475 

DIČ:


CZ00728475

bankovní spojení:
Komerční banka

číslo účtu:

107-976260277/0100

1.2.

Zhotovitel:

…XX…


sídlo:


…XX…
zastoupený ve věcech smluvních: 
…XX…
zastoupený ve věcech technických:
…XX…
telefon: …XX…  e-mail: …XX…
IČO:


…XX…
DIČ:


…XX…
bankovní spojení:
…XX…
číslo účtu:

…XX…
uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací vč. dodávek materiálů týkajících se investiční akce u stavby s názvem „Cyklotrasa č. 2 (úsek 17) – účelová komunikace, Vrchlabí“ a spočívající v úpravě stávající účelové komunikace, která je členěna na dva úseky: rozšíření stávajícího výjezdu a následně úprava přilehlého stávajícího chodníku vedoucího od ul. Horské (dále také jen „dílo“).
Rozsah díla je vymezen zpracovanou dokumentací stavby „Vrchlabí – Dálkové cyklotrasy - Cyklotrasa č.2 – úsek 17“. 
Konkrétně se jedná o projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby zpracovanou projektantem HIGHWAY DESING, s.r.o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351, jednatel firmy Ing. Jiří Nývlt ČKAIT 0601964, zodpovědný projektant Ing. Michal Čepelka, ČKAIT 0602546.
Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu jsou součástí zadávací dokumentace stavby.
2.2. Součástí plnění díla jsou i všechny činnosti související s jeho realizací, nezbytné a potřebné pro úspěšný průběh díla a řádně přejímacího řízení. 
Jedná se zejména o: 

a) zakreslení změn projektové dokumentace skutečného provedení stavby, pokud je pro předání díla nezbytné. Dokumentace bude předána objednateli ve třech vyhotoveních.
b) zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení nebo předání díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a obstarání dalších dokladů nutných k převzetí díla (certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly o provedení zkoušek, apod.).

2.3. Součástí plnění díla je veškerá dodavatelská inženýrská činnost spojená s provedením díla, a to zejména:

a) vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí, bude-li k zhotovení díla třeba

b) získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby za nájem, bude-li k zhotovení díla třeba

c) projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků, bude-li k zhotovení díla třeba

d) fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitální formě (JPG) 

e) kompletační činnost zhotovitele 

f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování

g) zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla

h) zřízení a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba přechodů pro přístup k nemovitostem a jejich likvidace, bude-li k zhotovení díla třeba.

2.4. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle příslušných norem a právních předpisů vztahujících se k dílu, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby kontroly prováděného díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí je na vlastní náklad. Projektová dokumentace je v rozsahu dle vloženého seznamu příloh výběrového řízení. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými ve výzvě na splnění veřejné zakázky (dále jen „výzva“) a v zadávací dokumentaci stavby převzaté v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na předmět díla dle této smlouvy.

2.5. Veškeré práce budou provedeny v souladu s příslušnými normami a právními předpisy a dle výše uvedené projektové dokumentace. V případě nutnosti změn v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s technickým dozorem, dále se zástupcem objednatele a s projektantem Ing. Jiřím Nývltem. Současně při realizaci stavebního záměru je nutné dodržovat podmínky vyjádření dotčených orgánů, správců sítí a vlastníků dotčených pozemků (viz. Dokladová část). 
2.6. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací dokumentace stavby platí ujednání obsažené v této smlouvě.

2.7. Místem plnění je předmětná stavba účelové komunikace nacházející se na p.p.č. 2673/2, 60/6, 3111, 2118, 3110/2, 2274/5, 3108/1, 3080/3, 48/5, 3081/2, 2966/81, 3123/2 ,48/3 v k.ú. Hořejší Vrchlabí, přičemž podrobně je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.
2.8. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 

čl. 3. Termíny plnění díla

3.1. Zhotovitel začne dílo provádět na základě písemné výzvy objednavatele k zahájení prací na díle. Předpokládá se, že dílo bude prováděno v období září až říjen 2025.
Zhotovitel zahájí provádění díla ve lhůtě …XX… dnů, od doručení písemné výzvy objednatele a současně od něho převezme staveniště. 
Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do …XX… týdnů od zahájení prací.
Výzvu k zahájení díla je objednatel oprávněn zaslat zhotoviteli nejdéle do 20. 9. 2025, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud v této lhůtě objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení díla, může zhotovitel od této smlouvy odstoupit. 

3.2. Zhotovitel je povinen ve lhůtě plnit i dílčí termíny uvedené v harmonogramu výstavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

3.3. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem bude o dobu přiměřenou posunut termín dokončení díla, resp. i dílčích termínů dle harmonogramu výstavby. 

3.4. Provedením díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících v užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dalších dokladů nutných k řádnému provedení díla.

3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně tři pracovní dny předem.
3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho ucelenou část, která není způsobilá sloužit svému účelu.

3.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv během realizace díla dle této smlouvy jednostranným písemným oznámením omezit rozsah díla. V takovém případě má zhotovitel nárok pouze na úhradu realizované části díla.

čl. 4. Cena díla

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený v čl. 2 této smlouvy bude proveden za maximální cenu: 

Cena celkem bez DPH




…XX… Kč

DPH 21%






…XX… Kč  
Cena celkem včetně DPH



…XX… Kč
4.2. Cena dodávky je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu dodávky v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání dodávky objednateli, i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik. 
4.3. Zhotovitel provedl prohlídku v místě plněn, tzn. seznámil se s faktickým stavem místa plnění, se všemi požadavky objednatele i s potřebnou projektovou dokumentací, a na základě toho vypracoval cenovou nabídku zhotovitele vč. položkového rozpočtu a byla sjednána cena za dílo. Zhotovitel prohlašuje, že do rozpočtu zahrnul veškeré práce vč. dodávek materiálů nezbytné k řádnému provedení díla. Pokud by se ukázalo, že pro řádné provedení díla by bylo potřeba provést jiné/další práce a dodávky, je zhotovitel povinen tyto práce a dodávky provést v rámci sjednané ceny, neboť ta byla sjednána jako konečná a maximální pro dílo (viz čl. 4).  Položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, kdy zhotovitel zaručuje úplnost tohoto rozpočtu. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

4.4. Změna ceny díla je možná pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

1. Objednatel požaduje navíc práce, které nejsou předmětem díla

2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

3. Při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

4. Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

Pro sjednání změny ceny díla Zhotovitel předloží soupis případných výměrových podkladů (víceprací/méněprací) Objednateli k odsouhlasení před prováděním prací, které mění cenu díla. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. U změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena podložena ceníkovou položkou, která vychází z obecně dostupné cenové soustavy (např. URS, RTS…). Stanovená cena těchto prací bude v místě a čase obvyklá.

Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení.

4.5. Případné sjednání změny ceny díla bude provedeno v souladu s platnými předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.

4.6. Podmínky sjednání případné změny díla, termínu, dodatečné stavební práce a podobné okolnosti, které vedou ke změně ceny díla či posunutí termínu plnění díla nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními ZVZ/ZZVZ, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
4.7. Realizace díla je spolufinancována z dotačního fondu Královehradeckého kraje. Projekt  „Vrchlabí - Cyklotrasa č. 2, úsek č. 17/II - realizace“. Registrační číslo projektu: 23RRDU2-0010.
čl. 5. Platební podmínky a fakturace

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. 

5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad. 

5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH).

5.4. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad musí splňovat náležitosti požadované obecně závaznými předpisy a také musí být označen: Projekt  „Vrchlabí - Cyklotrasa č. 2, úsek č. 17/II - realizace“. Registrační číslo projektu: 23RRDU2-0010. Projekt je spolufinancován Královehradeckým krajem a dále k němu musí být připojen objednatelem podepsaný (dílčí) předávací protokol, jinak objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění (dílčího) daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.5. Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši částky uvedené na příslušném daňovém dokladu. 

5.6. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. 
čl. 6. Povinnosti objednatele

6.1. Předat staveniště do 14-ti dnů od doručení výzvy. 

6.2. Staveniště v rozsahu místa plnění díla, na kterém bude dílo prováděno a které je ve vlastnictví objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu provádění díla zdarma. Zábor jiných ploch si zajišťuje zhotovitel sám ve vlastní režii.
6.3.  K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání:

       - projektové dokumentace v papírové formě 
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

6.4. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. 

čl. 7. Povinnosti zhotovitele

7.1. Provádět dílo dle příslušných právních předpisů, norem ČSN, technologických postupů výrobců a příslušné projektové dokumentace.

7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umožnilo s dílem řádně nakládat.
7.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel má zároveň povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, pokud jsou výše uvedené osoby pro realizaci potřební. 

7.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po jejich souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla. 

7.5.  Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li je pro plnění zakázky potřebovat. 

7.6. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o kvalitě výrobků, které hodlá použít (dle zák. č.22/1997 Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů.

7.7. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně platnými právními předpisy. Přebytečné výkopky, sutě a vybourané hmoty se uloží na řízenou skládku, kterou si zhotovitel zajistí v rámci své stavební činnosti. Zhotovitel bude shromažďovat doklady prokazující způsob nakládání s odpady dle Koordinovaného závazného stanoviska ze dne 15.7.2024 odst.5. - podmínky odpadového hospodářství odboru životního prostředí a předa je Objednavateli při předání všech dokladů po dokončení díla. Materiál k dalšímu využití bude demontován bez poškození, přemístěn a uložen na stavebním dvoře Služeb města Vrchlabí v ulici na Bělidle ve Vrchlabí. 
7.8. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby v maximální možné míře snížil negativní dopady své činnosti na okolí (omezení prašnosti, hluku apod.). Dále je povinen provádět průběžně úklid ve všech prostorách dotčených svou činností a na prostranstvích kolem stavby a budov tak, aby nedošlo k poškození zdraví osob či majetku. Při provádění stavebních prací musí být objekt vždy zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. Zároveň je uchazeč povinen v závěru provádění prací uvést prostory a pozemky dotčené stavbou do původního stavu.

7.9. Nedodržení dílčích termínů sjednaných v harmonogramu výstavby, který tvoří přílohu č.1, podléhá rovněž sankci dle čl. 9.2. 

7.10. Pokud zhotovitel zjistí, že je nucen změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je to možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
7.11. Zhotovitel je povinen doložit objednateli nejpozději ke dni zahájení realizace díla dle této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci realizace díla dle této smlouvy objednateli a třetím osobám s limitem plnění minimálně 2 mil. Kč do pěti pracovních dnů od podání výzvy. 
7.12. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí dodávky objednatelem.

7.13. Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZP a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZP. 
7.14. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, kdy veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
7.15. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a prostranství, ke kterým došlo jeho zaviněním.

7.16. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, navrhl způsob provádění prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně. 
7.17 V místě křížení sítí předmětné komunikace zhotovitel požádal správce nebo vlastníky sítí o jejich kontrolu a potvrzení nebo zápis do KD, že při realizaci stavby nedošlo k žádnému poškození.
7.18. Zhotovitel nese odpovědnost za příslušnou kvalifikaci svých pracovníků nebo poddodavatelů, kteří provádí odborné práce. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen prokázat kvalifikaci do pěti pracovních dnů od podání výzvy.
7.19. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání minimálně 3 pracovní dny před předáním stavby. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo. 

7.20. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla):

a/ stavební deník

b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách
 předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami (revize, tlakové zkoušky, rozbor pitné vody atd.) a doklady o řádném uložení odpadů ze stavby, které vnikly při realizaci stavby (vážní lístky, výsledky vzorkování apod.) dle Koordinovaného závazného stanoviska ze dne 15. 7. 2024 odst. 5. - podmínky odpadového hospodářství odboru životního prostředí.
c/ 3 paré skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změnám,
d/ fotodokumentace v el. podobě (CD/DVD/USB/datový soubor),
e/ doložit protokoly, souhlasná stanoviska nebo zápisy v KD od správců sítí, které kříží předmětnou pozemní komunikaci o kontrole sítí před záhozem potvrzující, že nejsou zjištěna žádná poškození.
Pokud nebudou objednateli výše uvedené doklady předány, není povinen podepsat předávací protokol.

7.21 Geodetické zaměření stavby bude zpracováno dle Technické směrnice č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí. Bude předáno ve 3. provedeních v grafické i 1x digitální podobě (CD/DVD), Zhotovitel předloží doklad o uložení dat u zpracovatele digitální mapy města – Geodézie Krkonoše dle Technické směrnice č.1/2009.   
7.22. S předáním díla objednateli je zhotovitel povinen předat i řádně vyklizené a uklizené místo/prostory staveniště.
  

7.23. V případě, že součástí podané nabídky výběrového řízení bylo i dodržování v nabídce uvedených environmentálních a sociálních principů, má zhotovitel povinnost tyto principy dodržet a doložit jejich realizaci při provádění díla.
čl. 8. Záruka na jakost díla

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla po dobu …XX… měsíců, která počne běžet ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

8.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 24 měsících běhu záruční lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem. 

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

8.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.

8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.

8.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele.

čl. 9. Sankce

9.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v této výši 20.000,- za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla.

9.2. V případě prodlení zhotovitele s dílčím termínem provádění díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.3. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu. 
9.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného neohlášeného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 pracovní dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ a započatý den.

9.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu dle čl. 7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti.

9.6. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Lhůta stanovená objednatelem musí být přiměřená reklamované vadě.

9.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele neprovádí dílo řádně, tzn zejména nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy, anebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu, anebo provádí dílo v rozporu s touto smlouvou má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

Čl. 10 Společná ustanovení

10.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

10.2. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.






10.3. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.

10.4. Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla. 
Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran jedno podepsané vyhotovení.
11.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

11.3. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.

11.4. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo. 
11.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1 - harmonogram výstavby,

- příloha č. 2 – položkový rozpočet - oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. nabídkový rozpočet zhotovitele.
11.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Ve Vrchlabí dne: …………………

Za objednatele:   Město Vrchlabí



Za zhotovitele: 

…XX…
  Ing. Jan Sobotka





  
…XX…
                           starosta města Vrchlabí




   
…XX…
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