
Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 

 

Název veřejné zakázky: 

„Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo – 

Vrchlabí“ 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-032499 

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka 

poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace. 

Dobrý den, 

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádáme o vysvětlení k níže  

uvedeným dotazům k veřejné zakázce „Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo - 

Vrchlabí“ 

V návaznosti na odpověď zadavatele a doplnění technické zprávy k geotermálním vrtům si 

dovolujeme požádat o další upřesnění a doplnění zadávacích podkladů.  Doplněná technická zpráva 

nenahrazuje prováděcí projektovou dokumentaci a neobsahuje   dostatečné podklady pro stanovení 

odpovědné a porovnatelné nabídkové ceny. 

Odpověď zadavatele:  

Předložená dokumentace geotermálních vrtů (podrobná situace a výkaz výměr) je dle našeho názoru 

dostačující pro nacenění zakázky. V situaci i ve výkazu výměr jsou definované parametry materiálů, 

umístění vrtů, trasy propojení a páteřních rozvodů (včetně hloubek uložení), izolované části 

horizontálních rozvodů, prostupy, množství kapaliny, obsyp šachty a další důležité údaje. Podrobnější 

popis a detaily provedení prací budou součástí dílenské dokumentace vybraného dodavatele 

 

V této souvislosti žádáme zadavatele o: 

Dotaz č. 1 – Stavební připravenost pro divadelní techniku  

V zadávací dokumentaci je stanoven závazný termín předání stavební připravenosti pro montáž  

divadelní techniky, ozvučení, scénického osvětlení a video techniky nejpozději do 31. 3. 2028, 

přičemž nesplnění tohoto milníku podléhá smluvním sankcím. Současně však není v zadávací 

dokumentaci ani smlouvě jednoznačně definován rozsah stavební připravenosti ani kritéria jejího 

převzetí. Žádáme o doplnění závazného rozsahu stavební připravenosti, včetně požadovaných  

dokončených konstrukcí, profesí, revizí a dokladů, které budou považovány za splnění tohoto  

uzlového bodu 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že stavební připraveností pro montáž divadelní techniky se rozumí 

dokončení stavebních prací v rozsahu nezbytném pro zahájení montáže divadelní 

techniky podle projektové dokumentace části D.1.2 Technika prostředí stavby (objekty 

D.1.2.10, D.1.2.12 a D.1.2.16). 



Za splnění uzlového bodu „předání stavební připravenosti“ bude považováno zejména 

dokončení stavebních konstrukcí, povrchových úprav, prostupů, kotevních prvků, 

koncových prvků technických instalací a dalších stavebních a technologických částí, které 

podle projektové dokumentace tvoří stavební připravenost pro montáž jevištní techniky, 

scénického osvětlení, ozvučení a video techniky. 

Součástí tohoto uzlového bodu není dokončení celého díla ani dokončení všech stavebních 

objektů. Rovněž se nejedná o předání díla podle smlouvy o dílo ani o dokončení všech 

revizí, zkoušek a dokladů požadovaných pro předání a kolaudaci stavby. Tyto povinnosti 

budou plněny v termínech stanovených návrhem smlouvy o dílo. 

Splnění stavební připravenosti bude posuzováno podle skutečného stavu provedených 

stavebních prací, jejich souladu s projektovou dokumentací a jejich způsobilosti umožnit 

řádné zahájení montáže divadelní techniky. Posouzení bude provedeno za účasti 

objednatele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a zástupce 

dodavatele divadelní techniky. 

Zadavatel má za to, že uvedené vymezení odpovídá účelu stanoveného uzlového bodu. 

 

Dotaz č. 2 – Rozsah projekčních prací zahrnutých v ceně díla 

Návrh smlouvy ukládá zhotoviteli povinnost zajistit veškerou dokumentaci a projekční činnosti nutné  

v průběhu realizace stavby na vlastní náklady. Žádáme o upřesnění, zda se tento požadavek vztahuje 

pouze na výrobní, dílenskou a realizační dokumentaci zhotovitele, nebo i na případné změny 

projektové dokumentace, dokumentaci vyžadovanou správními orgány, správci sítí či podklady 

potřebné pro kolaudační řízení. Současně žádáme o vymezení rozsahu těchto činností zahrnutých do 

nabídkové ceny. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že ustanovení čl. II odst. 3 návrhu smlouvy o dílo je třeba vykládat v 

souvislosti s ostatními ustanoveními smlouvy, předmětem veřejné zakázky a projektovou 

dokumentací. 

Požadavek na zajištění další dokumentace a souvisejících projekčních činností se vztahuje 

zejména na dokumentaci, jejíž zpracování je nezbytné pro řádné provedení díla 

zhotovitelem, zejména výrobní, dílenskou, montážní, technologickou a obdobnou 

realizační dokumentaci, případně další podklady nezbytné pro provedení stavebních prací, 

pokud jejich potřeba vznikne v souvislosti se zvoleným technologickým nebo 

organizačním postupem zhotovitele. 

Součástí předmětu plnění jsou dále činnosti výslovně uvedené v zadávací dokumentaci a 

návrhu smlouvy o dílo, zejména vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 

zajištění předepsaných zkoušek, revizí, atestů, průvodní technické dokumentace a 

zajištění kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci. 

Zadavatel současně upozorňuje, že realizace stavby bude probíhat za výkonu autorského 

dozoru projektanta, jak vyplývá ze zadávací dokumentace i návrhu smlouvy o dílo. 

Autorský dozor je oprávněn poskytovat výklad projektové dokumentace, posuzovat 

navrhovaná technická řešení a podílet se na řešení nezbytných úprav projektové 

dokumentace v průběhu realizace stavby. 



Pokud by v průběhu realizace vznikla potřeba změny projektové dokumentace v důsledku 

změny požadované objednatelem, požadavků dotčených orgánů nebo jiných objektivních 

skutečností, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a které zhotovitel nezpůsobil 

ani je nemohl předvídat, bude taková situace řešena prostřednictvím autorského dozoru 

projektanta a postupem podle příslušných ustanovení smlouvy upravujících změny díla, 

včetně případných dopadů do ceny díla a termínů plnění. 

Citované ustanovení čl. II odst. 3 návrhu smlouvy proto nelze vykládat tak, že by 

zhotovitel byl bez dalšího povinen na vlastní náklady zajišťovat přepracování projektové 

dokumentace z důvodů na straně objednatele nebo nahrazovat činnost autorského 

dozoru projektanta. 

 

Dotaz č. 3 – Koordinace se stavbou ZUŠ a bytových domů 

Zhotovitel má dle zadávací dokumentace zajistit koordinaci se stavbou ZUŠ a bytových domů čp. 380  

a 561, včetně dokončení povrchových úprav náměstí. Žádáme zadavatele o sdělení předpokládaných 

termínů realizace těchto navazujících staveb, rozsahu sdílených ploch staveniště a případných  

harmonogramových návazností, které mají být zohledněny při zpracování nabídky a harmonogramu  

realizace. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že požadavky na součinnost zhotovitele stavebních prací s dodavatelem 

stavby ZUŠ, která může (a předpokládá se, že bude) probíhat souběžně se stavbou  

„Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo - Vrchlabí“ jsou upraveny v 

návrhu smlouvy o dílo a v projektové dokumentaci, která tvoří součást zadávací 

dokumentace. 

Čl. VI.  Doba provádění díla, odst. 1 návrhu smlouvy o dílo uvádí závazný uzlový bod 5. 

Veškeré podzemní inženýrské objekty před čp. 270 a předání stavební připravenosti na 

realizaci zpevněných ploch  v rámci stavby  ZUŠ nejpozději do 28. 04. 2028 

Stavební připraveností se v tomto případě rozumí dokončení veškerých stavebním 

záměrem  

„Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo - Vrchlabí“ v zadávací 

dokumentaci definovaných prací a plnění v parc.č. 1724/2, k.ú. Vrchlabí před  budovou 

čp. 270 (dokončení sítí a jejich přípojek – vodovod, kanalizace, geotermální vrty a jejich 

propojení, veřejné osvětlení aj.) vč. zásypů a přípravy pro realizaci finálních povrchů.  

Rozsah dotčeného  území je definován v prováděcí dokumentaci (např. koordinační 

situace C. 3, kde jsou znázorněné  realizované podzemní objekty). Zhotoviteli stavby 

ZUŠ zadavatel v součinnosti se zhotovitelem stavby Divadla předá území vč. zásypů 

realizovaných sítí a přípravy pro skladbu zpevněných ploch tak, aby  zhotovitel ZUŠ mohl 

realizovat část stavby náměstí na par.č. 1724/2 v rozsahu zadání stavby ZUŠ. 

 

Dotaz č. 4 – Součinnost vlastníků pozemku p.č. 1009 

Zadávací dokumentace ukládá povinnost oznámit zahájení prací vlastníkům pozemku p.č. 1009 a před  

zahájením realizace uzavřít protokol mezi objednatelem, zhotovitelem a vlastníkem pozemku.  



Žádáme o potvrzení, že případné prodlení způsobené neposkytnutím součinnosti ze strany vlastníků  

pozemku, opožděným podpisem protokolu nebo jiným jednáním třetí strany nebude považováno za 

prodlení zhotovitele a nebude zakládat nárok na smluvní sankce. 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel potvrzuje, že povinnost zhotovitele oznámit zahájení prací vlastníkům 

pozemku p. č. 1009 a poskytnout součinnost při uzavření příslušného protokolu je 

splněna, pokud zhotovitel řádně a včas učiní všechny úkony, které po něm zadávací 

dokumentace a smlouva o dílo požadují. 

Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost při zajištění uzavření předmětného 

protokolu, jehož je rovněž účastníkem. 

Pokud by k uzavření protokolu nebo zahájení příslušných prací nedošlo výhradně z 

důvodu neposkytnutí součinnosti vlastníků pozemku p. č. 1009 nebo jiného jednání třetí 

osoby, které zhotovitel nemohl ovlivnit ani při vynaložení veškeré odborné péče, nebude 

taková skutečnost sama o sobě považována za porušení povinností zhotovitele. 

Případné dopady této skutečnosti do termínů realizace budou řešeny v souladu s 

ustanoveními smlouvy o dílo upravujícími změny termínů plnění a změnové řízení 

 

Dotaz č. 5 – Inventarizace mobiliáře a vybavení určeného k zachování 

Zadávací dokumentace ukládá zhotoviteli povinnost zajistit maximální ochranu 

stávajícího mobiliáře a vybavení objektu. Žádáme o doplnění seznamu prvků určených k 

zachování, případně jejich  fotodokumentace a popisu aktuálního stavu, aby bylo možné 

jednoznačně určit rozsah odpovědnosti   zhotovitele a způsob ochrany těchto prvků 

během realizace stavby 

Odpověď zadavatele:  

Inventarizace prvků určených k zachování je v knize prvků "O - Ochrana a demontáž 

prvků" projektové dokumentace, část Návrh interiéru, která je součástí zadávací 

dokumentace  a  současně jsou jednotlivé prvky uvedeny ve výkazu výměr v části 

N_Int_1.  Všechny prvky zařazené do knihy prvků „O“ byly vyhodnoceny jako dochovalé, 

tj. jejich obnova je reálná a možná, což si zadavatel i ověřil zkušebním ošetřením 

některých prvků.  

Fotodokumentace existuje jen pro vybrané prvky. Je na zhotoviteli, zda si pro účely 

případného dokazování pořídí vlastní pasport a fotodokumentaci těchto prvků. 

 

 

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu 

zadávací dokumentace ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a zadavatel na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání 

nabídek a měnit či jinak upravovat znění nebo rozsah zadávací dokumentace. 


