

**Dodatečná informace č. 9
k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:**

Název: „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih- zhotovitel stavby – Fotbalový areál Vejsplachy“

druh zadávacího řízení: otevřené řízení

druh veřejné zakázky: stavební práce

typ veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka

Zveřejněno: dne 23.12.2013 - Věstník veřejných zakázek

<http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/465943>

Evidenční číslo zakázky: 361446

VEŘEJNÝ ZADAVATEL:

Město Vrchlabí

sídlo Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí IČ: 00278475

tímto ve smyslu ust. § 49 odstavec 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje uchazečům následující dodatečnou informaci.

Dotaz č.1:

V návaznosti na dodatečnou informaci č. 8/odpověď č. 5, kde zadavatel uvádí, že dodavatelům v rámci nabídky blíže neuvede rozsah prací a dodávek spadajících mezi uznatelné a neuznatelné náklady a zároveň za podmínky, že uvádí zadavatel v návrhu smlouvy o dílo v bodu 5.6. následující požadavek:

„Daňové doklady na neuznatelné náklady : do výše prvních 30 mil. Kč bez DPH lhůta splatnosti do 30.6.2015, pro další daňové doklady po dosažení shora uvedené částky pak 90 dnů od jejich doručení objednateli. Zhotovitel je povinen fakturovat neuznatelné náklady tak, aby v rámci jednoho daňového dokladu nedošlo k členění lhůty splatnosti.“ se dotazujeme na následující:

Vzhledem k tomu, že zadavatel neuvádí v nabídce rozsah uznatelných a neuznatelných nákladů stavby (např. v odděleném výkazu výměr nebo v detailním textovém popisu těchto prací a dodávek) nelze, aby dodavatelé provedli řádnou kalkulaci nákladů na odložené financování stavby. Pro dodavatele pro kalkulaci těchto nákladů je také zásadní časový průběh těchto prací ve vazbě na kalkulaci nákladů stavby (a samozřejmě technologický postup výstavby). Z předchozích vět je patrné, že dodavatelé nemohou určit také celkovou konečnou cenu díla.

Z tohoto důvodu zadavatel nespecifikuje jednoznačně a transparentně rozsah předmětu díla a další podmínky nutné pro řádné podání nabídky dodavateli.

Na základě výše uvedeného Vás tedy prosíme o upřesnění rozsahu uznatelných a neuznatelných ve formě odděleného výkazu výměr nebo detailního popisu těchto prací a dodávek.

Odpověď:

V příloze dodatečné informace č.9 je tabulka dělení stavebních objektů na náklady uznatelné a neuznatelné z hlediska poskytnuté dotace.

Jsou zde vyznačeny stavební objekty, které jsou neuznatelné v celém svém rozsahu – modré podbarvení a stavební objekty, které jsou uznatelné – žluté podbarvení. Některé stavební objekty jsou částečně uznatelné a částečně neuznatelné. Část objektu , která je neuznatelná je popsána a v tabulce je vyznačena růžovým podbarvením. (podrobný popis rozsahu položky je popsán v části 5_1_Projektová dokumentace _ část Technická zpráva u příslušného objektu a ve výkresové části_ situace.

Zadavatel zdůrazňuje, že se jedná o předběžné rozdělení, které může uchazeč použít pro kalkulaci nákladů vyplývajících ze lhůt splatnosti jednotlivých typů nákladů . Konečné slovo ve věci rozdělení nákladů na uznatelné a neuznatelné má poskytovatel dotace, který náklady z tohoto hlediska posuzuje až ve fázi realizace stavby.

Uchazeč bude povinen respektovat členění schválené poskytovatelem dotace ve fázi realizace stavby.

Vrchlabí 23.1.2014

Bohumila Břešťovská
Odbor rozvoje města a ÚP