
SMLOUVA O DÍLO č. 
č. objednatele:  2015/21
uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi
ČL. I. - SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel :

Město Vrchlabí 


Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí

Zastoupen: Ing. Jan Sobotka, starosta města

IČ:
00278475, DIČ: CZ00278475

Bankovní spojení : Komerční banka, č.ú. 107-976260277/0100
na straně jedné (dále jen objednatel)

1.1.
Osoby zmocněné jednat ve věcech technických: Hana Bajerová, odbor Rozvoje města a ÚP
a

Zhotovitel : 

Zastoupen:  
IČ:

,  DIČ: 

Bankovní spojení  
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

2.1. Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických: 

ČL. II. - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby :
Vrchlabí, ul. Vápenická – veřejné osvětlení
Místo stavby :
Vrchlabí
Místo plnění díla: Vrchlabí, ul. Vápenická
Investor :


Město Vrchlabí 

ČL. III. - PŘEDMĚT DÍLA 
3.1. Předmětem plnění této  smlouvy o dílo  je  realizace stavby  -  odstranění původního a stavba nového veřejného osvětlení dle projektové dokumentace „Vrchlabí, ul. Vápenická – veřejné osvětlení“ vypracované projektantem Lukášem Jiráskem, SOLLERTIA projektový ateliér, Lipová 93, 541 01 Trutnov.
3.2. Součástí plnění předmětu díla jsou veškeré činnosti související s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla a přejímacího řízení. Jedná se  o:

a) 
vytyčení hranic sousedních pozemků tak, aby stavba probíhala pouze na pozemcích, uvedených v projektové dokumentaci

b)  vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení správců dotčených inženýrských sítí

c)   získání povolení – zvláštní užívání komunikací vč. zabezpečení smluv o nájmu a platby za nájem
d)   
projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro provedení díla vč. úhrady poplatků,

e) 
fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitálním formátu ve dvou vyhotoveních,

f) 
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby

g) 
zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla,

h) 
zřízení a likvidace dopravního  značení, případné přemístění dopravního značení po dobu provádění zemních prací a následné vrácení zpět, zhotovení a řádná údržba přechodů a lávek pro pěší a přístup k nemovitostem a jejich odstranění po dokončení díla

i)  uvedení  ploch  dotčených stavbou do původního stavu, pokud nebude s objednatelem domluveno jinak

j)  zhotovení další potřebné dokumentace, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a obstarání dokladů nutných k převzetí díla ( certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly apod.), zaměření skutečného provedení stavby podle SMĚRNICE č. 1-2009 – technické parametry geodetického zaměření inženýrských sítí.
ČL. IV. - TERMÍN PLNĚNÍ a předání díla
4.1. 
Zahájení realizace stavby:


4.2. 
Ukončení realizace stavby:


4.3. 
Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků  bránících        v užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. Do vlastnictví  objednatele přechází dílo a po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po úplném uhrazení konečné ceny. 
4.4.   K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně  
3  pracovní dny předem.
ČL. V. - CENA DÍLA 
5.1
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel provede předmět díla v rozsahu čl. III. této smlouvy  za maximální cenu 
Celkem bez DPH
,-Kč
DPH 21 %
,-Kč
 

CELKEM s DPH
,-Kč
Stanovená cena vychází ze zhotovitelem zpracované cenové nabídky ze dne  


, která je nedílnou  součástí této smlouvy v příloze  č. 1.
5.2.  Cena za provedení díla podlé této smlouvy byla sjednána s přihlédnutím k rozsahu a množství zabezpečovacích prací a pokrývá veškeré náklady zhotovitele pro zdárné dokončení a předání provozuschopného díla. 

5.3. 
Cena může být změněna pouze v případech vzájemně dohodnutých víceprací či méněprací dodatkem k této SOD. Tyto práce budou zapsány ve stavebním deníku. 

5.4.
Pokud v průběhu výstavby vyplynou další práce, které nejsou předmětem plnění a nebyly k dnešnímu dni známé, ani předvídatelné, a pokud se obě smluvní  strany dohodnou na jejich provedení, bude plnění souhrnu těchto nových prací řešeno dodatkem ke smlouvě.

ČL. VI. – PLATEBNÍ PODMÍNKY  A  FAKTURACE 
6.1
Objednatel prohlašuje, že na práce dle této smlouvy o dílo má zajištěno finanční krytí v plném rozsahu ceny o dílo.

6.2
Financování díla bude provedeno konečnou fakturací na základě zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací  a dodávek. Konečná fakturace bude provedena na základě  potvrzeného protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn v případě nálezu vad a nedodělků na předávaném díle  hradit zhotoviteli konečnou  fakturu ve výši 80%, přičemž zbývajících 20% fakturované částky je oprávněn uvolnit až po odstranění všech vad a nedodělků a po potvrzení protokolu o odstranění vad a nedodělků. 
6.3.   Faktury budou uhrazeny do 21 dnů po jejich doručení objednateli, a to za předpokladu, že budou odstraněny všechny vady a nedodělky díla vytčené zhotoviteli do doby splatnosti faktury. 
ČL. VII. – POVINNOSTI OBJEDNATELE
7.1   Objednatel předá zhotoviteli do zahájení stavby staveniště prosté právních a ostatních    vad.
7.2.  Objednatel se zavazuje, že kromě zaměstnanců Zhotovitele, kteří se přímo podílí na realizaci díla, umožní přístup na pracoviště i dalším zaměstnancům Zhotovitele, kteří jsou pověřeni dohledem a kontrolou.
ČL. VIII. – POVINNOSTI ZHOTOVITELE
8.1.
O předání staveniště a zařízení staveniště bude pořízen zápis

8.2.  Zhotovitel provede dílo v souladu se schválenou projektovou dokumentací, v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy a vyhláškami, dále v souladu s technickými normami, technologickými postupy výrobců a předpisy platnými v době realizace.  Dílo musí být provedeno tak, aby bylo možné s ním řádně nakládat. Stavební a montážní práce budou provádět pouze pracovníci splňující potřebné kvalifikační předpoklady. 

8.3.
Zhotovitel povede na stavbě stavební deník dle ISO 9001:2008, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.

8.4.
Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku a dalších právních předpisů.
8.5.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce  a zák. 309/2006 Sb.  v platném znění a předpisy související v platném znění.

8.6.
Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškozením zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
8.7.
Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné smlouvy je objednatel považován za třetí osobu. 

8.8.
Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby minimalizoval negativní dopady stavební činnosti na obyvatele okolních objektů ( omezení prašnosti, hluku apod.) a je povinen jim umožnit bezpečný přístup do objektů. Dále je povinen zajistit, aby výkopy související s prováděním díla byly otevřeny pouze po nezbytně nutnou dobu. Veškeré výkopy, na kterých nebude současně prováděna stavební nebo montážní činnost  budou řádně a výrazně označené, popř. zakryté.
8.9.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění právní předpis č. 460/2004 Sb.). Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se  zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
ČL. IX. - ZÁRUKA ZA JAKOST
9.1
Záruční doba za dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná dnem následujícím po předání díla zhotovitelem. Záruční doba provozuschopných celků a komponentů od jiných výrobců se řídí podmínkami těchto výrobců.

9.2. Zhotovitel zajistí odstranění závad, vzniklých na dodaném díle v záruční době, které vzniknou vinou práce zaměstnanců zhotovitele, nebo vadou jeho dodávek. Záruka se netýká vad vzniklých nedostatečnou údržbou, neodborným zásahem pracovníků uživatele, násilným poškozením a pod.

9.3. Případné vady na předmětu díla bude objednatel oznamovat zhotoviteli doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem, ve kterém vady vždy popíše. To neplatí v případech odsouhlaseného písemného záznamu smluvních stran do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen do 48 pracovních hodin od doručení reklamace nastoupit na opravu. 
9.4. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Stavba svými parametry bude odpovídat platným technickým normám a předpisům v době realizace stavby.

ČL. X. - SMLUVNÍ POKUTY
10.1. Za prodlení se splněním povinnosti dodat dílo v požadovaném termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla  za každý i započatý den zpoždění. 

10.2. Při nedodržení určených termínů pro odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla a skrytých vad, zjištěných v průběhu záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení, až do splnění povinnosti - odstranění vady nebo nedodělku, vedle náhrady škody. 

10.3. Smluvní pokuta za prodlení v úhradě faktury činí 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10.4.  Výše uvedené sankce nenahrazují právo smluvních stran na náhradu škody
ČL. XI. – SPOLEČNÁ  USTANOVENÍ
11.1.
O převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí kvalitu díla, označí zjištěné vady nebránící bezpečnému užívání, včetně lhůt odstranění těchto vad, jakož i další skutečnosti, na kterých se smluvní strany dohodnou.
11.2. Objednatel je oprávněn nařídit dočasné zastavení prací na předmětu díla. V takovém případě se lhůty, uvedené v této smlouvě, prodlužují na dobu, po kterou byly práce zastaveny. Nastane-li takový případ, vzniká zhotoviteli právo na náhradu všech prokazatelných nákladů, které mu v souvislosti se zastavením prací vznikly. Tyto podmínky platí rovněž v případě neumožnění pokračování zhotoviteli v realizaci díla z důvodu neplnění podmínek této smlouvy objednatelem.
11.3. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů.

11.4. Změnu obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných        zástupců smluvních stran formou písemných dodatků, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.

11.5.
Práva a závazky plynoucí z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

11.6. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuelní  spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

11.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jejich potvrzení obdrží každá smluvní strana dvou vyhotovení.

11.8. Smlouva nabývá účinnosti dohodou o celém jejím obsahu dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran.
11.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle a potvrzují ji svým podpisem.
Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 
Ve Vrchlabí, dne :
V



, dne :    
Objednatel
Zhotovitel

……………………......…...










………………………………. 


Ing. Jan Sobotka 



starosta města
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