N á v r h   

Smlouva o dílo

č. smlouvy o dílo  2018/19
čl. 1. Smluvní strany  
1.1 Objednatel:

Město Vrchlabí

zastoupený:    

Ing. Janem Sobotkou, starostou města

sídlo:          

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČ:               

00278 475    DIČ:  CZ 00278 475

bankovní spojení: 
Česká spořitelna Náchod

číslo účtu:             
27-1303702389/0800

1.2. Zpracovatel:   





sídlo: 



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
zastoupený:



telefon: 

     


IČ:


     

DIČ: 
bankovní spojení:

číslo účtu: 


uzavírají spolu  tuto smlouvu o dílo.

čl. 2.  Předmět díla
2.1. Zpracovatel se touto smlouvou zavazuje  dodat objednateli dílo: 
„Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí  -  krytý bazén vč. infrastruktury – projektová dokumentace“
dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované  Ing. arch. Jaroslavem Ševčíkem, ateliér ARCH.Z.STUDIO Zlín, 02/2017  bez části wellness ( tj. bez 2. etapy)  dále jen DUR  a dalších níže specifikovaných podkladů a zajištění s tím souvisejících inženýrských a jiných služeb  pro stavbu  Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí – krytý bazén vč. infrastruktury ( dále jen Stavba) . 

Součástí  předmětu díla   NENÍ   vypracování projektové dokumentace na část WELLNESS ( tj. část 2. etapy).

Projektová dokumentace bude v  následujícím rozsahu:  

1) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení Stavby (dále jen “DSP“) 
PD bude rozdělena  na:  

Stavební objekty:

SO 101 Příprava území, 

SO 102 Krytý plavecký  bazén 

SO 103 Páteřní komunikace   vč.     103.1  Chodník podél páteřní komunikace 

SO 104 Parková obslužná komunikace a most

SO  105 Parkovací plochy

SO  106  Zpevněné plochy před bazénem a opěrná zeď

SO 107  Vybavení prostoru před bazénem  vč. 107.1  Mobiliář a hrací prvky,  107.2 Vodní prvek

SO 108  HTÚ, ČTÚ, SÚ   vč. 108.1 Hrubé terénní úpravy, 108.2 Čisté terénní úpravy, 108.3 Sadové úpravy

SO 109  Oplocení 

Inženýrské objekty:

IO 102  STL Plynovod a  Přípojka STL plynu

IO 103.1  Přípojka splaškové kanalizace a  103.2 Veřejná splašková kanalizace 
IO 104  Přípojka dešťové jednotné kanalizace vč. retence

IO 105 Přípojka vodovodu a 105.1 Napojení vodovodu
IO 106 Přípojka NN  ( vč. vnitřních rozvodů)

IO 107  Venkovní osvětlení páteřní komunikace a předprostoru bazénu
Provozní objekty:

PS 101 Bazénová technologie

PS 102 Nerezové bazény

PS 103 Venkovní tobogan a bazénové atrakce

PS 104 Kogenerační jednotka

PS 105 Plynové kondenzační kotle

PS 106 Tepelná čerpadla
PS 107 Trafostanice
PS 108 Vzduchotechnika vč.   108.1 Vzduchotechnika bazénů s rekuperací a  108.2 Odvětrávání zbývajících prostor bez rekuperace

PS 109 Výtahy

PS 110 Interiér ( vybavení vstupní haly a haly plaveckého bazénu)

PS 111 Vybavení bufetu 

Objekt  IO 101  -   Přípojka VN,  není součástí díla. Přípojka VN je  řešena  samostatnou  projektovou dokumentací společnosti ČEZ a.s., kterou musí  dílo zkoordinovat. 
Součástí  vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení   bude i vizualizace Stavby ( min. 4 pohledy) a prezentace díla před Zastupitelstvem města Vrchlabí a  veřejností  ( předpokládá se promítání a  vytvoření  min 2 ks  grafických tisků větších formátů, např. clipboard).

Součástí  DSP bude i  propočet  předpokládaných realizačních a provozních nákladů Stavby. 

Součástí DSP bude i předpokládaný harmonogram Stavby.
Součástí DSP bude posouzení energetické náročnosti stavby  ve vazbě na Směrnici  Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov včetně splnění parametrů dané pro veřejné budovy po roce 2020.
Dokumentaci pro stavební povolení je zpracovatel povinen předložit v následujících fázích:

1. *  Předložení podkladů  k  1. konzultaci  -  fáze projektové dokumentace, která prověří   části A. 1 – 7  Požadavků na rozsah a dispozice objektů  ze   Zadání  k projektové dokumentaci DSP a DPS   a  dále prověření části B. 1 – 8  Požadavků na rozsah a dispozice objektů ze Zadání k projektové dokumentaci DSP a DPS ve vazbě na funkčnost areálu a provozní náklady.  

2. ** Předložení podkladů k 2. konzultaci – fáze projektové dokumentace, která navrhne  uvažované inženýrské objekty a  technologické  a provozní soubory v návrhu  podrobného technického řešení  ( vč.  komunikací, plochy před bazénem, (  SO 103, SO 104, SO 105, SO 106),  inženýrských objektů ( elektro, plyn, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení)  a  provozních souborů  ( bazénová technologie, atrakce, KGJ, plynové kotle, tepelná čerpadla, VZT)  a  koordinace  s objektem ČEZ IO 101. Součástí podkladů k 2. konzultaci bude i propočet  předpokládaných  realizačních a provozních nákladů. 

3. ***Konceptem se rozumí -  projektová  dokumentace před dokončením   všech stavebních, inženýrských objektů  a provozních souborů;  bude tedy  předložena  i  dokumentace  komunikací a plochy před bazénem (  SO 103, SO 104, SO 105, SO 106),  inženýrských objektů ( elektro, plyn, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení)  a  provozních souborů  ( bazénová technologie, atrakce, KGJ, plynové kotle, tepelná čerpadla, VZT)  a  koordinace  s objektem ČEZ IO 101. 
Součástí Konceptu bude i zpřesněný  propočet  předpokládaných realizačních a provozních nákladů. 
Součástí konceptu bude posouzení energetické náročnosti stavby  ve vazbě na Směrnici  Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov včetně splnění parametrů dané pro veřejné budovy po roce 2020.
2)   Inženýrské služby  v rozsahu:

- 
zapracování poznatků a požadavků z průzkumů, projednání, stanovisek apod. vč. těch, které bude objednatel  zajišťovat samostatně

-   opatření všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o vydání a pro vydání  stavebního povolení    
- 
podání žádosti a zastupování zadavatele ve všech úkonech v předmětném stavebním řízení 
-  
způsob zpracování DSP musí umožnit  současné podání žádosti o vydání stavebního povolení pro jednotlivé SO u různých správních orgánů  
-   zapracování případných připomínek, nových poznatků zpracovatele  DUR  po předchozím odsouhlasení zadavatelem

3) Vypracování projektové dokumentace pro provedení Stavby nejméně v rozsahu  požadovaném obecně závaznými předpisy ( zejm. ust. § 92 ZZVZ  vyhl.č. 169/2016 Sb.. ) pro dokumentaci pro zadání veřejné zakázky

PD bude rozdělena   na:  

Stavební objekty:

SO 101  Příprava území, 

SO 102 Krytý plavecký  bazén 

SO 103 Páteřní komunikace   vč.     103.1  Chodník podél páteřní komunikace 

SO 104 Parková obslužná komunikace a most

SO  105 Parkovací plochy

SO  106  Zpevněné plochy před bazénem a opěrná zeď

SO 107  Vybavení prostoru před bazénem  vč. 107.1  Mobiliář a hrací prvky,  107.2 Vodní prvek

SO 108  HTÚ, ČTÚ, SÚ   vč. 108.1 Hrubé terénní úpravy, 108.2 Čisté terénní úpravy, 108.3 Sadové úpravy

SO 109  Oplocení 

Inženýrské objekty:

IO 102  STL Plynovod a  Přípojka STL plynu

IO 103.1  Přípojka splaškové kanalizace a  103.2 Veřejná splašková kanalizace 
IO 104  Přípojka dešťové jednotné kanalizace vč. retence

IO 105 Přípojka vodovodu a 105.1 Napojení vodovodu
IO 106 Přípojka NN  ( vč. vnitřních rozvodů)

IO 107  Venkovní osvětlení páteřní komunikace a předprostoru bazénu
Provozní objekty:

PS 101 Bazénová technologie

PS 102 Nerezové bazény

PS 103 Venkovní tobogan a bazénové atrakce

PS 104 Kogenerační jednotka

PS 105 Plynové kondenzační kotle

PS 106 Tepelná čerpadla
PS 107  Trafostanice
PS 108 Vzduchotechnika vč.   108.1 Vzduchotechnika bazénů s rekuperací a  108.2 Odvětrávání zbývajících prostor bez rekuperace

PS 109 Výtahy

PS 110 Interiér ( vybavení vstupní haly a haly plaveckého bazénu)

PS 111 Vybavení bufetu 
Objekt  IO 101  -   Přípojka VN,  není součástí díla. Přípojka VN je  řešena  samostatnou  projektovou dokumentací společnosti ČEZ a.s., kterou musí  dílo zkoordinovat. 
Součástí díla je součinnost  v případě potřeby při vysvětlení obsahu příslušné části zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
K DPS je zpracovatel  povinen dodat  výkresy dopracované o všechny rozhodující detaily a specifikace technického řešení.  
DPS musí obsahovat zejména:
-    oceněný výkaz výměr    
-   položkové specifikace včetně slepého  výkazu výměr. Budou doloženy podrobné výpočty množství jednotek dle jednotlivých objektů a rozpočet. 

-   vypracování seznamu prací, dodávek a služeb, resp. popisu stavby s podrobným popisem požadovaných technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby  a případné vypracování potřebné dokumentace
- ověření dopadů navržených technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby na  energetickou náročnost stavby  ve vazbě na Směrnici  Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov včetně splnění parametrů dané pro veřejné budovy po roce 2020.
-   vypracování návrhu harmonogramu stavebních prací

4)
výkon autorského  dozoru Stavby  a technické pomoci po celou dobu realizace  Stavby v předpokládaném  rozsahu:
a) autorský dozor (včetně účasti na kontrolních dnech)    …………         400 hodin 

b) technická pomoc  po dobu realizace Stavby, včetně součinnosti při    majetkoprávních jednáních  s vlastníky dotčených pozemků    ….………      300 hodin 

Zpracovatel je povinen dodržet při plnění díla  Směrnici  Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU  o energetické náročnosti budov a  projektovaná stavba musí splňovat  parametry dané pro veřejné budovy po roce 2020.
Použité  technické  řešení  Stavby  musí umožnit  výhledovou  realizaci a užívání II. etapy areálu, části Stavby SO 02 - WELLNESS.
Zpracovatel   je povinen dodržet parametry a  dispozici objektů a maximální zábor pozemků uvedený v dokumentaci pro územní rozhodnutí ( DUR)  a v územním rozhodnutí č.j. SÚ/2313/2018-9 ze dne 7.5.2018 ( UR)  a  bude  vycházet  z architektonického záměru dle DUR a  architektonicko – urbanistické studie Sportovně rekreační areál Vejsplachy ( Ing. arch. Jaroslav Ševčík, Ing. arch. Beata Gistrová, Ing. Václav Babka, 05/2016).  

Zpracovatel bude  respektovat projektovou dokumentaci   Vrchlabí – Areál Vejsplachy – Drobné stavby ( DPS, Ing. Václav Babka, 3/2017 ) a  návaznost na vodní plochu rybníka.
2.2. Další podmínky plnění předmětu díla:

1) Dokumentace a její přílohy budou provedeny v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a k němu prováděcích vyhlášek č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu,  dle Vyhlášky č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
2) Dokumentace bude zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy a platnými ČSN, TP a směrnicí MD pro dokumentaci staveb ( dopravní část).
3) Dokumentace  budou předány objednali pro jeho potřebu takto:

a) DSP – 6 paré a ve třech  vyhotoveních  na CD-ROM v podrobnostech *dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf pro  každé dílčí plnění
b) DPS – 8 paré a ve třech  vyhotoveních  na CD-ROM v podrobnostech *dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf pro  každé dílčí plnění
Další vyhotovení dokumentace DSP v počtu potřebném pro podání žádosti v stavebním řízení  si  pořídí zpracovatel  pro účely dalšího plnění dle této smlouvy.
4) Zpracovatel je povinen  spolupracovat v případě potřeby při vysvětlení obsahu příslušné části zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
5) Obě strany  se zavazují vzájemně spolupracovat při  jednáních a řízeních týkajících se plnění předmětu díla, zejména pokud mají zásadní vliv na cenu díla, změnu trasy díla apod., nebo při složitých majetkoprávních jednáních

6) Zpracovatel je povinen plnit pokyny objednatele týkající se případných úprav předmětu díla během plnění této smlouvy a pravidelně (nejméně každých 14  dnů od data uzavření smlouvy nedohodnou-li se smluvní strany jinak) s objednatelem v průběhu  zpracovávání dokumentace konzultovat použitá technická řešení a zapracovávat připomínky objednatele . Termín jednotlivých konzultací  je zpracovatel povinen zvolit vždy tak, aby bylo možno na konzultaci řešit návrh ucelené problematiky. Zpracovatel je navíc povinen k dalším konzultacím nad shora uvedený rámec, a to vždy na výzvu objednatele.  
7) Součástí  specifikace předmětu díla je i dokumentace obsažená v zadání veřejné zakázky ze dne 13.7.2018.
8) Zpracovael je povinen poskytnout součinnost Koordinátorovi BOZP, pro zpracování plánu BOZP v souladu se zák. č. 309/2006 Sb.
Čl. 3. Místo plnění

Místem plnění je sídlo objednatele. 
Čl.4. Termín plnění díla

4.1. Zpracovatel se zavazuje zahájit plnění díla neprodleně po uzavření   této smlouvy, a to s výjimkou autorského dozoru a technické pomoci, kterou  se zpracovatel zavazuje plnit jen v rozsahu dle jednotlivých výzev objednatelem, ve kterých je oprávněn objednatel určit rozsah a lhůtu tohoto plnění. 
4.2. Termíny splnění jednotlivých částí díla:
DSP 
	1.konzultace  - předložení podkladů k definitivnímu odsouhlasení dispozičního řešení a  koncepce řešení technologií *
	do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo

	- objednatel písemně vyzve k zapracování připomínek
	do 14 kalendářních dnů od 1.konzultace

	2.konzultace – inženýrské profese  **
	do 30 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zapracování připomínek 1. konzultace

	- objednatel písemně  vyzve k zapracování připomínek
	do 14 kalendářních dnů od 2.konzultace

	Koncept ***
	30 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zapracování připomínek 2. konzultace

	- objednatel písemně vyzve k zapracování připomínek a vypracování čistopisu
	do 14 kalendářních dnů od předložení konceptu

	Čistopis DSP
	do 30 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele  k vypracování čistopisu

	Stavební povolení ( s nabytím právní moci) – vč. všech dílčích stavebních povolení
	Do 180 kalendářních dnů od  písemné výzvy objednatele k vypracování čistopisu


DPS

	Čistopis  DPS 
	Do 160 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele ( předpokládá se, že výzva bude zaslána 60 kalendářních  dnů po dokončení čistopisu) 


*  Předložení podkladů  k  1. konzultaci  -  fáze projektové dokumentace, která prověří   části A. 1 – 7  Požadavků na rozsah a dispozice objektů  ze   Zadání  k projektové dokumentaci DSP a DPS   a  dále prověření části B. 1 – 8  Požadavků na rozsah a dispozice objektů ze Zadání k projektové dokumentaci DSP a DPS ve vazbě na funkčnost areálu a provozní náklady.  

** Předložení podkladů k 2. konzultaci – fáze projektové dokumentace, která navrhne  uvažované inženýrské objekty a  technologické  a provozní soubory v návrhu  podrobného technického řešení  ( vč.  komunikací, plochy před bazénem, (  SO 103, SO 104, SO 105, SO 106),  inženýrských objektů ( elektro, plyn, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení)  a  provozních souborů  ( bazénová technologie, atrakce, KGJ, plynové kotle, tepelná čerpadla, VZT)  a  koordinace  s objektem ČEZ IO 101. Součástí podkladů k 2. konzultaci bude i propočet  předpokládaných  realizačních a provozních nákladů. 
***Konceptem se rozumí -  projektová  dokumentace před dokončením   všech stavebních, inženýrských objektů  a provozních souborů;  bude tedy  předložena  i  dokumentace  komunikací a plochy před bazénem (  SO 103, SO 104, SO 105, SO 106),  inženýrských objektů ( elektro, plyn, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení)  a  provozních souborů  ( bazénová technologie, atrakce, KGJ, plynové kotle, tepelná čerpadla, VZT)  a  koordinace  s objektem ČEZ IO 101. 

Součástí Konceptu bude i zpřesněný  propočet  předpokládaných realizačních a provozních nákladů. 

Součástí konceptu bude posouzení energetické náročnosti stavby  ve vazbě na Směrnici  Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov včetně splnění parametrů dané pro veřejné budovy po roce 2020.
V případě, že lhůta od podání žádosti do vydání pravomocného stavebního povolení  Stavby bude z důvodů stojících na straně kteréhokoliv  z příslušných správních orgánů  delší než 60 dnů, prodlužuje se lhůta pro pravomocné stavební povolení o dobu odpovídající tomuto nezaviněnému a  doloženému  prodlení.

Autorský dozor a technická pomoc projektanta 

	AD
	Po dobu realizace Stavby budované  dle dokumentace pořízené dle této smlouvy o dílo


4.3. Splněním jednotlivé části díla je pro účely této smlouvy podepsání protokolu o předání a převzetí příslušné části díla objednatelem
4.4. Předání a převzetí díla probíhá v místě plnění ve lhůtách sjednaných touto smlouvou. Objednatel je oprávněn před podpisem předávacího protokolu využít k prostudování předloženého plnění příslušné části díla lhůtu tří pracovních dnů, počínající ode dne následujícího po faktickém předání předmětného plnění. O faktickém předání příslušné části díla sepíší smluvní strany písemný záznam.
4.5. V případě, že Objednatel neuplatní do tří pracovních  dnů od předání příslušné části díla své námitky a zároveň nepodepíše předávací protokol (odstavec 4.3.), má se za to, že zhotovitel předmětnou část díla předal k  datu uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4.4.
4.6. Vzniknou-li okolnosti, za které není dodavatel odpovědný, a které ho zbavují odpovědnosti nebo možnosti provést služby zcela nebo částečně v souladu se smlouvou, zašle ihned oznámení objednateli. Zpracovatel  je povinen písemně uvědomit objednatele o změně okolností ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy se o této změně dodavatel dověděl. Neučiní-li tak zpracovatel  ve stanovené lhůtě 3 dnů, má se za to, že změna okolností nenastala.


Za takových okolností, kdy určité služby musí být přerušeny, termín pro jejich provedení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností.


Jestliže musí být některé služby zpomaleny, termín pro jejich provedení se prodlouží o dobu vynucenou okolnostmi. 

Čl. 5. Cena díla
5.1  Smluvní strany se dohodly, že předmět díla uvedený  v čl. 2 této smlouvy provede zhotovitel  za smluvní cenu ve výši: 
Cena celkem 






…………………………Kč bez DPH

DPH                                                                                     ………………………………

Cena celkem 
s DPH





…………………………Kč s  DPH

Z toho 











5.1.3.  DSP………………………………………………………………………………Kč bez DPH
5.1.4.  pravomocné povolení stavby…………………………………………….……Kč bez DPH
5.1.5    DPS ……………………….…………………………………………….………Kč bez DPH
   5.1.6.  Autorský dozor projektanta…………..Kč/hod…….400 hod………………..Kč bez DPH
5.1.7. Technická   pomoc projektanta… ……Kč/hod…….300 hod………………..Kč bez DPH
5.2   Zpracovatel  je oprávněn vystavit daňový doklad na cenu jednotlivých částí díla takto: 
       -  Položky 5.1.1. – 5.1.5. po dokončení a předání dílčího plnění

-   Položka 5.1.6. a 5.1.7. vždy za každé uplynulé kalendářní čtvrtletí

5.3 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů ode dne jejích doručení Objednateli.
5.4 Příslušná část díla se stává vlastnictvím Objednatele dnem jeho fyzického předání zpracovatelem.
5.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zpracovatele nezbytné k jeho realizaci. U  autorského dozoru a technické pomoci včetně cestovních nákladů a ztráty času na cestě.   
Čl. 6. Součinnost objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje k vytvoření podmínek realizace předmětu této smlouvy, včasnému předání podkladů a úplných informací, k poskytnutí součinnosti, která je potřebná pro věcné, obsahové, kvalitativní a kvantitativní provádění výkonů a jejich zdárné plnění.

6.2. Objednatel předal zpracovateli  podklady pro realizaci díla v tomto rozsahu: 
· Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ( DUR) „Sportovně rekreační areál Vejsplachy, Vrchlabí  -  krytý bazén vč. infrastruktury, zpracovaná  Ing. arch. Jaroslavem Ševčíkem, ateliér ARCH.Z.STUDIO Zlín, 02/2017 v elektronické podobě

· Územní rozhodnutí č.j. SÚ/2313/2018-9 ze dne 7.5.2018 , Oprava zřejmých nesprávností č.j. SÚ/2313/2018-11 ze dne 29.5.2018

· Územní rozhodnutí a pd k IO 101 – Přípojka VN 
· Zadání k projektové dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby (RMUP,  březen 2018) 
· Inženýrsko – geologický průzkum ze 07/2017, zpracovatel AECOM CZ s.r.o., trojská 92, 171 00 Praha 7
· Geodetické zaměření – mapový podklad
· Architektonicko – urbanistické studie Sportovně rekreační areál Vejsplachy ( Ing. arch. Jaroslav Ševčík, Ing. arch. Beata Gistrová, Ing. Václav Babka, 05/2016).  
· Projektová dokumentace   Vrchlabí – Areál Vejsplachy – Drobné stavby ( DPS, Ing. Václav Babka, 3/2017 )

Čl. 7 

Záruka a odpovědnost za vady díla
7.1.  Zpracovatel poskytuje objednateli záruku za jakost díla poskytnutého dle této smlouvy, která trvá ode dne převzetí příslušné části díla objednatelem do data skončení záruky poskytnuté objednateli na stavbu, která bude dle projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy realizována. Zárukou se pro účely této smlouvy rozumí zejména odpovědnost zpracovatele za to, že dílo  zhotovené dle této smlouvy  splňuje  podmínky stanovené obecně závaznými předpisy, normami a smluvními podmínkami.
7.2.  Zpracovatel poskytuje objednateli záruku na splnění podmínky energetické náročnosti stavby dle Směrnici  Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a  parametrů dané pro veřejné budovy po roce 2020.                           Splnění záruky bude ověřeno jednorázově v době trvání záruky dle čl.7 bodu 7.1. 
7.3.  Objednatel je povinen uplatnit reklamaci záruční vady neprodleně po jejím zjištění a stanovit přiměřenou   lhůtu k jejímu odstranění. Pokud zpracovatel neodstraní reklamovanou závadu se stanovené přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním záruční vady jinou odbornou firmu na náklady zpracovatele.

7.4.  Prodlení zpracovatele s odstraněním záruční vady nastává nesplněním lhůty stanovené k jejímu odstranění. 
Čl. 8. Zánik smluvního vztahu

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení zpracovatele s kterýmkoliv z termínů plnění sjednaných touto smlouvou, delšího 30 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy se netýká částí díla již protokolárně převzatých Objednatelem. Objednatel má právo užít převzatou část předmětu díla jako podklad pro jeho dokončení jiným subjektem. 
8.2. Zpracovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Objednatel nebude přes písemnou výzvu zpracovatele  plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

Čl. 9. Smluvní pokuty

9.1.   Za prodlení se splněním termínu dokončení kterékoliv části díla dle této smlouvy zaplatí zpracovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč  za každý i započatý den prodlení. Pro vznik nároku na smluvní pokutu a stanovení její výše se posuzuje každý termín uvedený v článku 4 odstavec 4.2. samostatně. 

9.2.  V případě prodlení zpracovatele s termínem splnění některé části díla dle této smlouvy delším než 30  kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená  dle odst.9.1.  zvyšuje ode dne následujícího po uplynutí této  lhůty na 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
9.3. Za nesplnění záruky dle čl. 7 bodu 7.2. je zpracovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350.000,- Kč.
9.3.  Za nesplnění termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání díla či dílčího plnění nebo záruční vady, zaplatí zpracovatel objednateli za každé jednotlivé nesplnění takového termínu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč  za každý i započatý den prodlení  
9.4.   Objednatel je povinen uhradit zpracovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.5.  Sjednaná smluvní pokuta nezbavuje objednatele práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti stíhané shora uvedenou smluvní pokutou.

Čl. 10.  Ostatní smluvní ujednání

10.1. Ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel držitelem licence k užití díla dle této Smlouvy k účelům vyplývajícím z jeho povahy a z této smlouvy, zejména tedy k:

· prezentaci na veřejnosti 
· jako podklad pro jakékoliv další úkony jiných osob směřující k realizaci záměrů obsažených v díle dle této Smlouvy, zejména tedy jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace, včetně projektové dokumentace pro případné opravy, úpravy, rekonstrukce nebo odstranění staveb, pro které bude dokumentace dle této Smlouvy použita  

10.2. Zpracovatel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.

10.4. Zpracovatel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecné závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zpracovatel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inž. sítí, apod.

10.5. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

10.6. Smluvní vztahy mezi stranami se řeší, není-li stanoveno touto Smlouvou jinak, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1.  Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.
11.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

Ve Vrchlabí dne:





V                    dne:
Objednatel:





Zhotovitel:
      ……………………………




…………………………….

      Ing. Jan Sobotka






      starosta města
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