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SMLOUVA O DÍLO 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, smlouva o dílo na:
„Rekonstrukce strojního zařízení hrubého předčištění na ČOV Vrchlabí - Podhůří“
Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel


Název:
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí

Sídlo:
Nádražní 832, 54301 Vrchlabí


Adresa pro doručování:
Nádražní 832, 54301 Vrchlabí


Statutární zástupce: 
Ing. Mgr. Petra Vrabcová


Zastoupený ve věcech:
smluvních: Ing. Mgr. Petra Vrabcová



technických: Zdeněk Satur


Bankovní spojení:
KB


Číslo účtu:
39539601/0100


IČO: 
49290240



DIČ: 
CZ49290240


Tel.:
499 421 304


e-mail:
petra.vrabcova@mevakvr.cz

(dále jen objednatel)
a
 2. Zhotovitel
Název:


Sídlo:


 
Adresa pro doručování:



Statutární zástupce: 



 


Zastoupený ve věcech:
smluvních: 



Technických: 


Bankovní spojení:



Číslo účtu:


 


IČO: 




DIČ:



Tel.:




e-mail: 


(dále jen zhotovitel)
Článek II.
1. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí ve sjednaných termínech zhotovit (provést) dílo specifikované v této smlouvě a zhotovené dílo prosté vad a 
nedodělků předat objednateli sjednaným způsobem a v dále sjednaných termínech, dále závazek zhotovitele odstranit případné závady a nedodělky zjištěné při předání díla a závazek objednatele zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu. Předmětem této smlouvy jsou i další závazky stran, jak jsou tyto určeny a specifikovány v této smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, prostřednictvím zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě.
Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo bude prováděno pouze způsobilými pracovníky, kteří mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou držiteli zelené karty podle ust. §89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. V případě pochybností je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele způsobilost pracovníků k výkonu práce, resp. úřední povolení doložit. Výsledek bude zaznamenán do stavebního deníku objednatele.
2. Dílo, jeho určení a specifikace
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na shora uvedené dílo, a to:

Dodávka a montáž strojního zařízení(česlí) hrubého předčištění na ČOV Vrchlabí – Podhůří, včetně elektroinstalace a oživení díla (dále jen "dílo")
Předmět díla bude dodán v rozsahu dle přiložené nabídky (výkazu výměr) příloha č.1, jenž je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 
Změna předmětu díla je možná pouze z požadavku objednatele, a to pouze písemně formou dodatku k této smlouvě. 
3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
· cenovou nabídkou v rozsahu výkazu výměr tohoto díla.

· příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.

Nebude-li dílo zhotoveno v souladu s výše uvedeným, bude se jednat o podstatné porušení smlouvy, které zakládá objednateli právo jednostranně od této smlouvy odstoupit.

4. Místo provádění díla
Místem provádění díla je areál ČOV Vrchlabí – Podhůří.
Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s nemovitostmi, ve/na kterých bude dílo prováděno a prohlašuje, že k řádnému provedení a dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy nic na jeho straně nebrání.

Článek III.
Doba plnění
Zhotovitel zahájí provádění díla do: 30.8.2020 (přesný termín po dohodě s provozovatelem objektu).

Zhotovitel provede (a provedené dílo předá objednateli bez vad a nedodělků) nejpozději do 30.10.2020.

Termín montáže je přímo závislý na stavební připravenosti díla.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel ani zhotovitel nebudou v prodlení s plněním závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu trvání objektivních překážek způsobených vyšší mocí (vis maior). Pro tento případ se doba plnění prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné z důvodu vyšší moci pokračovat v provádění díla. O tomto smluvní strany sepíšou zápis ve stavebním deníku. Tyto okolnosti jsou rovněž okolnostmi vylučujícími odpovědnost za škodu.

Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel přerušil provádění prací na díle z důvodu stavební nepřipravenosti. O tomto sepíšou smluvní strany zápis ve stavebním deníku.

Článek IV.
Cena za dílo
V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v Článku II. odst. 2 této smlouvy jako cenu nejvýše přípustnou.

Cena za dílo činí  




Kč bez DPH



Slovy:

Cena za dílo je specifikována v cenové nabídce – příloha č.1
Zhotovitel potvrzuje, že měl ke zpracování nabídky ceny veškeré potřebné podklady(včetně projektové dokumentace čistírny, konzultace s provozovatelem a 
podle 
nich nabídku zpracoval, a seznámil se s místními podmínkami. Cenu je možné změnit pouze v případech stanovených v této smlouvě či platné právní úpravě.

Změna ceny díla je možná pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

· Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla
· Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
· Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
· Při realizaci si zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
Pro sjednání změny ceny díla Zhotovitel předloží soupis případných výměrových podkladů (víceprací/méněprací) Objednateli k odsouhlasení před prováděním prací, které mění cenu díla. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. U změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena podložena ceníkovou položkou, která vychází z obecně dostupné cenové soustavy (např. URS, RTS…). Stanovená cena těchto prací bude v místě a čase obvyklá.
Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení.
Případné sjednání změny ceny díla bude provedeno v souladu s platnými předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.
Podmínky sjednání případné změny díla, termínu, dodatečné stavební práce a podobné okolnosti, které vedou ke změně ceny díla, čí posunutí termínu plnění díla nesmí být v 
rozporu s příslušnými ustanoveními ZVZ/ZZVZ, či kterými by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
Pro případné vícepráce/méněpráce mimo rozsah prací stanovených touto smlouvou uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo na rozsah víceprací/méněprací oproti této smlouvě.
Článek V.
 Záruční doby
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti obvyklé pro tento druh díla. Záruční doba od data převzetí díla objednatelem činí minimálně 24 měsíců. Garance se vztahují na zařízení za podmínky, že bude dodržován plán údržby a kontrol daný provozním řádem díla, který zpracovává zhotovitel.

Vady, zjištěné po předání díla, musí objednatel reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční lhůty. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
Zhotovitel se zavazuje, že se do 5 dnů po obdržení reklamace dostaví k posouzení reklamované vady a písemně ve formě zápisu dohodne s objednatelem způsob a termín odstranění uznané vady. Objednatel se zavazuje, že na dobu nezbytně nutnou vytvoří zhotoviteli podmínky pro odstranění reklamované vady.
Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly:
- zásahem vyšší moci,
- zásahem cizích osob, které nebyly pracovníky zhotovitele,
- použitím předmětu díla v rozporu s účelem, k němuž je určeno.
- nedodržením provozního řádu, plánu servisů a kontrol zařízení
Zhotovitel poskytuje na opravy vad a nedodělků provedené v rámci záruky v posledních 6 měsících běhu záruční dobu novou záruku za jakost v délce 212 měsíců ode dne odstranění vad a nedodělků, protokolárně potvrzeného podpisem obou smluvních stran.
Článek VI.
Lhůta splatnosti faktur a náležitosti faktur
Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla smluvenou v čl. IV. této smlouvy na základě vzájemně odsouhlasené faktury.

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

· označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla, IČO, DIČ

· číslo smlouvy

· číslo faktury

· den odeslání a den splatnosti 

· označení peněžního ústavu a číslo účtu

· razítko, podpis oprávněné osoby

· soupis provedených prací

Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury.

Faktura je považována za uhrazenou okamžikem připsání předmětné částky na účet zhotovitele. 

Článek VII.
Předání staveniště
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději dne 30.08.2020.

Článek VIII.
Závazky objednatele podmiňující plnění zhotovitele
Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám a následujícím ust. této smlouvy, prosté nároků třetích osob, v termínu uvedeném v bodě. Předání staveniště.
Objednatel provádí veškeré stavební práce na předmětu díla, která jsou nezbytná k funkčnosti díla.

Článek IX.
Splnění závazku zhotovitele – předání a převzetí díla
Po zhotovení díla je povinen zhotovitel vyzvat objednatele k předání a převzetí díla v místě plnění. 
Objednatel provádí dílo osobně, při provádění není oprávněn využít služeb subdodavatele. Při provádění díla jinou osobou(subdodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíšou smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude trpět vadami, které nebudou na překážku jeho užívání.
Závazek zhotovitele na provedení díla je splněn předáními a převzetím díla smluveným způsobem, tj. písemné odsouhlasení zhotovení díla dle podmínek zadávací dokumentace
Článek X.
Sankční ujednání
V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v této výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení z celkové ceny díla.
V případě prodlení zhotovitele s dílčím termínem provádění díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení z celkové ceny díla.
Článek XI.
Odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání. Dále je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků déle než 30 dní. To neplatí, je-li prodlení způsobeno okolnostmi na straně objednatele.
Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s touto smlouvou má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel je s placením vyfakturované zálohy v prodlení delším než 60 dnů ode dne splatnosti.
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který skončil jako druhý (popř. další) v pořadí, bez nutnosti opakování zadávacího řízení. 
Článek XII.
Ostatní ujednání
Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zabezpečí ve smyslu vyhlášky 324/1990Sb. podmínky bezpečnosti práce pro všechny zúčastněné na stavbě, za bezpečnost pracovníků a požární ochranu při provádění prací dle této smlouvy ručí zhotovitel.
Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o této skutečnosti neprodleně informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
O realizaci díla jsou povinni zhotovitel spolu s objednatelem vést stavební deník, obsahující údaje o realizaci díla, podmínkách realizace díla, prováděných pracích a jejich postupu a všech, pro realizaci díla potřebných, event. předepsaných údajích.
Zhotovitel i objednatel dbají, aby do stavebního deníku byly uváděny všechny údaje o jednáních včetně dohodnutých závěrů a rozporů z těchto jednání. Kopii stavebního deníku předkládá zhotovitel prokazatelně objednateli.
Zřízení a zařízení staveniště pro účely plnění dle této smlouvy zajistí zhotovitel.
Po celou dobu realizace díla až do jeho předání a převzetí nese objednatel výlučnou odpovědnost za ostrahu objektu. Za škody na materiálech, strojích a zařízeních vnesených na staveniště zhotovitelem a uložených na místě k tomu určeném, jež jsou ve vlastnictví zhotovitele, a které byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, odpovídá objednatel. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku k prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými nejméně tři kalendářní dny předem. Jestliže se objednatel k prověření ve lhůtě nedostaví, ačkoli byl k tomu prokazatelně 3 dny předem vyzván, má se za to, že uvedené práce přebírá. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a nejméně jednou za tři dny k zápisům připojovat své stanovisko. Stavební deník musí být v průběhu pracovní doby přístupný. Povinnost vést deník končí úspěšným předáním a převzetím zhotoveného díla.
Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, a to se týká především případů omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy o dílo svými podpisy. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv, a to na základě ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak zveřejněním v registru smluv.

Vrchlabí ….............2020                       


V   dne …………2020                                           
Za objednatele:




Za zhotovitele:
…………………...…………………….…


   ..………………………………………….  
Ing. Mgr. Petra Vrabcová 



   


Ředitel                                                     
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