

Smlouva o dílo

Číslo objednatele: 2022/08

Číslo zhotovitele:

čl. 1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1.1. Objednatel: | Město Vrchlabí |
| Zastoupený: | Ing. Janem Sobotkou, starosta města |
| Adresa: | Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí |
| IČO: | 00 278 475 |
| DIČ: | CZ00278475 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Vrchlabí |
| Číslo účtu: | 107-976260277/0100 |
| 1.2. Zhotovitel: | MM Hallinto s. r. o. |
| Sídlo: | Pod Lipím 244, 547 01 Náchod |
| Zastoupený: | Ing. Milanem Markem, jednatelem |
| IČO: | 28820266 |
| DIČ: | CZ28820266 |
| Telefon: | 775894264 |
| E-mail: | info@mmhallinto.cz |
| http//: | www.mmhallinto.cz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 43-9940490207/0100 |

uzavírají spolu tuto smlouvou o dílo:

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

- 2.1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávané ve výběrovém řízení podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programované období 2014-2020 (dále jen „Metodický pokyn“), s názvem „**Kaple sv. Jana Nepomuckého – stavební úpravy**“ (dále jen "veřejná zakázka").
- 2.2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci předmětného výběrového řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“).
- 2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla „**Kaple sv. Jana Nepomuckého – stavební úpravy**“. Předmětem díla je kompletní stavební řešení vymezené v:
 - a) v **projektové dokumentaci** stavby „Stavební úpravy Kaple Sv. Jana Nepomuckého v k. ú. Hořejší Vrchlabí“ zpracované generálním projektantem



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



A177 s. r. o., Krkonošská 177, 543 01 Vrchlabí, IČO: 65141822 (dále jen „projektová dokumentace“),

- b) **soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (dále jen "výkaz výměr"), který byl součástí projektové dokumentace v příloze č. 1 zadávací dokumentace a který ocenil zhotovitel v nabídce v předmětném zadávacím řízení,
- c) veškerou dokumentací poskytnutou objednatelem v rámci zadání veřejné zakázky na splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí ujednání obsažená v této smlouvě,
- d) obsahem rozhodnutí vydaných pro splnění předmětu díla orgány státní správy.

2.4. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:

- 1. smlouva o dílo,
- 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
- 3. projektová dokumentace,
- 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

2.5. Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:


- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
- b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
- c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
- d) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (dále jen "poddodavatel"),
- e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. projektová dokumentace,
- f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2.6. **Součástí plnění předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přijímacího a kolaudačního řízení. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská a inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména:**

- a) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formátu *dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf.
- b) Zhotovení dokumentace změn stavby. Dokumentace bude předána objednateli ve třech vyhotoveních. a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formátu *dgn nebo *dwg a jedenkrát v *pdf.
- c) Provedení doplňujících průzkumů, veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.
- d) Součástí předmětu díla je veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména:
 - vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí – dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem předá objednatel zhotoviteli v rámci předání staveniště, zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí, je však povinen zabezpečit jejich vytýčení a je odpovědný za jejich neporušení,

- získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby za nájem,
 - projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
 - zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí
 - zajištění vstupů na pozemky nutné pro provedení díla
 - fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a v digitální formě (JPG) ve dvou vyhotoveních
 - kompletační činnost Zhotovitele
- e) Součástí předmětu díla je:
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování
 - zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla
 - zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí a další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace a dalších náležitostí dle zadávací dokumentace stavby včetně všech náležitostí k úplné a řádné realizaci díla.

2.7. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí si je na vlastní náklad. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky.

2.8. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s projektanty stavby.

2.9. Místem plnění je pozemek p. č. 119, k. ú. Hořejší Vrchlabí

2.10. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.

čl. 3. Termíny plnění díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách pro realizace díla:

- předání a převzetí staveniště v termínu dle **dohody smluvních stran v době od uzavření smlouvy nejpozději do 30. 4. 2022**,
zahájení stavebních prací do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště,
- realizace díla dle harmonogramu zhotovitele,
- **dokončení stavebních prací do 150 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště**,
- **předání a převzetí díla do 30 kalendářních dnů dne ukončení stavební prací.**



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Předání a převzetí staveniště je předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Zahájení stavebních prací je skutečné zahájení prací na stavbě. Dokončení stavebních prací je skutečné dokončení stavebních prací a zahájení předávacího řízení. Předání a převzetí stavby je proces od ukončení stavebních prací do podpisu předávacího protokolu díla. Všechny tyto podstatné úkony při realizaci díla budou zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.2. K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh výše uvedené lhůty pro dokončení kompletního díla může být přerušen z důvodu objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, nezajištění příslušného správního rozhodnutí apod., přičemž takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro dokončení díla.
- 3.3. Zhotovitel je povinen plnit dílčí termíny uvedené v harmonogramu výstavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 3.4. Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního protokolu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků znemožňujících, aby dílo sloužilo svému účelu, předání podkladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
- 3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatel minimálně pět dnů předem.
- 3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho ucelenou část, která není způsobilá sloužit svému účelu.
- 3.7. Objednatel je oprávněn přerušit řízení o předání a převzetí stavby (díla) při zjištění neúměrného počtu případně opakujícího se výskytu vad a nedodělků do doby jejich odstranění. Následky tohoto přerušení nese zhotovitel.
- 3.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv během realizace díla dle této smlouvy jednostranným písemným oznámením omezit rozsah plnění díla. V takovém případě má zhotovitel nárok pouze na úhradu realizované části předmětu díla.

čl. 4. Cena díla

- 4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy bude proveden za maximální cenu:

a) cena dle soupisu prací – uznatelné náklady

cena celkem bez DPH	975 576,99 Kč
DPH 21 %	204 871,17 Kč
cena celkem včetně DPH	1 180 448,16 Kč



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



b) cena dle soupisu prací – neuznatelné náklady

cena celkem bez DPH	195 417,60 Kč
DPH 21 %	41 037,70 Kč
cena celkem včetně DPH	236 455,30 Kč


c) cena díla celkem

cena celkem bez DPH	1 170 994,59 Kč
DPH 21 %	245 908,87 Kč
cena celkem včetně DPH	1 416 903,46 Kč

- 4.2. Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.
- 4.3. Cena díla je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněnými soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je **přílohou č. 2 smlouvy**. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 4.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona resp. v souladu s čl. 9.2 Metodického pokynu. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených předloží zhotovitel kalkulaci ceny těchto položek v obdobné cenové úrovni jako ceny v položkovém rozpočtu (tj. zachování cenové soustavy či slevy) a objednatel si vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši. Tento postup platí pro změny ceny díla v případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí předmětu díla, i pro změny vzniklé v důsledku objektivních skutečností, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a pro změny v důsledku rozporů mezi skutečností a projektovou dokumentací. Všechny změny smlouvy však musí být učiněny v souladu s § 222



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



zákona, resp. s článkem 9.2 Metodického pokynu, který z § 222 zákona vychází.

- 4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.
- 4.6. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona, resp. dle čl. 9.2.5 Metodického pokynu.

čl. 5. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli **soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc** formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatel je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje všechny daňové doklady označit názvem a číslem projektu tj. název projektu „Vrchlabí a Kowary obnovují kulturní dědictví předků“, číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002728
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy **nejpozději do 10 dnů po uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.)**. Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.
- 5.5. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli.

Čl. 6 Záruka za řádné splnění díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků **bankovní zárukou ve výši 5 % z ceny díla vč. DPH**.
- 6.2. Originál bankovní záruky je povinen zhotovitel doručit objednateli nejpozději ke dni zahájení převzetí staveniště dle této smlouvy a udržovat její platnost ve shora uvedené výši po celou dobu realizace díla, a to až do podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



- 6.3. Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky na jakoukoliv pohledávku vůči zhotoviteli, kterou dotyčný neuhradil ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto smlouvou. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku do výše své pohledávky. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z titulu bankovní záruky.
- 6.4. V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní záruky na původní výši nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne úhrady čerpané částky poskytovatelem bankovní záruky.
- 6.5. Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu nebo nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen zaplatit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky ve lhůtě do 21 dnů poté, kdy byl vydán protokol o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

čl. 7. Povinnosti objednatele


- 7.1. Předat staveniště zhotoviteli v celém rozsahu v termínu dle dohody smluvních stran a v souladu s touto smlouvou.
- 7.2. Objednatel potvrzuje, že odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace a soupisu prací nese objednatel, přičemž nesmí a nebude tuto odpovědnost přenášet na zhotovitele.
- 7.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádět kontrolu realizovaných prací a dle potřeby svolávat kontrolní dny.
- 7.4. Staveniště, na kterém budou prováděny stavební práce a které je ve vlastnictví objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu rekonstrukce zdarma.

čl. 8. Povinnosti zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle této smlouvy, resp. dle dohody smluvních stran. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zjistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.2. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umožnilo s dílem řádně nakládat. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, technologických postupů výrobců a norem ČSN.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



- 8.3. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě je zhotovitel povinen vést stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo. Stavební deník bude veden v souladu se stavebním zákonem, resp. příslušnou vyhláškou.
- 8.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, nebo mailem nejméně tři dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny k převzetí výhradně v pracovní dny. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.
- 8.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.6. Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li je pro plnění zakázky potřebovat.
- 8.7. Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho vyžádání doklady o kvalitě výrobků, které hodlá použít (dle zák. č.22/97Sb. a nař. vlády 163/2002) včetně dodacích listů.
- 8.8. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a adresou zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich telefonními čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání investora.
- 8.9. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
- 8.10. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací předmětu díla třetím osobám.
- 8.11. Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel považován za třetí osobu.
- 8.12. Zhotovitel je povinen doložit objednateli nejpozději ke dni zahájení díla dle čl. 3.1 smlouvy doklad o **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele s limitem plnění minimálně **1 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.
- 8.13. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu § 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření. Povinnost ustanovit koordinátora bezpečnosti práce je povinností objednatele a nebude přenášena na zhotovitele.

- 8.14. Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZ.
- 8.15. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 8.16. Zhotovitel je povinen odstraňovat také veškeré znečištění veřejných komunikací a ostatních ploch, ke kterým došlo jeho stavební činností.
- 8.17. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, navrhl způsob provádění prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně.
- 8.18. Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo přejímá. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla je povinen se účastnit technický dozor stavebníka.
- 8.19. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo.
- 8.20. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla):
 - a) dokumentace skutečného provedení stavby ve třech provedeních,
 - b) dokumentace změn stavby ve třech provedeních,
 - c) stavební deník,
 - d) souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve třech vyhotoveních se všemi potřebnými doklady (např. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami, prohlášení o shodě a certifikáty pro použitý zateplovací systém a otvorové výplně prokazující dosažení požadovaného součinitele prostupu tepla a součinitele tepelné vodivosti, splnění požadavků Požárně bezpečnostního řešení apod.),
 - e) zápisy o prověření prací, konstrukcí a dotčených inženýrských sítí zakrytých v průběhu výstavby s podpisy přejímajících osob.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKARCZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



- 8.21. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem.
- 8.22. V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky platí, že tyto vady a nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých s objednatelem.
- 8.23. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i řádně vyklizené a uklizené prostory staveniště. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit prostor staveniště po předání a převzetí díla, a to ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.24. Při zániku této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předat dokončené nebo rozpracované dílo objednateli.
- 8.25. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu **poddodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla původním poddodavatelem prokázána v předmětném výběrovém řízení.

čl. 9. Záruka na jakost díla

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad). Počátek běhu záruční lhůty je ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad).
- 9.2. V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly, že od převzetí v záruční lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou část díla nová záruční lhůta v rozsahu a délce sjednané jako záruka na jakost dokončeného díla dle této smlouvy.
- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruky bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 9.4. V případě že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.
- 9.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamáce objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.
- 9.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele.

čl. 10. Sankce

- 10.1. Za prodlení se splněním lhůty pro dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



- objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení zhotovitele ukončením díla ve lhůtě dle smlouvy delším než 30 kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená dle odst. 9.1. smlouvy zvyšuje ode dne následujícího po uplynutí této třicetidenní lhůty na 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. Za nesplnění kteréhokoliv shora neuvedeného termínu stanoveného smlouvou nebo objednatelem v režimu dle smlouvy, včetně termínu stanoveném pro odstranění záruční vady, popř. vady z přejímacího řízení, a včetně dílčích termínů dle harmonogramu výstavby, zaplatí zhotovitel objednateli za každé jednotlivé nesplnění takového termínu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného přerušování prací zhotovitele po dobu delší než 5 pracovních dnů, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý případ a započatý den.
- 10.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu oprávněně objednatelem v rámci plnění této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti.
- 10.6. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodrží kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodrží termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 10.9. Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nezabývá objednatele práva na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní pokutou.

Čl. 11 Společná ustanovení

- 11.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.
- 11.2. Strany jsou zbaveny odpovědností za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.

- 11.3. Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického zájmu objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci objednatele. Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů.

Čl. 12 Spolufinancování

- 12.1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, název projektu „Vrchlabí a Kowary obnovují kulturní dědictví předků“, číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002728.
- 12.3. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu evropskými nařízeními a platnou národní legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy, zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR, auditního orgánu, platebního a certifikačního orgánu a případně dalších, které mají právo kontroly v rámci předmětného dotačního programu. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly všem subjektům implementační struktury předmětného dotačního programu, pověřeným kontrolním orgánům České republiky a pověřeným pracovníkům, Evropské komise a Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré dokumenty týkající se zakázky dle této uzavřené smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu po dobu min. 10 let od předání stavby. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.2. Smluvní strany prohlašují, že předem **souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění**, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených.
- 13.3. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě,



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



- kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje ve smlouvě obsažené.
- 13.4. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 13.5. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu trvání smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
- 13.7. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplyvá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejblížeší.
- 13.8. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 13.9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.
- 13.10. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.
- 13.11. **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.**
- 13.12. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



13.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

- příloha č. 1 - harmonogram výstavby,
- příloha č. 2 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. nabídkový rozpočet zhotovitele.

Vrchlabí, dne 26. 04. 2022

Náchod, dne 26. 04. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí


Ing. Milan MAREK
jednatel společnosti



MM Hallinto s.r.o.
Pod Lipím 244, 547 01 Náchod
IČ: 28820266, DIČ: CZ28820266



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014-2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



REKAPITULACE STAVBY

Datum: 03.03.2022

Stavba: Kaple sv. Jana Nepomuckého

Uchazeč : MM Hallinto s.r.o.

IČ: 28820266

DIČ: CZ28820266

Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Kaple sv. Jana Nepomuckého - stavební úpravy	1 170 994,59 Kč	1 416 903,46 Kč
Soupis prací - neuznatelné	195 417,60 Kč	236 455,30 Kč
Soupis prací - uznatelné	975 576,99 Kč	1 180 448,16 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Kaple sv. Jana Nepomuckého

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MM Hallinto s.r.o.

IČ: 28820266
DIČ: CZ28820266

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. M. Kejzar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			195 417,60
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 195 417,60	Výše daně 41 037,70
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			236 455,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Kaple sv. Jana Nepomuckého

Místo: Datum: 03.03.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MM Hallinto s.r.o. Zpracovatel: Ing. M. Kejzar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		195 417,60	236 455,30
001a	Kaple sv. Jana Nepomuckého - stavební úpravy	195 417,60	236 455,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Objekt:

001a - Kaple sv. Jana Nepomuckého - stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. M. Kejzar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				195 417,60
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	195 417,60	21,00%		41 037,70
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		236 455,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Objekt:

001a - Kaple sv. Jana Nepomuckého - stavební úpravy

Místo:

Datum: 03.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. M. Kejzar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

195 417,60

HSV - Práce a dodávky HSV

195 417,60

1 - Zemní práce

1 037,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 500,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 880,00

767 - Konstrukce zámečnické

104 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Objekt:

001a - Kaple sv. Jana Nepomuckého - stavební úpravy

Místo:

Datum: 03.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. M. Kejzar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							195 417,60
D		HSV	Práce a dodávky HSV				195 417,60
D		1	Zemní práce				1 037,60
92	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,000	35,00	280,00
93	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,160	360,00	57,60
		VV	8*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,160		
9	K	183553810R3	Ošetření stromů	kus	2,000	350,00	700,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 000,00
95	K	636212220R	Stehování prahu se spárováním trhlíny, vyztužení tkaninou, vykletování prahu světlou cementovou vodotěsnou stěrkou	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 500,00
27	K	978015390R4	Přerovnění svorové zdi na sucho 80%, doplnění nových kamennů 40 %	m2	30,000	2 000,00	60 000,00
94	K	978015390R9	Stehování trhlín ve zdivu	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
		VV	1*7 *Přepočtené koeficientem množství		7,000		
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				5 880,00
96	K	74142000R4	Chránička KF09040 - zasekání do zdiva vč. zednických připomocí	m	3,000	360,00	1 080,00
97	K	74142000R5	Chránička KF09040 - do výkopu - vč. zemních prací	m	4,000	1 200,00	4 800,00
D		767	Konstrukce zámečnické				104 000,00
74	K	767161114R	D+M kovářského zábradlí s dvojnásobným nátěrem kovářské barvy vč. montáže do betonových patek (vč. výkopu a patek)	kus	2,000	52 000,00	104 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01b
Stavba: Kaple sv. Jana Nepomuckého

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	03.03.2022
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Uchazeč: MM Hallinto s.r.o.		IČ: DIČ:	28820266 CZ28820266
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel: Ing. M. Kejzar		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			975 576,99
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	975 576,99	204 871,17
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 180 448,16

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01b

Stavba: Kaple sv. Jana Nepomuckého

Místo:

Datum:

03.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. M. Kejzar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		975 576,99	1 180 448,16
002	Kaple sv. Jana Nepomuckého - stavební úpravy	975 576,99	1 180 448,16

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Objekt:

002 - Kaple sv. Jana Nepomuckého - stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. M. Kejzar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				975 576,99
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	975 576,99		21,00%	204 871,17
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 180 448,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Objekt:

002 - Kaple sv. Jana Nepomuckého - stavební úpravy

Místo:

Datum: 03.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel: Ing. M. Kejzar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	975 576,99
HSV - Práce a dodávky HSV	228 061,01
1 - Zemní práce	34 790,00
2 - Zakládání	5 250,00
5 - Komunikace pozemní	23 020,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 398,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 617,32
997 - Přesun sutě	7 433,28
998 - Přesun hmot	21 551,55
PSV - Práce a dodávky PSV	703 515,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 935,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	63 350,00
762 - Konstrukce tesařské	135 717,98
764 - Konstrukce klempířské	121 364,00
765 - Krytina skládaná	163 815,00
766 - Konstrukce truhlářské	144 777,50
767 - Konstrukce zámečnické	29 880,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	38 007,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 669,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Objekt:

002 - Kaple sv. Jana Nepomuckého - stavební úpravy

Místo:

Datum: 03.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. M. Kejzar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							975 576,99
D	HSV	Práce a dodávky HSV					228 061,01
D	1	Zemní práce					34 790,00
1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 - pro drenáž a zemnicí pás	m3	6,000	1 850,00	11 100,00
	vv		2,5*4*0,6*1		6,000		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,000	125,00	750,00
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,000	12,00	720,00
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,000	650,00	5 850,00
	vv		6*1,5		9,000		
	vv		Součet		9,000		
5	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	6,000	195,00	1 170,00
6	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	12,000	850,00	10 200,00
7	K	183553810R	Odstranění zeleně	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	183553810R2	Drobné terénní úpravy	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
D	2	Zakládání					5 250,00
9	K	212755216R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože vč. netkané textilie	m	15,000	350,00	5 250,00
D	5	Komunikace pozemní					23 020,00
10	K	594111111R	Štětová dlažba D+M	m2	2,000	2 600,00	5 200,00
	vv		2,5*4*0,2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
11	K	594111111R2	Mlatová pěšina vč. ocelových obrub a výkopu vč. odvozu a poplatku za uložení výkopku	m2	9,000	1 980,00	17 820,00
	vv		0,6*15		9,000		
	vv		Součet		9,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					31 398,86
12	K	622325213R	Oprava vnější trasvápenné omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	29,540	459,00	13 558,86
	vv		2,11*4*3,5		29,540		
	vv		Součet		29,540		
13	K	349234841R	Oprava římsy trasvápennou omítkou vč. nátěru modifikovanou vápennou barvou	m	12,000	1 250,00	15 000,00
	vv		3*4		12,000		
14	K	636212222	Dlažba z cihel pálených lícových dl 290 mm do písku nastojato	m2	2,000	1 420,00	2 840,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					104 617,32
15	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	150,000	85,00	12 750,00
	vv		(4,5*2+3*2)*10		150,000		
	vv		Součet		150,000		
16	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	4 500,000	1,20	5 400,00
17	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	150,000	55,00	8 250,00
18	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových vč. betonového lože a likvidace suti	m2	2,000	59,00	118,00
	vv		1,25*1,6		2,000		
19	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,547	111,00	60,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,48*0,57*2		0,547		
	VV		Součet		0,547		
20	K	978011161R	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn, stropů v rozsahu do 50 %	m2	10,983	65,00	713,90
	VV		1,15*4*2,1+1,15*1,15		10,983		
	VV		Součet		10,983		
21	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	29,540	55,00	1 624,70
22	K	978015390R1	Přerovnání a doplnění vstupních schodů o svorové stupně 50%	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
23	K	978015390R5	Příprava na odbijení zvonu, kabelové vedení s hodinovým strojkem	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
24	K	978015390R6	Odstranění starého dřevěného přístřešku	m2	4,000	1 800,00	7 200,00
25	K	978015390R7	D+M informační panel	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
26	K	978015390R8	Úklid nejbližšího okolí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	D	997	Přesun sutě				7 433,28
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,583	354,00	1 268,38
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,660	10,00	716,60
	VV		3,583*20 'Přepočtené koeficientem množství		71,660		
29	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	8,382	650,00	5 448,30
	D	998	Přesun hmot				21 551,55
30	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	22,264	968,00	21 551,55
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				703 515,98
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 935,00
31	K	711161215R	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm - zaříznutá do zdi (neviditelná)	m2	15,000	325,00	4 875,00
	VV		2,5*4*1,5		15,000		
	VV		Součet		15,000		
32	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,012	5 000,00	60,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				63 350,00
33	K	741420002	Hromosvod - svody, zemnicí pásek, napojení, revize	m	35,000	450,00	15 750,00
34	K	74142000R1	D+M kabelový přívod pro osvětlení vč.zednických připomocí (zasekání, zapravení)	m	50,000	850,00	42 500,00
35	K	74142000R3	Příprava na osvětlení kaple z exteriéru - zakopání dvoupl. korug. chráničky pr. 40mm	m	6,000	850,00	5 100,00
	D	762	Konstrukce tesařské				135 717,98
36	K	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	6,000	290,00	1 740,00
37	M	60511060R	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I impregnované	m3	0,178	18 000,00	3 204,00
	VV		6*0,025*1,1*1,08		0,178		
	VV		Součet		0,178		
38	K	762314000R	Tesařský spoj vázaných konstrukcí krovů	kus	20,000	359,00	7 180,00
39	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m - obnova krovu ze 40 % množství	m	102,220	259,00	26 474,98
	VV		"plocha řeziva"				
	VV		"sloupy"				
	VV		3,5*8		28,000		
	VV		"vazníčky, šikminy pod licernou, vršek lucerny"				
	VV		0,5*8*2+1*8+1+0,5+1,5*2		20,500		
	VV		"vzpěry"				
	VV		1,5*6		9,000		
	VV		"pozednice"				
	VV		0,5*8		4,000		
	VV		"podložka pod vzpěry"				
	VV		(0,12*2+0,05*2)*2*4		2,720		
	VV		"ramenáty"				
	VV		3*8+1,75*8		38,000		
	VV		Součet		102,220		
40	K	762332922	Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu - obnova krovu ze 40 % množství	m	102,200	695,00	71 029,00
41	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	30,000	89,00	2 670,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	30,000	220,00	6 600,00
43	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,450	18 000,00	8 100,00
	VV		30/0,2*1,25*0,04*0,06		0,450		
	VV		Součet		0,450		
44	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,744	5 000,00	8 720,00
D	764		Konstrukce klempířské				121 364,00
45	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	30,000	120,00	3 600,00
46	K	764001821R	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti - stříška pod lucernou	m2	4,000	95,00	380,00
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
47	K	764236445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	1,000	1 980,00	1 980,00
	VV		0,5*2		1,000		
48	K	764238480R	D+M měděné hrotnice	kus	1,000	12 690,00	12 690,00
49	K	764238481	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z Cu plechu rš přes 670 mm	m2	4,000	3 690,00	14 760,00
50	K	764238481R	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů - příplatek za zhotovení odnímatelného segmentu	kus	1,000	699,00	699,00
51	K	764238480R2	Demontáž makovice, očištění, pozlacení, zpětná montáž	kus	1,000	69 000,00	69 000,00
52	K	764238480R1	Sejmutí, kříže, odrezivění, žárově zinkovat, 2x nátěr kovářskou barvou	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
53	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,051	5 000,00	255,00
D	765		Krytina skládaná				163 815,00
54	K	765162061	Mřz krytiny ze šindelů dřevěných dvojité krytí rovné na laťování Cu hřeby do 35 ks/m2	m2	30,000	950,00	28 500,00
55	M	60592212R	šindel štipaný modřínový impregnovaný dvojité pokládka	m2	33,000	3 800,00	125 400,00
	VV		0,7333333333333333*45 'Přepočtené koeficientem množství		33,000		
56	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	30,000	65,00	1 950,00
57	M	28329295	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	33,000	125,00	4 125,00
	VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,000		
58	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,768	5 000,00	3 840,00
D	766		Konstrukce truhlářské				144 777,50
59	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	0,547	12 500,00	6 837,50
60	M	61110204	dodávka dřevěného okna modřínového, zestařovací vosk, 2 x olejový nátěr (neotevíravá)	kus	2,000	24 000,00	48 000,00
61	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	2,000	220,00	440,00
62	K	766660010R1	Obnova vnitřního dřevěného soklu pod sochu	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
63	K	766660010R2	Dřevěná lavička	kus	1,000	16 000,00	16 000,00
64	K	766660012	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
65	K	766660010R	Repase vstupních dřevěných dveří	kus	1,000	28 000,00	28 000,00
66	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,500	5 000,00	2 500,00
D	767		Konstrukce zámečnické				29 880,00
67	K	767161114R2	Odstranění ocelového plotu	m	20,000	159,00	3 180,00
68	K	767161114R3	D+M plaňkového (klackového plotu) vč výkopu a betonáže patek, likvidace výkopku	m	20,000	960,00	19 200,00
69	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,500	5 000,00	7 500,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				38 007,08
70	K	783223021	Napouštěcí dvojnásobný biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce - tesařská konstrukce krovu	m2	68,380	215,00	14 701,70
	VV		"plocha řeziva"				
	VV		"sloupy"				
	VV		(0,14*2+0,13*2)*3,5*8		15,120		
	VV		"vazníčky, šikminy pod lucernou, vršek lucerny"				
	VV		(0,14*2+0,13*2)*0,5*8*2+(0,14*2+0,13*2)*1*8+(0,14*4*1+0,5)+1,5*0,14*4*2		11,380		
	VV		"vzpěry"				
	VV		(0,12*2+0,1*2)*1,5*6		3,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pozednice"				
	VV		(0,18*2+0,17*2)*0,5*8		2,800		
	VV		"podložka pod vzpěry"				
	VV		(0,12*2+0,05*2)*2*4		2,720		
	VV		"ramenáty"				
	VV		3*0,5*8*2+1,75*0,3*2*8		32,400		
	VV		Součet		68,380		
71	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením - lucerna	m2	13,240	240,00	3 177,60
	VV		(0,14*2+0,13*2)*1,5*8		6,480		
	VV		0,3*2*0,5*8*2		4,800		
	VV		0,2*4*1,2+0,5*2		1,960		
	VV		Součet		13,240		
72	K	783232111	Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 30% plochy epoxidovým tmelem - lucerna	m2	13,240	189,00	2 502,36
73	K	783268221	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí - lucerna	m2	13,240	396,00	5 243,04
74	K	783268220R	Ošetření koruny zdiva biocidem, vyčištění	m2	4,800	198,00	950,40
	VV		3*4*0,4		4,800		
	VV		Součet		4,800		
75	K	783813101R	Penetrační nátěr hladkých povrchů	m2	29,540	38,00	1 122,52
76	K	783827120R	Krycí jednonásobný modifikovaný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	29,540	349,00	10 309,46
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 669,42
77	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,983	45,00	494,24
78	K	784181111R	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	10,983	38,00	417,35
79	K	784331001R	Dvojnásobné bílé malby modifikované vápenné do 3,80 m	m2	10,983	69,00	757,83
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				44 000,00
80	K	030001000R	Mediační propagace	...	1,000	5 000,00	5 000,00
81	K	030001000R1	Přípravné práce	...	1,000	10 000,00	10 000,00
82	K	030001000R2	Rezerva	...	1,000	5 000,00	5 000,00
83	K	030001000	Restaurátorský průzkum omítek	...	2,000	12 000,00	24 000,00

Harmonogram

Kaple sv. Jana Nepomuckého

	2-8.5.	9-15.5.	16-22.5.	23-29.5.	30-5.6.	6-12.6.	13-19.6.	20-26.6.	27-3.7.	4-10.7.	11-17.7.	18-24.7.	25-31.7.	1-7.8.	8-14.8.	15-21.8.	22-28.8.	29-4.9.	5-11.9.	12-18.9.	19-23.9.	
HARMONOGRAM PRACÍ																						
Termín prací 2.5.-23.9.2022																						
1 - Zemní práce																						
2 - Zakládání																						
5 - Komunikace pozemní																						
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																						
741 - Elektroinstalace - silnoproud																						
762 - Konstrukce tesařské																						
764 - Konstrukce klempířské																						
765 - Krytina skládaná																						
766 - Konstrukce truhlářské																						
767 - Konstrukce zámečnické																						
783 - Dokončovací práce - nátěry																						
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																						

Ing. Zdeněk Cee

MM HALLINTO S.R.O.
 Sídlo: 282 01 Měcholc
 K. územní obce: Měcholc
 IČO: 252 22 206

Ing. Zdeněk Cee

