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Smlouva o dílo  

Číslo t objednatele:   2023/03 

                                      
 

čl. 1. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:  Město Vrchlabí,   
Zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starostou města 
Adresa:   Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475 
DIČ:   CZ00278475  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   

 
1.2. Zhotovitel: ELTODO, a.s.       
         Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka     
         Zastoupený ve věcech smluvních: 

. ,  
, ,  

. , , 

. ,  
,   

         Zastoupený ve věcech technických:  
         IČ:45274517      
         DIČ:CZ45274517     
         Adresa pro doručování: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka 

Bankovní spojení:  
a) , , ,  

b) , , . ,  

c) , , ,    
         Číslo účtu: a)  
                           b)  
                           c)      
         Telefon:      

     

Uzavírají spolu tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací v rozsahu a za podmínek 
dále uvedených. 
 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a 
zhotovení děl nutných ke splnění díla: „Přechod pro chodce, ul. Valteřická, Vrchlabí“: 
 

Část A:  SO 01 Veřejné osvětlení  

 SO 02 Chodníky  

Část B: SO 03 Světelné signalizační zařízení  
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Předmětem díla je kompletní stavební řešení dle níže uvedené projektové dokumentace: 

-  „Vrchlabí – ul.Valteřická, přechod pro chodce“ vypracované projektantem: DiK 
Janák, s.r.o., Dopravně inženýrská kancelář, nábřeží Václava Havla 207, Trutnov,  

- „Vrchlabí, ul. Valteřická, přechod pro chodce, část Veřejné osvětlení, PD pro 
Územní souhlas, vypracovaná projektantem Sollertia, projektový ateliér, Lipová 
93, Trutnov; 

- „Vrchlabí – ul. Valteřická, světelné signalizační zařízení přechodu pro chodce“ 
vypracované projektantem: Sollertia, projektový ateliér, Lipová 93, Trutnov.   

Dále pak:  
- veškerá dokumentace poskytnutá objednatelem v rámci zadání veřejné zakázky na 

splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize ustanovení této smlouvy 
s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí ujednání obsažené v této 
smlouvě 

 
2.2.  Součástí plnění předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací díla, 
které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla. 
        Jedná se zejména o: 

1) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace   
bude předána objednateli v šesti tištěných vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD ve 
formátech *dgn nebo  *dwg a v *pdf. 

 
2) Zhotovení dokumentace změn stavby. Změny budou zakresleny do DZS. Změny 

v dokumentaci budou barevně odlišeny a popsány. Dokumentace bude předána 
objednateli ve čtyřech tištěných vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD ve formátech 
*dgn nebo  *dwg a *pdf. 

 

3) Geodetické zaměření stavby bude zpracováno dle Technické směrnice 
č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí. Bude předáno v  6ti 
provedeních v grafické i digitální podobě (CD/DVD), Zhotovitel předloží doklad 
o uložení dat u zpracovatele digitální mapy města – Geodézie Krkonoše dle 
Technické směrnice č.1/2009 

 

4) Zhotovení další potřebné dokumentace, realizační dokumentace, dílenských a 
konstrukčních výkresů, pokud jsou k  provedení díla zapotřebí, provedení 
doplňujících průzkumů, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání 
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro 
vydání kolaudačního souhlasu. 

 

5) Provedení doplňujících průzkumů, veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání  
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. 

 

6) Součástí předmětu díla je veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená 
s provedením díla a to zejména: 

- vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území 
stavby na  základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí  
- získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení 
smluv o nájmu a platby za nájem  
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení 
staveniště potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků 



Příloha č. 4 

 

- 3 - 

 

- zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění 
dopravně-inženýrského rozhodnutí  
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla 
- fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a 
v digitální formě (JPG) ve dvou vyhotoveních 
- kompletační činnost zhotovitele 
 

7) Součástí předmětu díla je: 
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování  
- zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby 
ve smyslu bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i 
ochrany životního prostředí a další činnosti dle výkazu výměr, projektové 
dokumentace a dalších náležitostí dle zadávací dokumentace stavby 
včetně všech náležitostí k úplné a řádné realizaci díla. 

 

2.3. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí 
specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 
způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, 
zajistí si je na vlastní náklad. Projektová dokumentace je v rozsahu dle vloženého seznamu 
příloh. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými ve 
Výzvě k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) a 
zadávací dokumentací stavby převzaté v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na předmět 
díla dle této smlouvy. 
 

2.4. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě 
nutnosti změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s 
projektantem stavby: , Janák, s.r.o., nábřeží Václava Havla 207, Trutnov a 

, Trutnov.   

  
 

2.5. Místem plnění je ulice ul. Valteřická ve Vrchlabí, k.ú. Vrchlabí. 
 

čl. 3. Termíny plnění díla 

3.1.  Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách realizace díla: 
  
 

   
Termín zahájení provádění 

díla:  
Termín provedení díla  
(dokončení a předání):  

Část A  SO 01 
Veřejné 
osvětlení   

dnem předání staveniště,  
nejdříve však od 01.04.2023 

do 5 týdnů od předání 
staveniště,  

nejpozději však do 26.06.2023 

Část A  SO 02 Chodníky  
 

dnem předání staveniště,  
nejdříve však od 01.04.2023 

do 5 týdnů od předání 
staveniště,  

nejpozději však do 26.06.2023 

Část B SO 03 
Signalizační 
zařízení    

dnem předání staveniště,  
nejdříve však od 01.04.2023 

do 5 týdnů od předání 
staveniště,  

nejpozději však do 26.06.2023 



Příloha č. 4 

 

- 4 - 

 

3.2. Počítání lhůt – lhůta stanovená touto smlouvou počíná dnem, který následuje po 
skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je 
stanoveno, že běh výše uvedené lhůty pro dokončení kompletního díla může být přerušen z 
důvodu objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických 
podmínek, nezajištění příslušného správního rozhodnutí apod., přičemž takovéto přerušení 
musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky 
lhůty pro dokončení díla 
 

3.3.  Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků 
bránících užívání díla, předání požadovaných podkladů a dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích.  
 

3.4. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele 
minimálně tři pracovní dny předem. 
 

čl. 4. Cena díla 

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této 
smlouvy  bude proveden za maximální cenu:  

 

  
  Cena celkem  

bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) 
Cena celkem  

s DPH (Kč) 

Část A  SO 01 
Veřejné 
osvětlení 337.189,33 70.809,76 407.999,09 

Část A SO 02 Chodníky  
740.322,60 155.467,75 895.790.35 

Část B SO 03 
Signalizační 
zařízení 1.024.767,62 215.201,20 1.239.968,82 

 

Cena celkem SOD  2.102.279,56 441.478,71 2.543.758,27 

 

Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává 
objednatel, se  cena s DPH uvádí pouze jako informační.  
 

4.2.  Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 
pro výběrové řízení ze dne 23.02.2023, která jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy.  
 
4.3. Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech 
prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek 
uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny 
v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech 
konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik. 
 
4.4 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu 
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dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona. Zhotovitel 
je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 
zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke 
každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím 
přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro 
dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného 
dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové 
nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší 
položková cena za stejný druh prací a dodávek, a pokud to není možné, tak podle 
dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS.  
 
 
4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a zpracována formou dodatku smlouvy. 
 
4.6. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 
položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní 
strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  
 

čl. 5. Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 
kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených 
prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. Objednatel je 
povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu tento potvrdit nebo vrátit 
zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za 
to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. 
  
5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na 
toto dílčí plnění daňový doklad.  
 

5.3 Objednatel je povinen hradit zhotoviteli částky dle daňových dokladů vystavených 
v souladu s podmínkami této smlouvy vždy do výše 90% fakturované částky. Fakturovanou 
částku ve výši zbylých 10 % z každého daňového dokladu je povinen objednatel uhradit 
takto: 

5 % ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla ve stavu umožňujícím jeho užívání ke stanovenému 
účelu, 
5 % ve lhůtě do 15 dnů po datu odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla, 
(úhradou se pro tyto účely rozumí odeslání příkazu objednatele příslušné bance). 
 
5.4. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  
použije režim přenesené daňové povinnosti  ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon o DPH). 
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5.5. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení 
DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“. 
 

5.6. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po  
uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1. a 5.2.). Daňový 
doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn 
objednatel  daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a 
dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu 
splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.   
 
5.7. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury. 
 
5.8. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů od jejich doručení objednateli.  
 
5.9. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj, program 11703 – 
Integrovaný regionální operační program. A dále ze zdrojů Nadační fond ŠKODA AUTO, 
grantová výzva Dopravní bezpečnost – Infrastruktura.  
 
5.10. Pro část díla spolufinancovaného z programu 11703 – Integrovaný regionální operační 
program bude vystavena samostatná faktura. Na každé faktuře bude uvedeno číslo 
financovaného projektu z dotace IROP: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013587 s názvem 
„Vrchlabí, ul. Valteřická – přechod pro chodce“.  Bez tohoto značení je faktura neúplná. Tato 
část díla je tvořena částí A: stavebními objekty SO 01 Chodníky a SO 02 Veřejné osvětlení.  
 
5.11. Pro část díla spolufinancovaného ze zdrojů Nadační fond ŠKODA AUTO, grantová 
výzva Dopravní bezpečnost a infrastruktura bude vystavena samostatná faktura. Na každé 
faktuře bude uvedeno číslo financovaného projektu DBI-2022-003 s názvem: „Přechod pro 
chodce Vrchlabí, ul. Valteřická. Bez tohoto značení je faktura neúplná. Tato část díla je 
tvořena částí B: stavebním objektem SO 03 Světelné signalizační zařízení.  
 

čl. 6 Bankovní záruka za řádné splnění díla 

6.1. Bankovní záruka za řádné splnění díla nebude vyžadována.   
 

čl. 7. Povinnosti objednatele 

7.1.  Předat staveniště v rozsahu dle projektu.  
 
7.2.  K termínu předání staveniště objednatel zajistí předání: 

a) 2 paré projektové dokumentace 
 

7.3. Objednatel, resp. Jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele 
na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat 
zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před 
dnem kontroly.  
 
7.4. K předání a převzetí díla objednatel zajistí účast osoby vykonávající technický dozor a 
osoby vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.  
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čl. 8. Povinnosti zhotovitele 

8.1.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání staveniště minimálně 3 pracovní dny 
před požadovaným termínem předání staveniště. O předání staveniště bude sepsán 
písemný protokol. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k předání staveniště do 21.05.2023, 
platí, že staveniště bylo předáno ke dni 22.05.2023.  

8.2.  Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. 
umožnilo s dílem řádně nakládat.  
8.3.  Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokázat objednateli úspěšně provedenými 
zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnů po podpisu smlouvy 
o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol 
prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních 
zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za 
provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. 
Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla     
pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.  
 
8.4.  Před zahájením zhotovovacích prací předložit objednateli doklady o kvalitě výrobků (dle 
zák. č.22/1997Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů.  
8.5. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po 
souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, 
nebo e-mailem nejméně tři dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny k převzetí 
výhradně v pracovní dny.  Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního 
deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně 
provedeného díla.  
8.6. Během stavby bude prováděno geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně 
zaměření veškerých sítí ve výkopu, zaměření zaslepených konců, přepojení atd. před 
zásypem. Zaměření zaslepených odbočení bude provedeno včetně hloubky uložení pro 
možnost kontroly splnění podmínky hloubky uložení a případného dohledání konce 
odbočení. Zaměření bude zpracováno v souladu s „Technickou směrnicí č.1/2009 pro tvorbu 
digitální technické mapy města Vrchlabí“. 
8.7. Zhotovitel předloží na vyžádání  objednatele  technologické postupy  prováděných prací. 
8.8. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a 
adresou zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich 
telefonními čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání 
investora. 
 

8.9.  Na staveništi je zhotovitel povinen provést taková účinná opatření, aby bylo zamezeno 
prašnosti, omezena nadměrná hlučnost, prašnost, blátivost a umožněno řádné užívání 
sousedních nemovitostí. 
 

8.10.  Zhotovitel je povinen umožnit dostatečný bezpečný a čistý vstup pěších do okolních 
budov z pozemků dotčených stavbou, umožnit (pokud to průběh prací umožní) průjezd 
automobilů do objektů dotčených stavbou. Neprůjezdnost okolních komunikací ohlásit 
v časovém předstihu vlastníkům dotčených objektů. 
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8.11. Důležité činnosti jakéhokoliv druhu, např. uzavírka silnic, vodovodních řadů, úprav 
inženýrských sítí atd. nesmí být prováděny bez souhlasu technického dozoru investora a 
správce sítí. Ve lhůtě min. 14 dní před zahájením takových činností, musí zhotovitel 
informovat TDI, správce sítí a dotčené vlastníky nemovitostí. Odstávku inženýrských sítí 
omezit na nejnutnější dobu. 
8.12. Zhotovitel musí koordinovat činnost všech organizací i soukromých osob pro řádný 
průběh stavby vč. vymezení dostatečného časového prostoru pro tyto činnosti ve svém 
harmonogramu. 
 

8.13.  Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební 
deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a 
potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události 
pro posouzení plnění této smlouvy o dílo. 
 

8.14. Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a 
převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo 
přejímá.  
 

8.15. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o 
připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem. 
 

8.16.  Doložení následujících  dokladů nutných k převzetí díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli min. 5 prac. dní před zahájením předávacího řízení: 
 
          a) dokumentace skutečného provedení stavby v šesti provedeních 
          b) dokumentace změn stavby ve dvou provedeních 
          c) stavební deník 

        d) geodetické zaměření stavby v 6ti provedeních v grafické i digitální podobě 
(CD/DVD). Geodetické zaměření stavby bude zpracováno dle Technické 
směrnice č.1/2009. Zhotovitel předloží doklad o uložení dat u zpracovatele digitální 
mapy města – Geodézie Krkonoše dle Technické směrnice č.1/2009. 

          e) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby. 
           f) souhlasy správců inženýrských sítí a majitelů dotčených pozemků s kolaudací 
 

8.17.  V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, platí, že tyto vady a nedodělky 
zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých s objednatelem. 
 

8.18. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli zpět i řádně upravené pozemky 
staveniště. 
 

8.19. Při zániku této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předat dokončené nebo 
rozpracované dílo objednateli. 
 

8.20.  Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a 
nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a 
předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 
 

8.21. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací 
předmětu díla třetím osobám.   
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8.22.  Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
8.23. V souladu s ustanovením § 14 zákona  č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu  § 16 a § 17 
zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.  
V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen 
nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření. 
   

8.24. Dále pak musí zhotovitel dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, 
protipožární, ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při 
nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ 
č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZ. 
 

8.25. Udržovat staveništní komunikace a neprodleně odstraňovat veškeré znečištění 
veřejných komunikací, ke kterým došlo vinou zhotovitele. 
 
8.26.  Přebytečné výkopky, sutě a vybourané hmoty se uloží na řízenou skládku, kterou si 
zhotovitel zajistí v rámci své stavební činnosti. 
 

8.27. Termíny pro vyklizení a odstranění staveniště budou stanoveny písemně, a to zápisem 
ve stavebním deníku, nebo v protokolu o předání a převzetí díla.  
8.28. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, 
případně z podnětu státních nebo správních orgánů.  
8.29. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přistup na staveniště a 
stavbu osobě vykonávající odborný dohled, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i 
kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Tyto osoby 
jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele.  
8.30. Pokud zhotovitel zjistí, že je nucen změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je to možné jen ve výjimečných případech 
a se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu 
odepřít. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.  
8.31. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
působení nežádoucích vlivům stavby na životní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 
8.32. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci 
o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
zneškodňování. 
8.33. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, kdy veškeré náklady s tím spojené nese 
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zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů 

8.34. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění 
této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, 
doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
8.35. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit 
čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních 
zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době 
od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být 
uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, 
zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z 
problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn 
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda 
bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  
8.36. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle čl. 
8.36 a 8.37 této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je 
povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. 
8.37. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo 
orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, 
Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se 
dotýká ujednání v čl. 8.36 a 8.37 této smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v 
souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 
Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení 
řízení. 
8.38. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení 
ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy 
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel 
poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 
8.39. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle čl. 
8.39 této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě 
stanovené objednatelem. 
 
8.40 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na možnost uplatnění nových nebo výrazně 
zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, stavebních či konstrukčních 
postupů ze strany zhotovitele při provádění díla . 
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8.41 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  
 
8.42 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  
 

8.43.Provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, 
technologických postupů výrobců a norem ČSN. 
 

čl. 9. Předání a převzetí díla 

9.1.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v místě provádění díla bez vad.  
  
9.2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady 
díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán zhotovitelem a 
objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými plnou mocí. K zápisu je zhotovitel povinen 
předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.  
 
9.3 Odstranění vad bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným oprávněnými 
zástupci smluvních stran.  
 

čl. 10. Záruka  
10.1  Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode 
dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad), s výjimkou záruční doby 
na dodaný spotřební materiál, která činí 24 měsíců, nestanoví-li výrobce takovéhoto 
materiálu anebo zařízení záruční dobu delší; v takovémto případě pak zhotovitel přebírá tuto 
záruční dobu delší.  

 
10.2. V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly, že od 
převzetí v záruční lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou část 
díla nová záruční lhůta v délce 24 měsíců, není-li zbylá doba záruční lhůty na předmět díla 
sjednaná dle bodu 10.1. delší. 
 
10.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla a dále za to, že dokončený předmět díla po dobu 
záruky bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
 
10.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky (vady) díla, je povinen je písemně reklamovat 
bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. 
 
10.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 
objednatele, ji buď písemně uznat,  nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 
 
10.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady 
díla na náklady zhotovitele. 
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čl. 11. Sankce 

11.1.  Za prodlení se splněním termínu provedením díla (plněním) dle Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo bez DPH  za každý i 
započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená.  
 
11.2.  V případě nečinnosti nebo bezdůvodného přerušení prací zhotovitele po dobu delší 
než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ a 
započatý den. 
 
11.3. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou 
z povinností uložených mu oprávněně objednatelem v rámci plnění této smlouvy, zejména čl. 
8 , je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za jeden každý 
případ takového porušení povinnosti. 
 
11.4. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur 
předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení 
 
11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 
protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a i 
započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzuji, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená.  
   
11.6. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu 
prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace 
díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na 
splnění díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování 
nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků 
objednatele na úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, 
že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po 
odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 
 
11.7. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě stanovené 
objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den 
prodlení. Lhůta stanovená objednatelem musí být přiměřená reklamované vadě.  
 

11.8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní 
pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.  
 
11.9.  Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nezbavuje objednatele práva na 
náhradu škody způsobenou porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní pokutou.  

čl. 12 Společná ustanovení 
12.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 
předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory 
řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR. 
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12.2. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
 
12.3. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší 
moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek 
nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem 
vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit 
druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala. 
 
12.4. Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického zájmu 
objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci objednatele. 
Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů. 
 
12.5. Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným 
oznámením omezit rozsah sjednaného předmětu díla. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část 
díla. 
 
12.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě zvlášť závažného porušení 
některé  z povinností stanovených v odst. 8.31 až 8.40. Za zvlášť závažné porušení 
povinnosti se pro účely této smlouvy považují minimálně tři případy porušení stanovených 
povinností, na které objednatel zhotovitele písemně upozorní. 
 
 

čl. 13 Závěrečná ustanovení 
13.1.  Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy 
v jejím plném znění, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů a 
okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 
Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a 
také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených. 
 
13.2. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, 
kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
v platném znění, a objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní 
údaje ve smlouvě obsažené. 
 
13.3  Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 
osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 
  
13.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. 
e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 
 
13.5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude 
tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy 
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smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, 
neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem 
tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší. 
 
13.6. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
 
13.7. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou 
dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními 
předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování 
v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu. 
 
13.8.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění 
zajistit.  
 
13.9. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a   
nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo. 
 
 
13.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 
2 podepsaná vyhotovení. 
 
13.11. Práva a povinnosti ze závazků vzniklá uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna 
strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne…………..                     V Praze               dne  …………….. 
 
 
 
 
 
Za objednatele :                                                Za zhotovitele:   
      

  Ing. Jan SOBOTKA                 Mgr. Marat Saber,              Mgr. Ladislav Beran  
starosta města Vrchlabí              člen představenstva             člen představenstva 

 

 

Příloha č. 1: Rozpočet  



REKAPITULACE 
Přechod pro chodce Vrchlabí, ul. Valteřická 

Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem 

SO 01 Veřejné osvětlení 337 189,33 70 809,76 407 999,09

SO 02 Chodníky celkem 740 322,60 155 467,75 895 790,35

2.1 Chodníky stavba 650 460,58 136 596,72 787 057,30

2.2 Chodníky VPP 89 862,02 18 871,02 108 733,04

Část A celkem 1 077 511,94 226 277,51 1 303 789,44

Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem 

SO 03 Semafory 1 024 767,62 215 201,20 1 239 968,82

3.1 SSZ 764 616,99 160 569,57 925 186,56

3.2 SSZ VP 140 246,89 29 451,85 169 698,74

3.3 Přípojka NN 119 903,74 25 179,79 145 083,53

Část B celkem 1 024 767,62 215 201,20 1 239 968,82

Část A + B celkem 2 102 279,56 441 478,71 2 543 758,27

Část A 

Část B 



47 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 2 907,41 Kč            1 814,81 Kč        
M Svorkovnice kus 2 783,95 Kč          1 567,90 Kč        

Celkem 3 382,72 Kč        

53 K 220960042-1R Montáž pohyblivého třmenu návěstidla na 
výložníku kus 2,000 935,80 Kč            1 871,60 Kč          

M Třmen kus 2,000 5 259,26 Kč       10 518,52 Kč      
Celkem 12 390,12 Kč      

Rozdělení položek 47 a 53



Kap. Popis polož ky Z áklad DPH
A. UPRAVEN É ROZ POČTOVÉ N ÁKLADY

1. 21-M - E lektromontážní práce –  silnoproud - DE MON TÁ Ž 7 037,04 Kč

2. 21-M - E lektromontážní práce –  silnoproud - MON TÁ Ž 44 814,81 Kč

3. 46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích - MON TÁ Ž 55 622,13 Kč

4. 800-741 - E lektroinstalace - silnoproud - DE MON TÁ Ž 370,37 Kč

5. 800-741 - E lektroinstalace - silnoproud - MON TÁ Ž 41 345,33 Kč

6. MA TE RIÁ LY ( včetně prořezu) 116 041,08 Kč

CELKEM URN 265 230,75 Kč

B. OSTATN Í A VEDLEJŠÍ N ÁKLADY
7. Ostatní a vedlej ší náklady 71 958,58 Kč

CELKEM OSTATN Í A VEDLEJŠÍ N ÁKLADY 71 958,58 Kč

Σ REKAPITULACE CELKEM 337 189,33 Kč

Sollertia spol. s r.o.

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768 

Rekapitulace

str. 1



Poř.č. Číslo pol. Popis polož ky Cena/ jedn. [ Kč] Množ ství Jedn. Celkem [ Kč]

1 210204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stoj ících délky 
do 12 m ( pro opětovnou montáž) 5 432,10 1,00 ks 5 432,10

2 210204103 Demontáž výložníků osvětlení j ednoramenných sloupových 
hmotnosti do 35 kg  ( pro opětovnou montáž) 1 234,57 1,00 ks 1 234,57

3 210204201 Demontáž elektrovýzbroj e stožárů osvětlení 1 okruh ( pro 
opětovnou montáž) 370,37 1,00 ks 370,37

7 037,04 Kč

4 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stoj ících délky do 
12 m 12 345,68 3,00 ks 37 037,04

5 210204103 Montáž výložníků osvětlení j ednoramenných sloupových hmotnosti 
do 35 kg 2 222,22 3,00 ks 6 666,66

6 210204201 Montáž elektrovýzbroj e stožárů osvětlení 1 okruh 370,37 3,00 ks 1 111,11
44 814,81 Kč

Poř.č. Číslo pol. Popis polož ky Cena/ jedn. [ Kč] Množ ství Jedn. Celkem [ Kč]

1 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném 
prostoru 2 352,94 0,45 km 1 058,82

1+7+(7+14)+16

2 460161132 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I 
skupiny 3 400,00 37,00 m 14 800,00

(7+14)+16

3 460161162 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I 
skupiny 3 541,18 8,00 m 4 329,44

1+7

4 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti 
podzemního vedení 470,59 5,00 m3 2 352,95

5 460242221 Provizorní zaj ištění kabelů ve výkopech při j ej ich souběhu 38,82 30,00 m 1 164,60

6 460431142 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z 
horniny tř I skupiny 3 59,58 37,00 m 2 204,46

(7+14)+16

7 460431172 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z 
horniny tř I skupiny 3 95,64 8,00 m 765,12

1+7

8 460611113 Vrty nepažené pro stožáry průměru do 55 cm, hloubky do 2 m v 
hornině tř vrtatelnosti III 1 764,71 3,00 ks 5 294,13

9 460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu 
tř.  C 16/ 20 3 470,59 1,50 m3 5 205,89

3*0,5
10 460671112 Výstražná f ólie pro krytí kabelů šířky 25 cm 35,29 45,00 m 1 588,05

1+7+(7+14)+16

11 460791212 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm 
uložených do rýhy 58,82 85,00 m 4 999,70

3+12+48+22

12 460871153 Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním 
při elektromontážích tloušť ky do 20 cm 117,65 8,00 m2 941,20

16*0,5

13 460911122 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z 
rozebraných dlažeb při elektromontážích 70,59 8,00 m2 564,72

16*0,5

14 460921222 Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice 
betonové zámkové do lože z kameniva těženého 411,76 8,00 m2 3 294,08

16*0,5

15 468011122 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích 
z kameniva drceného tloušť ky do 20 cm 247,06 8,00 m2 1 976,48

16*0,5

16 468021221 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových 
do písku spáry nezalité 105,88 8,00 m2 847,04

16*0,5

46- M -  Z emní a pomocné stavební práce při elektromontáž ích

Elektromontáž ní práce –  silnoproud montáž e celkem:

zpracováno prog ramem OCE P 

21- M -  Elektromontáž ní práce –  silnoproud

Sollertia spol. s r.o.

Elektromontáž ní práce –  silnoproud demontáž e celkem:

str. 1



cováno prog ramem OCE P 

Sollertia spol. s r.o.

17 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích 470,59 5,00 m3 2 352,95
(3*0,5)+3,5

18 469981211 Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích ZKD 1000 m 37,65 50,00 m3 1 882,50

10*((3*0,5)+3,5)
55 622,13 Kč

Poř.č. Číslo pol. Popis polož ky Cena/ jedn. [ Kč] Množ ství Jedn. Celkem [ Kč]

1 741373002 Demontáž svítidlo výboj kové průmyslové stropní na výložník ( pro 
opětovnou montáž) 370,37 1,00 ks 370,37

370,37 Kč

2 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x 1,5 až 6 mm2 zatažený v 
trubkách ( CYKY) 27,16 30,00 m 814,80

11+9+10

3 741123224 Montáž kabel A l plný nebo laněný kulatý žíla 4x 16 mm2 uložený 
volně ( např.  A YKY) 30,86 85,00 m 2 623,10

3+12+48+22

4 741130001 U končení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroj i 308,64 18,00 ks 5 555,52

(2*3)*16

5 741130006 U končení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroj i 370,37 3,00 ks 1 111,11

Připojení uzemnění na sloup VO.

6 741130006 U končení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroj i 370,37 28,00 ks 10 370,36

4*7

7 741320041 Montáž poj istka - patrona do 60 A  se styčným kroužkem se 
zapoj ením vodičů 12,35 3,00 ks 37,05

8 741322001 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 j ednopólových 
impulzní proud do 35 kA 148,15 2,00 ks 296,30

9 741373002 Montáž svítidlo výboj kové průmyslové stropní na výložník 493,83 3,00 ks 1 481,49

10 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě v zemi 43,21 45,00 m 1 944,45

1+7+(7+14)+16

11 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské 
zástavbě 43,21 26,00 m 1 123,46

(3*2)+20
12 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby 185,19 7,00 ks 1 296,33

4+3

13 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 
500 000,- Kč 14 691,36 1,00 ks 14 691,36

41 345,33 Kč

Poř.č. Číslo pol. Popis polož ky Cena/ jedn. [ Kč] Množ ství Jedn. Celkem [ Kč]
1 00001 Přípatek za zatahování kabelu do chráničky 82,35 105,00 m 8 646,75

(3+12+48+22)+20
2 00002 N apoj ení ve stávaj ícím svítidle VO 588,24 1,00 ks 588,24
3 00003 N apoj ení na stávaj ící uzemnění 117,65 2,00 ks 235,30
4 00004 Vyhledání stávaj ícího kabelového vedení VO 14 117,65 1,00 ks 14 117,65
5 00005 U zemnění - ochrana proti korozi 235,29 1,00 ks 235,29
6 00006 Poplatek za recyklaci svítidla 11,76 2,00 ks 23,52
7 00007 Zaměření skutečného provedení VO 17 647,06 1,00 ks 17 647,06
8 00008 Dokumentace skutečného provedení stavby 9 876,54 1,00 ks 9 876,54
9 00009 Zařízení staveniště 8 235,29 1,00 ks 8 235,29

10 00010 N áklady na dopravu 3 529,41 1,00 ks 3 529,41
11 00011 Koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby 2 941,18 1,00 ks 2 941,18
12 00012 Komplex ní zkoušky, vč.  vypracování harmonog ramu 5 882,35 1,00 ks 5 882,35

800- 741 -  Elektroinstalace -  silnoproud

Z emní a pomocné stavební práce při elektromontáž ích celkem:

Ostatní a vedlejší náklady

Elektroinstalace -  silnoproud montáž e celkem:

Elektroinstalace -  silnoproud demontáž e celkem:

str. 2



áno prog ramem OCE P 

Sollertia spol. s r.o.

71 958,58 Kč

Poř.č.
1 00925 Poj istková vložka 6A 24,39 3,00 ks 73,17
2 01001 Přepěť ová ochrana na DIN  lištu, typ 1+ 2, 25kA  ( 10/ 350) 11 120,04 2,00 ks 22 240,08

F eZn 30x 4mm
1+ 7+ ( 7+ 14) + 16

4 01404 F eZn R= 10mm 77,13 20,00 m 1 542,60
F eZn R= 10mm s PVC izolací
8* 2

6 01430 Svorka SR02 27,55 4,00 ks 110,20
7 01431 Svorka SR03 28,10 3,00 ks 84,30

8 01594 Kabelové oko na F eZn drát 10mm2, vč.  pérové a věj ířové podložky 365,85 3,00 ks 1 097,55

CYKY-J  3x 1. 5mm2
11+ 9+ 10
A YKY-J  4x 16mm2
3+ 12+ 48+ 22

11 48001
Svítidlo pro nasvětlení přechodu pro chodce, zdroj  LE D 54W , 
7000lm, úhel naklonění 15° , úhel natočení 10°  - typ dle správce 
VO

13 414,63 2,00 ks 26 829,26

12 48011 Ocelový silniční třístupňový stožár 9,5 m, s ocelovou manžetou, 
159mm-108mm-89mm, žárový pozink - typ dle správce VO 15 324,39 1,00 ks 15 324,39

13 48012
Ocelový silniční třístupňový stožár pro nasvětlení přechodu pro 
chodce 6,2 m, s ocelovou manžetou, 133mm-108mm-89mm, 
žárový pozink - typ dle správce VO

10 758,54 1,00 ks 10 758,54

14 48013
Ocelový silniční třístupňový stožár pro nasvětlení přechodu pro 
chodce 6,5 m, s ocelovou manžetou, 159mm-133mm-114mm, 
žárový pozink - typ dle správce VO

14 043,90 1,00 ks 14 043,90

15 48021 Ocelový silniční rovný výložník, délka vyložení 2,0m, žárový pozink 
- typ dle správce VO 2 237,80 1,00 ks 2 237,80

16 48022 Ocelový rovný výložník pro nasvětlení přechodu pro chodce, délka 
vyložení 2,0m, žárový pozink - typ dle správce VO 2 454,88 1,00 ks 2 454,88

17 48023 Ocelový rovný výložník pro nasvětlení přechodu pro chodce, délka 
vyložení 3,0m, žárový pozink - typ dle správce VO 3 332,93 1,00 ks 3 332,93

Stožárová svorkovnice SR, 1 poj istka
19+ 3
F ólie z polyetylenu šíře 220mm
1+ 7+ ( 7+ 14) + 16
Chránička ohebná korug ovaná HDPE 40
3+ 12+ 48+ 22

21 90061 Stožárové pouzdro 315* 1500mm 942,87 3,00 ks 2 828,61
115 408,03 Kč

Prořez 12 660,93 5,00 % 633,05
116 041,08 Kč

Materiály

Ostatní a vedlejší náklady celkem:

6,005 01405 110,83

45,003 01403 82,06

3,00 ks 1 331,49

30,00

10 02995 54,88 85,00

m 481,50

m

9 02985 16,05

19 90001 3,65

18 48121 443,83

85,00

m 164,25

m 1 450,10

Materiály celkem:

Materiály vč. prořez u celkem:

3 692,70m

m 664,98

4 664,80

45,00

20 90021 17,06
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1Aspe Firma DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana:
3.6.1.7

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 90223xxx 007/19 VRCHLABÍ, UL. VALTEŘICKÁ - PŘECHOD PRO CHODCE

Objekt: 90223xxx-1 D.1.1 CHODNÍKY

Rozpočet: 90223xxx-1 D.1.1 CHODNÍKY

Objednavatel: Město Vrchlabí

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák, s.r.o.

Základní cena: 650 460,58 Kč

Cena celková: 650 460,58 Kč

DPH: 787057,3042 Kč

Cena s daní: 0 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 193,00

Náklad na měrnou jednotku: ____________ Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 17.1.2023 Datum vypracování nabídky:

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 80,245 411,76 33 041,68



ornice, zemina, nestmelený materiál

pol. č. 11332:15,4=15.400 [A]
pol. č. 11343:15*0,34=5.100 [B]
                       54*0,1=5.400 [C]
                       18*0,19=3.420 [D]
pol. č. 11348:15*0,22=3.300 [E]
pol. č. 12110b:17,7=17.700 [F]
pol. č. 12373:19,5=19.500 [G]
pol. č. 12924:24*0,2=4.800 [H]
pol. č. 12931:22,5*0,25=5.625 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=80.245 [J]

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 3,29 894,12 2 941,65
dlažba, obrubníky, přídlažba

pol. č. 11348:15*0,08=1.200 [A]
pol. č. 11351:8*0,07=0.560 [B]
pol. č. 11352:9*0,12=1.080 [C]
pol. č. 915402:9*0,25*0,2=0.450 [D]

Celkem: A+B+C+D=3.290 [E]

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 7,290 388,24 2 830,27
asfaltový materiál

pol. č. 11343:15*0,15=2.250 [A]
                      54*0,07=3.780 [B]
                      18*0,07=1.260 [C]

Celkem: A+B+C=7.290 [D]

0 Všeobecné konstrukce a práce ____________

1 Zemní práce

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 11 764,71 23 529,42
odkup dřevní hmoty zhotovitelem
výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ STROMY:
celkový počet:2=2.000 [A]

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 15,400 705,88 10 870,55

s odvozem na skládku zhotovitele
výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ PLOCHA:
celková plocha x tloušťka:77*0,2=15.400 [A]



6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU

M3 21,210 224,65 4 764,83

s odvozem na skládku zhotovitele
výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ KCE VOZOVKY SILNICE I/14:
celková plocha x tlouštka:15*0,49=7.350 [A]

STÁVAJÍCÍ KCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE:
celková plocha x tloušťka:54*0,17=9.180 [B]
celková plocha x tloušťka:18*0,26=4.680 [C]

Celkem: A+B+C=21.210 [D]

7 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 
PODKLADU

M3 4,500 345,09 1 552,91

s odvozem na skládku zhotovitele
výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK:
celková plocha x tloušťka:15*0,3=4.500 [A]

8 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 8,000 156,47 1 251,76
s odvozem na skládku zhotovitele
výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY:
celková délka:8=8.000 [A]

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH

M 9,000 194,12 1 747,08

s odvozem na skládku zhotovitele
výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY:
celková délka:9=9.000 [A]

10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 6,580 5 759,48 37 897,38
odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

CELOPLOŠNÉ FRÉZOVÁNÍ:
celková plocha x tloušťka:133*0,04=5.320 [A]

FRÉZOVÁNÍ NAVÍC LOŽNÍ VRSTVY NA SILNICI I/14:
celková plocha x tloušťka:18*0,07=1.260 [B]

Celkem: A+B=6.580 [C]

11 12110 a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 14,300 932,94 13 341,04
s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné ohumusování
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c



PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ:
celková plocha x tloušťka:(55+88)*0,1=14.300 [A]

12 12110 b SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 17,700 932,94 16 513,04
s odvozem na skládku zhotovitele
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

(celková plocha sejmutí x tloušťka sejmutí) - kubatura pro zpětné ohumusování:(160*0,2)-(55+88)*0,1=17.700 [A]

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 19,500 176,47 3 441,17
s odvozem na skládku zhotovitele
výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d

PRO VOZOVKU A CHODNÍKY:
celková kubatura:17,5=17.500 [A]

PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ CHODNÍKU - předpoklad 20% z plochy chodníku:
celková plocha x tloušťka:8*0,25=2.000 [B]

Celkem: A+B=19.500 [C]

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 14,300 141,18 2 018,87
natěžení a dovoz ornice ze staveništní mezideponie pro zpětné ohumusování

ORNICE PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ:
celková kubatura:(55+88)*0,1=14.300 [A]

15 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 24,000 70,59 1 694,16
s odvozem na skládku zhotovitele
výkres D.1.1.2a

celková plocha:24=24.000 [A]

16 12931 R PROHLOUBENÍ PŘÍKOPŮ DO 0,25M3/M M 22,500 176,47 3 970,58
s odvozem na skládku zhotovitele
výkres D.1.1.2a

celková délka:22,5=22.500 [A]

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 51,500 23,53 1 211,80
uložení ornice a zeminy

ORNICE:
celková kubatura:160*0,2=32.000 [A]

ZEMINA:
ODKOPÁVKY:19,5=19.500 [B]

Celkem: A+B=51.500 [C]

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 37,000 23,53 870,61



výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d

PRO VOZOVKU A CHODNÍKY:
celková kubatura:37=37.000 [A]

19 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,600 23,53 61,18
výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d

KOLEM VOZOVKY A CHODNÍKŮ:
celková kubatura:2,6=2.600 [A]

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 243,500 35,29 8 593,12
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA:
celková plocha:40=40.000 [A]

SILNICE I/14 - OBNOVA KCE VOZOVKY PODÉL OBRUBNÍKŮ:
celková plocha:18=18.000 [B]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY:
celková plocha:55=55.000 [C]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - KRAJNÍ SANACE:
celková plocha:58=58.000 [D]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - OBNOVA OBRUSNÉ A LOŽNÍ VRSTVY:
celková plocha:1,5=1.500 [E]

ÚPRAVA PLOCHY ZE ŠD:
celková plocha:63=63.000 [F]

VÝMĚNA PODLOŽÍ CHODNÍKU - předpoklad 20% plochy chodníku:
celková plocha:8=8.000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=243.500 [H]

21 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 143,000 23,53 3 364,79
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:
celková plocha:55+88=143.000 [A]

22 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 88,000 237,06 20 861,28
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

celková plocha:88=88.000 [A]

23 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 55,000 167,65 9 220,75
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c



celková plocha:55=55.000 [A]

24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 143,000 43,80 6 263,40
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:
celková plocha:55+88=143.000 [A]

25 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 143,000 6,67 953,81
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:
celková plocha:55+88=143.000 [A]

26 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 2,000 2 352,94 4 705,88

1 000,00

NÁHRADNÍ VÝSADBA
specifikace stromu a umístění dle požadavku investora

celkový počet:2=2.000 [A]

1 Zemní práce ____________

2 Základy

2 000,00
ŠD 0/63
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

VÝMĚNA PODLOŽÍ CHODNÍKU - předpoklad 20% z plochy chodníku:
celková plocha x tloušťka:8*0,25=2.000 [A]

2 Základy ____________

27 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,000

5 Komunikace

28 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 
200MM

M2 18,000 565,88 10 185,84

směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4 tl. 180 mm
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

SILNICE I/14 - OBNOVA KCE VOZOVKY PODÉL OBRUBNÍKŮ:
celková plocha:18=18.000 [A]

29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 11,000 1 061,18 11 672,98
ŠD 0/32 - vyrovnávka 100 - 300 mm
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY:
celková plocha x prům. tloušťka:55*0,2=11.000 [A]



30 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 40,000 112,94 4 517,60
ŠD 0/32
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA:
celková plocha:40=40.000 [A]

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 161,000 160,00 25 760,00
ŠD 0/32
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA:
celková plocha:40=40.000 [A]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - KRAJNÍ SANACE:
celková plocha:58=58.000 [B]

ÚPRAVA PLOCHY ZE ŠD :
celková plocha:63=63.000 [C]

Celkem: A+B+C=161.000 [D]

32 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 43,000 212,94 9 156,42
ŠD 0/32
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - KRAJNÍ SANACE:
celková plocha:43=43.000 [A]

33 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 59,000 241,18 14 229,62
ŠD 0/63
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

ÚPRAVA PLOCHY ZE ŠD:
celková plocha:59=59.000 [A]

34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 18,000 261,18 4 701,24
ŠD 0/32 
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

SILNICE I/14 - OBNOVA KCE VOZOVKY PODÉL OBRUBNÍKŮ:
celková plocha:18=18.000 [A]

35 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 19,000 112,94 2 145,86
ŠD 0/32
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

celková plocha:19=19.000 [A]

36 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 18,000 70,59 1 270,62
0,8 kg/m2
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

SILNICE I/14 - OBNOVA KCE VOZOVKY PODÉL OBRUBNÍKŮ:
celková plocha:18=18.000 [A]



celková plocha:18=18.000 [A]

37 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 128,500 17,88 2 297,58
0,3 kg/m2
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

SILNICE I/14 - OBNOVA KCE VOZOVKY PODÉL OBRUBNÍKŮ:
počet vrstev x celková plocha:2*18=36.000 [A]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY:
celková plocha:54=54.000 [B]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - KRAJNÍ SANACE:
celková plocha:37=37.000 [C]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - OBNOVA OBRUSNÉ A LOŽNÍ VRSTVY:
celková plocha:1,5=1.500 [D]

Celkem: A+B+C+D=128.500 [E]

38 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 29,500 30,59 902,41
0,7 kg/m2
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

SILNICE I/14 - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:
celková plocha:28=28.000 [A]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:
celková plocha:1,5=1.500 [B]

Celkem: A+B=29.500 [C]

39 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 94,000 529,41 49 764,54
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY:
celková plocha:54=54.000 [A]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - KRAJNÍ SANACE:
celková plocha:37=37.000 [B]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - OBNOVA OBRUSNÉ A LOŽNÍ VRSTVY:
celková plocha:1,5=1.500 [C]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:
celková plocha:1,5=1.500 [D]

Celkem: A+B+C+D=94.000 [E]

40 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 18,000 929,41 16 729,38
ACL 16 S
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c



výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

SILNICE I/14 - OBNOVA KCE VOZOVKY PODÉL OBRUBNÍKŮ:
celková plocha:18=18.000 [A]

41 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 94,500 894,12 84 494,34

ACP 16 +
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY:
celková plocha:54=54.000 [A]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - KRAJNÍ SANACE:
celková plocha:39=39.000 [B]

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - OBNOVA OBRUSNÉ A LOŽNÍ VRSTVY:
celková plocha:1,5=1.500 [C]

Celkem: A+B+C=94.500 [D]

42 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 18,000 1 000,00 18 000,00

ACP 22 S
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

SILNICE I/14 - OBNOVA KCE VOZOVKY PODÉL OBRUBNÍKŮ:
celková plocha:18=18.000 [A]

43 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 59,000 494,12 29 153,08
SMA 11 S
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

SILNICE I/14 - OBNOVA KCE VOZOVKY V MÍSTĚ PŘEKOPU:
celková plocha:18=18.000 [A]

SILNICE I/14 - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:
celková plocha:41=41.000 [B]

Celkem: A+B=59.000 [C]

44 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 31,700 783,53 24 837,90

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA - běžná:
celková plocha:31,7=31.700 [A]

45 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE 
Z KAM

M2 8,300 1 447,06 12 010,60

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

CHODNÍK - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA - varovné a signální pásy:
celková plocha:8,3=8.300 [A]



celková plocha:8,3=8.300 [A]

46 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 10,500 636,47 6 682,94
výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK NAD NAVRHOVANÝM KABELEM VO:
celková délka:10,5=10.500 [A]

47 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 29,000 214,12 6 209,48
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU:
celková délka:29=29.000 [A]

5 Komunikace ____________

9 Ostatní konstrukce a práce

48 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 7,000 1 929,41 13 505,87

výkres D.1.1.2g.1

NOVÉ SDZ:
A 11:2=2.000 [A]
B 21a:1=1.000 [B]
IP 6:2=2.000 [C]
E 3a:2=2.000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7.000 [E]

49 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 1,000 294,12 294,12

výkres D.1.1.2g.1

PŘESOUVANÉ SDZ:
P 2:1=1.000 [A]

50 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 1,000 117,65 117,65

výkres D.1.1.2g.1

PŘESOUVANÉ SDZ:
P 2:1=1.000 [A]

51 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 6,000 1 878,82 11 272,92

výkres D.1.1.2g.1

K PŘESOUVANÉ SDZ:
celkový počet:1=1.000 [A]

K NOVÝM SDZ:



K NOVÝM SDZ:
celkový počet:5=5.000 [B]

Celkem: A+B=6.000 [C]

52 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 53,125 158,82 8 437,31

výkres D.1.1.2g.1

NAVRHOVANÉ VDZ:
čáry š. 0,125 m - délka x šířka:317*0,125=39.625 [A]
čáry š. 0,25 m - délka x šířka:6*0,25=1.500 [B]

V 7a:6*4*0,5=12.000 [C]

Celkem: A+B+C=53.125 [D]

53 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 44,125 305,88 13 496,96

výkres D.1.1.2g.1

ODSTRANĚNÍ STÁV. VDZ V MÍSTECH NÁVRHU NOVÉHO VDZ:
celková plocha:329*0,125+12*0,25=44.125 [A]

54 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 53,125 347,06 18 437,56

výkres D.1.1.2g.1

NAVRHOVANÉ VDZ:
čáry š. 0,125 m - délka x šířka:317*0,125=39.625 [A]
čáry š. 0,25 m - délka x šířka:6*0,25=1.500 [B]

V 7a:6*4*0,5=12.000 [C]

Celkem: A+B+C=53.125 [D]

55 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 2,250 1 223,53 2 752,94

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

BET. VODÍCÍ PROUŽEK:
celková délka x šířka:9*0,25=2.250 [A]

56 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 2,250 645,88 1 453,23
s odvozem na skládku zhotovitele
výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ BET. VODÍCÍ PROUŽKY:
celková délka x šířka:9*0,25=2.250 [A]

57 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 8,000 328,24 2 625,92



výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

celková délka:8=8.000 [A]

58 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 13,300 376,47 5 007,05
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

celková délka:13,3=13.300 [A]

59 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 11,000 524,71 5 771,81

běžné
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

celková délka:11=11.000 [A]

60 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 12,000 524,71 6 296,52

nájezdové
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

V MÍSTECH SNÍŽENÉ PODSÁZKY OBRUB:
celková délka:12=12.000 [A]

61 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 4,000 524,71 2 098,84

přechodové
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

V MÍSTECH ZVYŠOVÁNÍ PODSÁZKY OBRUB:
celková délka:4=4.000 [A]

62 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 29,000 120,00 3 480,00
výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU:
celková délka:29=29.000 [A]

63 93753 R MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY - PŘELOŽENÍ KUS 1,000 1 176,47 1 176,47
výkres D.1.1.2a

9 Ostatní konstrukce a práce ____________

Celkem: 650 460,58



1

dočasné zábory manipulačních pruhů, skládek ornice atd.

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014109 POPLATKY - NÁHRADY KČ 1,000 2 352,94 2 352,94

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 17.1.2023 Datum vypracování nabídky:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: ____________ Kč

DPH: ____________ Kč

Cena s daní: ____________ Kč

Základní cena: 89 862,02 Kč

Cena celková: 89 862,02 Kč

Rozpočet: 90223xxx-0 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Objednavatel: Město Vrchlabí

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák, s.r.o.

Stavba: 90223xxx 007/19 VRCHLABÍ, UL. VALTEŘICKÁ - PŘECHOD PRO CHODCE

Objekt: 90223xxx-0 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Aspe Firma
:

DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana:
3.6.1.7

VÝKAZ VÝMĚR



zaj ištění všech stáv.  inž.  sítí při realizaci stavby

0 Všeobecné konstrukce a práce ____________

Celkem: 89 862,02

9 876,54 9 876,54

Ú hrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a reg ulaci dopravy 
( i pěší)  na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývaj ící z požadavků BOZP na 
staveništi ( včetně pevných zábran) .  Zahrnuj e náklady na veškeré dočasné svislé resp.  
vodorovné dopravní značení vč.  j eho odstranění.  Případné vícenáklady z důvodu 
ztížení stavby částečným, či plným provozem, které nej sou obsahem této položky, 
budou zahrnuty do j ednotlivých cen položek stavby a nemohou být důvodem pro 
pozděj ší zvyšování nákladů stavby
Pevná cena
výkres D. 1. 1. 2g . 2

10 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 5 882,35 5 882,35

RE A LIZA ČN Í DOKU ME N TA CE  STA VBY

9 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
DIO

KČ 1,000

2 941,18 2 941,18
1 x  měsíčně sada barevných f otog raf ií v tištěné i elektronické f ormě
3 x  závěrečná f otodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické f ormě

8 02949 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 12 345,68 12 345,68

SKU TE ČN É HO PROVE DE N Í STA VBY ve 3 vyhotoveních

7 02945 FOTODOKUMENTACE KČ 1,000

11 764,71 11 764,71
G E OME TRICKÝ ODDĚ LOVA CÍ PLÁ N  pro maj etkové vypořádání vlastnických vztahů 
( 12 x  tiskem)

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 12 345,68 12 345,68

ZA MĚ ŘE N Í SKU TE ČN É HO PROVE DE N Í DÍLA  ke kolaudaci stavby

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000

8 823,53
včetně dodávky, montáže a demontáže

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 17 647,06 17 647,06

5 882,35 5 882,35
Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP ( zaj ištění všech potřebných testů pro 
zj ištění kvality zemin náspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro j ej ich úpravu) , 
včetně dalších zkoušek požadovaných obj ednatelem.  N ezahrnuj í náklady na povinné 
průkazní zkoušky

3 02742 R PROVIZORNÍ OCELOVÉ LÁVKY A PŘEJEZDY KČ 1,000 8 823,53

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7.  6.  2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

U chazeč: IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517

Proj ektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez  DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Z pracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaz eč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

007/ 19
 Vrchlabí, ul Valteřická -  přechod pro chodce -  světelné sig naliz ační z aříz ení

E LTODO, a. s.

904 863,88

Sazba daně Základ daně Výše daně
904 863,88 190 021,4121,00%

0,00 0,0015,00%

CZ K 1 094 885,29
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 007/ 19

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Proj ektant:
U chazeč: E LTODO, a. s. Zpracovatel:

N áklady z  roz počtů

7.  6.  2022

 

169 698,74140 246,89VON Vedlejší a ostatní náklady

904 863,88 1 094 885,29

Kód Popis Cena bez DPH [ CZK] Cena s DPH [ CZK]

925 186,56764 616,99SO 401 Technolog ie

 Vrchlabí, ul Valteřická -  přechod pro chodce -  světelné sig naliz ační z aříz ení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obj ekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7.  6.  2022

Zadavatel:E LTODO, a. s. IČ:
 DIČ:

U chazeč: IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517

Proj ektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez  DPH 764 616,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 764 616,99 21,00% 160 569,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZ K 925 186,56

Projektant Z pracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaz eč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Vrchlabí, ul Valteřická - přechod pro chodce - světelné sig nalizační zařízení

SO 401 -  Technolog ie

E LTODO, a. s.
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REKAPITULACE ČLEN ĚN Í SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obj ekt:

Místo:  Datum: 7.  6.  2022

Zadavatel:  Proj ektant:  
U chazeč: E LTODO, a. s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [ CZK]

N áklady z e soupisu prací 764 616,99

HSV - Práce a dodávky HSV 47 583,80
    1 - Zemní práce 3 179,32

    5 - Komunikace pozemní 17 873,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 955,28

    997 - Přesun sutě 4 575,57

M - Práce a dodávky M 717 033,19
    22-M - Montáže technolog ických zařízení pro dopravní stavby 653 376,46

    46-M - Zemní práce při ex tr. mont. pracích 63 656,73

SO 401 -  Technolog ie

 Vrchlabí, ul Valteřická - přechod pro chodce - světelné sig nalizační zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obj ekt:

Místo:  Datum: 7.  6.  2022

Zadavatel:  Proj ektant:  
U chazeč: E LTODO, a. s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J . cena [ CZK] Cena celkem [ CZK] Cenová soustava

N áklady soupisu celkem 764 616,99

D HSV Práce a dodávky HSV 47 583,80

D 1 Zemní práce 3 179,32
1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 

nebo kamenných dlaždic m2 23,500 82,35 1 935,23 CS Ú RS 2022 02

2 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů stroj ně plochy 
j ednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.  vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 23,500 52,94 1 244,09 CS Ú RS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní 17 873,63
3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 23,500 301,76 7 091,36 CS Ú RS 2022 02

4 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl.  do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvoj itým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na kraj nici tl.  60 mm skupiny 
A , pro plochy pře

m2 23,500 458,82 10 782,27 CS Ú RS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 955,28
5 K 220960156 Montáž upevňovací soupravy dopravních značek na 

stožár kus 2,000 352,94 705,88 CS Ú RS 2022 02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 M SPC_ 090-1R U pevňovací souprava pro instalaci DZ na stožár SSZ k us 2,000 411,76 823,52
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 obj ímkami na sloupky nebo konzoly kus 8,000 352,94 2 823,52 CS Ú RS 2022 02

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

8 M 40445611 dopravní značk y IP6 k us 2,000 970,59 1 941,18
9 M 40445602R výstražné dopravní značk y A 10 k us 2,000 1 184,71 2 369,42

10 M 40445602R1 výstražné dopravní značk y A 11 k us 2,000 1 184,71 2 369,42
11 M 40445649R dodatk ové tabulk y E 3a k us 2,000 496,47 992,94

12 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou kus 4,000 882,35 3 529,40 CS Ú RS 2022 02

13 M 40445225 sloupek  pro dopravní značk u Zn D 60mm v 3,5m k us 4,000 905,88 3 623,52 CS Ú RS 2022 02

14 M 40445240 patk a pro sloupek  A l D 60mm k us 4,000 694,12 2 776,48 CS Ú RS 2022 01

D 997 Přesun sutě 4 575,57

15 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 5,292 52,94 280,16 CS Ú RS 2022 02

16 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 100,548 11,76 1 182,44 CS Ú RS 2022 02

17 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
( skládkovné)  zeminy a kameniva t 5,292 588,24 3 112,97

VV 5,292 5,292
VV Součet 5,292

D M Práce a dodávky M 717 033,19

D 22-M Montáže technolog ických zařízení pro dopravní stavby 653 376,46

18 K 220060771

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého 
včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové 
komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění 
otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a 
zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a 
uzav

m 75,000 47,06 3 529,50 CS Ú RS 2022 02

VV 75 75,000
VV Součet 75,000

19 M 34126055R k abel sdělovací Cu SYK FY 3x2x0,8 m 83,000 8,70 722,10

20 K 741122031
Montáž měděných vodičů CMSM, A 03VV, A O5, CG LU , 
CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x 1,50 mm2 uložených 
pevně

m 40,000 14,81 592,40 CS Ú RS 2022 02

VV 40 40,000
VV Součet 40,000

 Vrchlabí, ul Valteřická - přechod pro chodce - světelné sig nalizační zařízení

SO 401 -  Technolog ie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J . cena [ CZK] Cena celkem [ CZK] Cenová soustava

21 M 34111090R šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x1,50 mm2 m 44,000 65,41 2 878,04
VV 40* 1,1 44,000
VV Součet 44,000

22 K 220061554

Montáž kabelu návěstního zataženého do tvárnic 
včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k 
tvárnici, úpravy konců kabelů, přezkoušení kabelu, 
zatažení kabelu do tvárnice, uzavření konců kabelu a 
stočení zbytku kabelu N CE Y, N CYY, CYA Y s j ádrem 
1,00 mm 

m 57,000 30,86 1 759,02 CS Ú RS 2022 02

VV 57 57,000
VV Součet 57,000

23 M 34111165 k abel silový s Cu jádrem 1k V 24x1,5mm2 m 63,000 160,76 10 127,88 CS Ú RS 2022 02

24 K 741122624
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalog enových ( CYKY)  
počtu a průřezu žil 4x 16 až 25 mm2

m 6,000 38,27 229,62 CS Ú RS 2022 02

25 M 341110800 k abel silový s Cu jádrem CYK Y 4x16 mm2 m 8,000 223,01 1 784,08
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

26 K 741130026
U končení vodičů izolovaných s označením a 
zapoj ením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 25 mm2

kus 4,000 380,25 1 521,00 CS Ú RS 2022 02

27 K 220110341

Montáž obj ímky označovací kabelové včetně vyražení 
znaku na obj ímku, nasazení obj ímky a zaletování, 
ovinutí obj ímky i pláště kabelu páskou pro označení 
průběhu kabelu

kus 8,000 23,53 188,24 CS Ú RS 2022 02

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

28 M 35442110R štítek  k abelový k us 20,000 2,98 59,60
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

29 M 354419960 svork a odbočovací a spojovací pro spojování 
k ruh ových  a pásk ových  vodičů, FeZn k us 8,000 28,10 224,80 CS Ú RS 2022 02

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

30 K 220111761 Montáž svorky uzemňovací včetně očištění spoj ů a 
součástí na vodovodním potrubí kus 8,000 291,76 2 334,08 CS Ú RS 2022 02

31 M 35441895 svork a připojovací k  připojení k ovových  částí k us 2,000 16,78 33,56 CS Ú RS 2022 02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

32 K 220111776
Montáž vedení uzemňovacího v zemi včetně rozvinutí, 
uříznutí a navrtání otvorů pro spoj ení, zalití asf altem z 
drátu

m 50,000 35,29 1 764,50 CS Ú RS 2022 02

33 M 35442062 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn k g 48,000 80,35 3 856,80 CS Ú RS 2022 02
VV 48 48,000
VV Součet 48,000

34 M 35441073 drát průměr 10 mm FeZn k g 4,000 77,13 308,52 CS Ú RS 2022 02
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

35 K 741420911R
Ú držba hromosvodů nátěry částí hromosvodných 
zařízení ( odrezivění, očistění, základní a vrchní nátěr)  
svodových vodičů včetně podpěr a svorek

m 6,000 35,29 211,74

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

36 M 34343202 trubk a smršť ovací středněstěnná s lepidlem m 2,000 118,09 236,18 CS Ú RS 2022 02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K 220111756

U zemnění kabelu na stávaj ící uzemnění včetně 
připevnění uzemňovací obj ímky na lano a kabel, 
přiletování uzemňovacího vodiče k obj ímce a ke 
stávaj ícímu uzemnění kabelu do 140 žil j ednoho 
závěsného lana

kus 1,000 235,29 235,29 CS Ú RS 2022 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 220300001R Zhotovení f ormy kabelové délky do 0,5 m na kabel do 
5x 2 kus 2,000 271,60 543,20

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

39 K 220300003R Zhotovení f ormy kabelové délky do 0,5 m na kabelu do 
15x 2 kus 2,000 593,83 1 187,66

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

40 K 220300605 U končení kabelu návěstního smršť ovací záklopkou do 
24x 1/ 1,5 kus 4,000 271,60 1 086,40 CS Ú RS 2022 02

VV 2* 2 4,000
VV Součet 4,000

41 K 220960003

Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení 
stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení 
kabelu do stožáru, připoj ení kabelu, připoj ení 
uzemnění vyložníkového zapuštěného

kus 2,000 8 094,12 16 188,24 CS Ú RS 2022 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

42 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 2,000 2 219,01 4 438,02 CS Ú RS 2022 02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

43 M SPC_ 006R Stožár výložník ový B 6,3, typizovaný k us 2,000 18 735,37 37 470,74
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

44 M SPC_ 006-30R Výložník  2500 k us 1,000 7 919,51 7 919,51
45 M SPC_ 007-30R Výložník  3000 k us 1,000 8 253,66 8 253,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J . cena [ CZK] Cena celkem [ CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 M SPC_ 006-2R Dvířk a na stožár výložník ový k us 2,000 1 163,41 2 326,82
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

47 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 2,000 1 691,36 3 382,72 CS Ú RS 2022 02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 220960022R Smontování stožárové svorkovnice kus 2,000 61,73 123,46
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

49 K 220960036

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové f ormy, zapoj ení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení f unkce návěstidla 
dv

kus 2,000 1 358,02 2 716,04 CS Ú RS 2022 02

50 M SPC_ 016R N ávěstidlo 2x200mm, č/z, LE D, nízk ovoltové, se 
symboly, vč. držák ů k us 2,000 6 707,32 13 414,64

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

51 K 220960041

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové f ormy, zapoj ení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení f unkce návěstidla 
tř

kus 2,000 1 358,02 2 716,04 CS Ú RS 2022 02

52 M SPC_ 017R N ávěstidlo 3x200mm, č/ž/z, LE D, nízk ovoltové, vč. 
držák ů k us 2,000 9 384,15 18 768,30

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

53 K 220960042-1R Montáž pohyblivého třmenu návěstidla na výložníku kus 2,000 6 195,06 12 390,12

54 K 220960042

Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a 
uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, 
namontování návěstidla na stožár nebo výložník, 
zřízení kabelové f ormy, zapoj ení kabelu na svorkovnici 
ve stožáru a návěstidle, přezkoušení f unkce návěstidla 
tř

kus 2,000 2 064,20 4 128,40 CS Ú RS 2022 02

55 M SPC_ 019R N ávěstidlo 3x300mm, č/ž/z, LE D, nízk ovoltové, vč. 
držák ů, vč. nosiče na výložník k us 2,000 17 268,29 34 536,58

56 K 220960113 Montáž sig nalizačního zařízení pro nevidomé na 
návěstidlo kus 2,000 853,09 1 706,18 CS Ú RS 2022 02

57 M SPC_ 030R Sig nalizační zařízení pro nevidomé SZN -1 k us 2,000 1 341,46 2 682,92
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

58 M SPC_ 031R Jednotk a JA ZS-1 k us 1,000 2 439,02 2 439,02

59 K 220960120

Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a 
označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, 
vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapoj ením, 
nastavení a vyzkoušení, připoj ení uzemnění 
videodetektoru na výložník

kus 2,000 853,09 1 706,18 CS Ú RS 2022 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

60 M SPC_ 033R K amera videodetek ce, vč. držák u pro instalaci na 
stožár/výložník k us 2,000 26 908,54 53 817,08

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

61 M SPC_ 033-1R K arta videodetek ce k us 2,000 7 262,20 14 524,40

62 K 220960126

Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro 
upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení 
kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapoj ení na 
svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce

kus 2,000 580,25 1 160,50

63 M SPC_ 035R Tlačítk o pro ch odce - výzvové k us 2,000 4 023,75 8 047,50
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

64 K 220960173R

Montáž skříňky ručního řízení (  RR )  na stožár 
Porovnatelná položka k položce 220960173 CS Ú RS.  
Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro 
následuj ící kvalitativní podmínky:  Montáž přij ímače 
sig nálu aktivace akustické sig nalizace BPN  na stožár, 
nebo 

kus 1,000 1 481,48 1 481,48

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 M SPC_ 032-1R Přijímač sig nálu ak tivace ak ustick é sig nalizace BPN k us 1,000 15 609,76 15 609,76
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

66 M SPC_ 032-2R Přijímač sig nálu (anténa) DCF k us 1,000 13 658,54 13 658,54
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

67 M 40445260 pásk a upínací 12,7x0,75mm m 10,000 90,48 904,80 CS Ú RS 2022 02
VV 20* 0,5 10,000
VV Součet 10,000

68 M 40445261 spona upínací nerez k us 30,000 5,98 179,40 CS Ú RS 2022 02
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

69 K 220960182 Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do 
řadiče, připoj ení uzemnění přes šest světelných skupin kus 1,000 14 814,81 14 814,81 CS Ú RS 2022 02

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

70 M SPC_ 913 Mik roprocesorový řadič k ompletní ve sk říni vč. 
podstavce k pl 1,000 191 439,02 191 439,02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 220999001R1

Rozborová položka.  Cena prací se stanoví individuální 
kalkulací pro následuj ící kvalitativní podmínky:  Ú pravy 
a doplnění řadiče dle specif ikace v PD, 
naprog ramování řadiče, instalace do řadiče, otestování 
řízení a všech f unkcí.

kpl 1,000 23 529,41 23 529,41

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 220999001R2

Rozborová položka.  Cena prací se stanoví individuální 
kalkulací pro následuj ící kvalitativní podmínky:  Ú pravy 
a doplnění řadiče dle specif ikace v PD:  Zpracování 
dopravního řešení SSZ včetně odladění

kus 1,000 20 987,65 20 987,65

73 K 220960191 Reg ulace a aktivace j edné sig nální skupiny s použitím 
montážní plošiny kus 1,000 10 440,74 10 440,74 CS Ú RS 2022 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 220960198 Reg ulace a aktivace každé další sig nální skupiny 
mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny kus 1,000 1 962,96 1 962,96 CS Ú RS 2022 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

75 K 220960199 Reg ulace a aktivace každé další sig nální skupiny 
mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny kus 2,000 1 427,16 2 854,32 CS Ú RS 2022 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

76 K 220960301
Příprava ke komplex nímu vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR za první sig nální 
skupinu

kus 1,000 4 938,27 4 938,27 CS Ú RS 2022 02

77 K 220960311
Komplex ní vyzkoušení křižovatky s 
mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením 
zařízení do provozu do pěti sig nálních skupin

kus 1,000 7 407,41 7 407,41 CS Ú RS 2022 02

78 K 220960421

Přepnutí silničního sig nalizačního zařízení na blikaj ící 
žlutou a zaj ištění v řadiči MR včetně přepnutí na 
blikaj ící žlutou v řadiči,vyj mutí a odebrání poj istky 60 
V, částečné vytažení desky odporů z konektorů, 
přezkoušení proti uvedení do činnosti a zaj i

kus 1,000 360,49 360,49 CS Ú RS 2022 02

79 K 220960422 U vedení do provozu silniční sig nalizační zařízení po 
přepnutí na blikaj ící žlutou kus 1,000 824,69 824,69 CS Ú RS 2022 02

80 K 220999001R2. 1
Rozborová položka.  Cena prací se stanoví individuální 
kalkulací pro následuj ící kvalitativní podmínky:  
Zkušební provoz SSZ dle specif ikace v PD.

kpl 1,000 17 600,00 17 600,00

81 K 220999001R3

Rozborová položka.  Cena prací se stanoví individuální 
kalkulací pro následuj ící kvalitativní podmínky:  
Vyhodnocení zkušebního provozu a zpracování 
čistopisu DŘ

kpl 1,000 18 518,52 18 518,52

82 K 741810003R Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy kus 1,000 7 058,82 7 058,82

83 K 210030921P1

Porovnatelná položka k položce 210030921 CS Ú RS.  
Cena prací se stanoví porovnávací kalkulací pro 
následuj ící kvalitativní podmínky:  Označení stožárů 
čísly, výška písma typ.  100mm, provedení samolepící 
f ólií nebo nástřikem přes šablonu.

kus 2,000 74,07 148,14

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

84 M 24622000R h mota nátěrová syntetick á vrch ní (email) odstín černý 
+ šablony k us 2,000 304,88 609,76

85 K PMP1

Materiál blíže nespecif ikovaný, pro zvláštní podmínky v 
místě instalace a pro konkrétní použitou technolog iii, 
j ako j sou např.  montážní pásky, T-kusy, L-kusy, 
nástavce, prodloužení, speciální držáky a pod.

kpl 1,000 3 658,54 3 658,54

86 K PMP2 Doprava materiálu kpl 1,000 4 117,65 4 117,65

D 46-M Zemní práce při ex tr. mont. pracích 63 656,73

87 K 460070303

Hloubení nezapažených j am ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraj e j ámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro základy světelných návěstidel stožárových 
s 1 až 3 světly 

kus 3,000 1 411,76 4 235,28

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

88 K 460080035
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 
zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř.  C 
25/ 30

m3 2,852 4 000,00 11 408,00 CS Ú RS 2022 02

VV stožár výložníkový:  výměra položky 460070314 *  rozměr 
základu =

VV 2* 0,6* 0,6* 1,6 1,152
VV podstavce skříní =
VV 0,5* 2 1,000
VV "patky pro SDZ"
VV 0,5* 0,5* 0,7* 4 0,700
VV Součet 2,852
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89 K 460150123

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraj e j ámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 40 cm, 
v hornině třídy 3

m 32,000 400,00 12 800,00 CS Ú RS 2022 02

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

90 K 460421001
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušť ky 5 cm nad 
kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

m 32,000 132,94 4 254,08 CS Ú RS 2022 02

VV kabelová rýha celkem =
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

91 K 460490013
Krytí kabelů, spoj ek, koncovek a odbočnic kabelů 
výstražnou f ólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení f ólie do rýhy, f ólie šířky do 34cm

m 32,000 35,29 1 129,28 CS Ú RS 2022 02

VV v rýze š.  35 =
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

92 M 69311311 pás varovný plný PE  š 330mm s potisk em m 77,000 2,63 202,51 CS Ú RS 2022 02

93 K 220060423 Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 
110 mm m 38,500 47,06 1 811,81 CS Ú RS 2022 02

94 K 220182025 Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m km 0,035 7 058,82 247,06 CS Ú RS 2022 02
VV 0,035 0,035
VV Součet 0,035

95 M 34571355 trubk a elek troinstalační oh ebná dvouplášť ová 
k orug ovaná (ch ráničk a) D 94/110mm, H DPE +LDPE m 60,000 52,33 3 139,80 CS Ú RS 2022 02

96 K 460560123
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 40 cm, v hornině třídy 3

m 32,000 59,58 1 906,56 CS Ú RS 2022 02

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

97 K 460070753

Hloubení nezapažených j am ručně pro ostatní 
konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraj e j ámy nebo naložením na dopravní 
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání 
povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 5,200 1 176,47 6 117,64 CS Ú RS 2022 02

VV j ámy pro nalezení chrániček
VV 2* 1,5* 1,5* 1,0 4,500
VV 0,5* 0,5* 0,7* 4 0,700
VV Součet 5,200

98 K 460120013
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení 
zásyp j am ručně včetně upěchování a uložení výkopku 
ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 3

m3 4,500 352,94 1 588,23 CS Ú RS 2022 02

VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

99 K 460600022

Přemístění ( odvoz)  horniny, suti a vybouraných hmot 
vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 
naložení a rozprostření j akékoliv třídy, na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 4,517 58,82 265,69 CS Ú RS 2022 02

VV Přebytečná zemina z výkopů rýh:  délka *  šířka *  vrstva =
VV 0,665 0,665
VV Přebytečná zemina z výkopů pro základy stožárů =
VV 2,152 2,152
VV Přebytečná zemina z výkopů pro skříně =
VV 1 1,000
VV "Přebytečná zemina z výkopů pro patky SDZ"
VV 0,5* 0,5* 0,7* 4 0,700
VV Součet 4,517

100 K 460600061 Přemístění ( odvoz)  horniny, suti a vybouraných hmot 
odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 9,034 552,94 4 995,26 CS Ú RS 2022 02

VV 4,517* 2 9,034
VV Součet 9,034

101 K 460600071
Přemístění ( odvoz)  horniny, suti a vybouraných hmot 
odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 171,646 24,71 4 241,37 CS Ú RS 2022 02

VV 9,034* 19 171,646
VV Součet 171,646

102 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
( skládkovné)  - zemina a kamení s příměsí. t 9,034 588,24 5 314,16

VV 9,034 9,034
VV Součet 9,034
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obj ekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7.  6.  2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

U chazeč: IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517

Proj ektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez  DPH 140 246,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 140 246,89 21,00% 29 451,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZ K 169 698,74

Projektant Z pracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaz eč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 Vrchlabí, ul Valteřická - přechod pro chodce - světelné sig nalizační zařízení

VON  -  Vedlejší a ostatní náklady

E LTODO, a. s.
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REKAPITULACE ČLEN ĚN Í SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obj ekt:

Místo:  Datum: 7.  6.  2022

Zadavatel:  Proj ektant:  
U chazeč: E LTODO, a. s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [ CZK]

N áklady z e soupisu prací 140 246,89

D1 - Zařízení staveniště 8 235,29

D2 - Proj ektové práce 82 323,87

D3 - G eodetické práce 49 687,73

VON  -  Vedlejší a ostatní náklady

 Vrchlabí, ul Valteřická - přechod pro chodce - světelné sig nalizační zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obj ekt:

Místo:  Datum: 7.  6.  2022

Zadavatel:  Proj ektant:  
U chazeč: E LTODO, a. s. Zpracovatel: I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J . cena [ CZK] Cena celkem [ CZK] Cenová soustava

N áklady soupisu celkem 140 246,89

D D1 Zařízení staveniště 8 235,29

1 K 032103000
Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - 
položka obsahuj e veškeré náklady zařízení staveniště, 
které nej sou uvedeny zvlášť

kpl 1,000 8 235,29 8 235,29 cena dle zkušeností z 
j iných staveb

D D2 Proj ektové práce 82 323,87
2 K 013244000 Dopracování realizační dokumentace kus 1,000 18 518,52 18 518,52 cena dle zkušeností z 

j iných staveb

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 20 987,65 20 987,65 cena dle zkušeností z 
j iných staveb

4 K 013203000 Dokumentace DIO +  zaj ištění DIR kus 1,000 9 876,54 9 876,54 cena dle zkušeností z 
j iných staveb

5 K 0304303000-R DIO - přechodné dopravní značení den 28,000 1 176,47 32 941,16 cena dle zkušeností z 
j iných staveb

D D3 G eodetické práce 49 687,73
6 K 460010025 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 30 864,20 30 864,20 cena dle zkušeností z 

j iných staveb

7 K 012303000 Zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 823,53 18 823,53 cena dle zkušeností z 
j iných staveb
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Kap. Popis polož ky Z áklad DPH
A. UPRAVEN É ROZ POČTOVÉ N ÁKLADY

2. 21-M - E lektromontážní práce –  silnoproud - MON TÁ Ž 941,18 Kč

3. 46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích - MON TÁ Ž 46 658,55 Kč

5. 800-741 - E lektroinstalace - silnoproud - MON TÁ Ž 11 099,87 Kč

6. MA TE RIÁ LY ( včetně prořezu) 22 027,67 Kč

CELKEM URN 80 727,27 Kč

B. OSTATN Í A VEDLEJŠÍ N ÁKLADY
7. Ostatní a vedlej ší náklady 39 176,47 Kč

CELKEM OSTATN Í A VEDLEJŠÍ N ÁKLADY 39 176,47 Kč

Σ REKAPITULACE CELKEM 119 903,74 Kč

Sollertia spol. s r.o.
L

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768 

Rekapitulace
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Poř.č. Číslo pol. Popis polož ky Cena/ jedn. Množ ství Jedn. Celkem [ Kč]
1 210191540 Montáž pilířů skříní PRIS 1, PHDSS 941,18 1,00 ks 941,18

941,18 Kč

Poř.č. Číslo pol. Popis polož ky Cena/ jedn. Množ ství Jedn. Celkem [ Kč]

1 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném 
prostoru 156 862,74 0,03 km 4 705,88

2 460131113 Hloubení nezapažených j am při elektromontážích ručně v hornině tř I 
skupiny 3 1 529,41 1,00 m3 1 529,41

3 460161132 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I 
skupiny 3 400,00 14,00 m 5 600,00

4 460161162 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I 
skupiny 3 541,18 9,00 m 4 870,62

5 460241111 Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v blízkosti 
podzemního vedení 740,24 1,00 m3 740,24

6 460242221 Provizorní zaj ištění kabelů ve výkopech při j ej ich souběhu 38,82 7,00 m 271,74

7 460431142 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z 
horniny tř I skupiny 3 59,58 14,00 m 834,12

8 460431172 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z 
horniny tř I skupiny 3 95,64 9,00 m 860,76

9 460631211 Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř.  
těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vněj šího průměru do 90 mm 1 764,71 7,00 m 12 352,97

10 460632113 Startovací j áma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř.  
těžitelnosti I skupiny 3 5 228,24 1,00 ks 5 228,24

11 460632213 Koncová j áma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř.  
těžitelnosti I skupiny 3 2 941,18 1,00 ks 2 941,18

12 460641113 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř.  
C 16/ 20 3 470,59 0,50 m3 1 735,30

13 460671112 Výstražná f ólie pro krytí kabelů šířky 25 cm 35,29 23,00 m 811,67

14 460791212 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm 
uložených do rýhy 58,82 35,00 m 2 058,70

15 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích 470,59 2,50 m3 1 176,48

16 469981211 Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích ZKD 1000 m 37,65 25,00 m3 941,25

10*2,5
46 658,55 Kč

Poř.č. Číslo pol. Popis polož ky Cena/ jedn. Množ ství Jedn. Celkem [ Kč]

1 741122133 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x 10 mm2 zatažený v trubkách 
( CYKY) 29,41 35,00 m 1 029,35

2 741130005 U končení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroj i 176,47 8,00 ks 1 411,76

3 741320103 Montáž j ističů j ednopólových nn do 25 A  s krytem se zapoj ením 
vodičů 94,12 1,00 ks 94,12

4 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě v zemi 35,29 15,00 m 529,35

5 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské 
zástavbě 35,29 1,00 m 35,29

6 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby 176,47 2,00 ks 352,94
1+1

7 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 7 647,06 1,00 ks 7 647,06

11 099,87 Kč

Poř.č. Číslo pol. Popis polož ky Cena/ jedn. Množ ství Jedn. Celkem [ Kč]

Sollertia spol. s r.o.

Ostatní a vedlejší náklady

800- 741 -  Elektroinstalace -  silnoproud

46- M -  Z emní a pomocné stavební práce při elektromontáž ích

zpracováno prog ramem OCE P 

21- M -  Elektromontáž ní práce –  silnoproud

Elektromontáž ní práce –  silnoproud celkem:

Z emní a pomocné stavební práce při elektromontáž ích celkem:

Elektroinstalace -  silnoproud celkem:
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Sollertia spol. s r.o.

zpracováno prog ramem OCE P 
1 00001 N apoj ení v novém rozpoj ovací skříni SR402 588,24 1,00 ks 588,24
2 00002 N apoj ení na uzemnění veřej ného osvětlení 117,65 1,00 ks 117,65
3 00003 U zemnění - ochrana proti korozi 235,29 1,00 ks 235,29
4 00004 Zaměření skutečného provedení přípoj ky N N 9 411,76 1,00 ks 9 411,76
5 00005 Dokumentace skutečného provedení stavby 11 764,71 1,00 ks 11 764,71
6 00006 Zařízení staveniště 8 235,29 1,00 ks 8 235,29
7 00007 N áklady na dopravu 3 529,41 1,00 ks 3 529,41
8 00008 Koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby 2 941,18 1,00 ks 2 941,18
9 00009 Komplex ní zkoušky, vč.  vypracování harmonog ramu 2 352,94 1,00 ks 2 352,94

39 176,47 Kč

Poř.č.
1 01403 F eZn 30x 4mm 82,06 15,00 m 1 230,90
2 01404 F eZn R= 10mm s PVC izolací 110,83 1,00 m 110,83
3 01429 Svorka SR02 27,55 1,00 ks 27,55
4 01431 Svorka SR03 28,10 1,00 ks 28,10
5 02995 CYKY-J  4x 10mm2 131,79 35,00 m 4 612,65
6 21202 J istič j ednopólový - 20B/ 1 180,43 1,00 ks 180,43

7 35701 E lektroměrový rozvaděč v plastovém pilíři - E R112/ PKP7P ( j istič 
20B/ 1) 14 824,39 1,00 ks 14 824,39

8 90001 F ólie z polyetylenu šíře 220mm 3,65 23,00 m 83,95
9 90021 Chránička ohebná korug ovaná HDPE 40 17,06 35,00 m 597,10

21 695,90 Kč

Prořez 6 635,43 5,00 % 331,77
22 027,67 Kč

Materiály celkem:

Materiály vč. prořez u celkem:

Materiály

Ostatní a vedlejší náklady celkem:
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