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Smlouva o dílo 

 
Číslo stavby objednatele:   2020/01 
Číslo stavby zhotovitele: 201220112 

 
 

čl. 1. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:  Město Vrchlabí 
Zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 
Adresa:   Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475 
DIČ:   CZ00278475  
Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí 
Číslo účtu:  107-976260277/0100 

 
1.2. Zhotovitel:  COLAS CZ, a.s. 

Sídlo:    Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
Zastoupený:  Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever 
IČO:   26177005 
DIČ:   CZ26177005 
Telefon:   286 003 511 
E-mail:   colas@colas.cz 
http//:   www.colas.cz 
Adresa pro doručování ( je-li odlišná od sídla zhotovitele): 
    P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 
Číslo účtu:  7408201/0100 
Stavbyvedoucí:  Ing. Radek Havlíček, tel: 602 189 863 

 
uzavírají spolu  tuto smlouvou o dílo:  

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 

 
2.1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě zjednodušeného 

podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s 
názvem „Vrchlabí, U Nemocnice, rekonstrukce komunikace“ (dále jen "veřejná 
zakázka"). 

 
2.2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými 

v rámci předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele 
podanou v tomto zadávacím řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

 
2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací 

a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Vrchlabí, U Nemocnice, rekonstrukce 
komunikace“. Předmětem díla je kompletní stavební řešení vymezené v: 

a)  projektové dokumentaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace předmětné 
veřejné zakázky tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby 
"REKONSTRUKCE KOMUNIKACE" zpracované vedoucím projektantem DiK 
Janák s. r. o., se sídlem nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, IČO: 
62063600, (dále jen "projektová dokumentace"), a 

b)  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
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"výkaz výměr"), který byl přílohou č. 2 zadávací dokumentace a který ocenil 
zhotovitel v nabídce v předmětném zadávacím řízení, 

c) veškerou dokumentací poskytnutou objednatelem v rámci zadání veřejné 
zakázky na splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize ustanovení 
této smlouvy s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí ujednání 
obsažené v této smlouvě, 

d) obsahem rozhodnutí vydaných  pro splnění předmětu díla orgány státní správy. 
 

2.4.   Předmět díla se skládá z těchto stavebních objektů: 
 Všeobecné a předběžné položky 

D.1.1 Vozovka a chodníky 
D.1.3.1 Přeložka kanalizace a vodovodu 
D.1.4.1 Veřejné osvětlení 
D.1.4.2 Přeložka sdělovacích vedení 
D.1.4.3 Příprava tras pro optické kabely 
D.1.5 Přeložka plynovodu   
 

2.5.   Součástí plnění předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací 
díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a kolaudačního řízení. 

        Jedná se zejména o: 
1) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace 

bude předána objednateli v šesti tištěných vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD ve 
formátech *dgn nebo  *dwg a *pdf. 

2) Zhotovení dokumentace změn stavby. Změny budou zakresleny do DZS. Změny 
v dokumentaci budou barevně odlišeny a popsány. Dokumentace bude předána 
objednateli v šesti tištěných vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD ve formátech *dgn 
nebo  *dwg a *pdf. 

3) Geodetické zaměření stavby bude zpracováno dle Technické směrnice 
č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí. Bude předáno v  6ti 
provedeních v grafické i digitální podobě (CD/DVD), Zhotovitel předloží doklad 
o uložení dat u zpracovatele digitální mapy města – Geodézie Krkonoše dle 
Technické směrnice č.1/2009 

4) Geometrický oddělovací plán  stavby v  6ti  vyhotoveních. 
5)  zhotovení další potřebné dokumentace, realizační dokumentace, dílenských a 

konstrukčních výkresů, pokud jsou k  provedení díla zapotřebí, provedení 
doplňujících průzkumů, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání 
předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání 
rozhodnutí ke kolaudaci. 

6)  veškeré geodetické práce před, v průběhu a po dokončení provádění díla. Musí být 
ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

7) veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména: 
- vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na 

základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí, 
- získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o 

nájmu a platby za nájem, 
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště 

potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků, 
- zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-

inženýrského rozhodnutí,  
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla, 
- fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a 

v digitální formě (JPG) ve třech vyhotoveních, 
- kompletační činnost zhotovitele 

8) Součástí předmětu díla je: 
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování, 
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- zřízení, údržba a likvidace dopravního značení, zhotovení a řádná údržba 
přechodů a lávek pro pěší a přístup k nemovitostem a jejich likvidace, 

- zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla, 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve 

smyslu bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany 
životního prostředí a další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace a 
dalších náležitostí dle zadávací dokumentace stavby včetně všech náležitostí 
k úplné a řádné realizaci díla a úspěšné kolaudaci stavby. 

 
2.6.  Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí 

specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a 
způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další 
podklady, zajistí si je na vlastní náklad. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou 
také určeny podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, 
zejména v projektové dokumentaci stavby převzaté v souvislosti se zadáním veřejné 
zakázky na předmět díla dle této smlouvy. 

 
2.7.  Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě 

nutnosti změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v 
součinnosti s projektanty stavby uvedenými v projektové dokumentaci.  

 
2.8.  Místem plnění je k. ú. Vrchlabí, ulice U nemocnice. Podrobně je místo plnění vymezeno 

v projektové dokumentaci.  
 

čl. 3. Termíny plnění díla 
 
3.1.  Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách realizace díla: 

-  zahájení realizace díla na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění, 
která bude doručena zhotoviteli nejpozději do 30. 5. 2020, 

-  zahájení realizace díla ve lhůtě stanovené zhotovitelem ode dne doručení výzvy k 
zahájení plnění, 

-  realizace díla dle harmonogramu zhotovitele, 
-  dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla do 150 kalendářních dnů 

ode dne doručení výzvy k zahájení plnění.  
   
3.2.  Zhotovitel je povinen plnit dílčí termíny uvedené v harmonogramu výstavby, který je 

přílohou č. 1 této smlouvy.  
 
3.3.  K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti 

rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že 
běh výše uvedené lhůty pro dokončení kompletního díla může být přerušen z důvodu 
objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, 
nezajištění příslušného správního rozhodnutí apod., přičemž takovéto přerušení musí 
být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové 
délky lhůty pro dokončení díla. 

 
3.4.  Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a 

podepsání posledního protokolu  o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků znemožňujících, aby dílo sloužilo svému účelu, předání podkladů ke 
kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.  

 
3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele 

minimálně pět dnů předem. 
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3.6.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho ucelenou část, která není 
způsobilá sloužit svému účelu.  

 
3.7. Objednatel je oprávněn přerušit řízení o předání a převzetí stavby (díla) při zjištění 

neúměrného počtu případně opakujícího se výskytu vad a nedodělků do doby jejich 
odstranění. Následky tohoto přerušení nese zhotovitel. 

 
3.8. Objednatel je oprávněn doručit zhotoviteli  výzvu  k zahájení plnění díla  nejdéle do 30. 

května 2020. V případě nedoručení výzvy v tomto termínu smlouva zaniká, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Náklady spojené s přípravou realizace plnění 
předmětu díla  nese v takovém případě  každá ze stran ze svého.   

 
3.9.  Objednatel je oprávněn kdykoliv během  realizace díla dle této smlouvy  jednostranným 

písemným oznámením omezit rozsah plnění díla. V takovém případě má zhotovitel 
nárok pouze na úhradu realizované části předmětu díla.   

 

čl. 4. Cena díla 

 
4.1.   Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy  

bude proveden za maximální cenu:  
 
 
Cena celkem bez DPH  12 870 000,00   Kč + DPH dle platných předpisů 

 
Z toho: 
      
 Všeobecné a předběžné položky      351 910,00 Kč bez DPH 
D.1.1 Vozovka a chodníky     7 870 028,30 Kč bez DPH 
D.1.3.1 Přeložka kanalizace a vodovodu   3 260 389,70 Kč bez DPH 
D.1.4.1 Veřejné osvětlení        598 317,00 Kč bez DPH 
D.1.5 Přeložka plynovodu        789 355,00 Kč bez DPH 
 
Celková cena díla s DPH činí: 15 572 700,00 Kč. Z důvodů vzniku přenesené daňové 
povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se  uvádí pouze jako informační.  
 
4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech 

prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 
podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány 
a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i 
když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a 
veškerých možných rizik. 

 
4.3  Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 2 
smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu 
plnění smlouvy. 

 
4.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za 
předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 
zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně 
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upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 
Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a 
odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v 
případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré 
dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro 
ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V 
případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za 
stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel 
vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich 
výši.  

 
4.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 

nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy. 

 
4.6. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 

položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou 
smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  

 

čl. 5. Platební podmínky a fakturace 
 
5.1.  Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 

kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých 
provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho 
potvrdit nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným 
uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. 

 
5.2.  Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele 
vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad.  

 
5.3.  Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  

použije režim přenesené daňové povinnosti  ve smyslu ust. § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon 
o DPH). 

 
5.4.  Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad 

s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez 
vyčíslení DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“. 

 
5.5.  Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů 

po  uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový 
doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn 
objednatel  daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží 
a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového 
dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.   

 
5.6. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30  dnů od jejich doručení objednateli.  
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Čl. 6 Záruka za řádné splnění díla 

 
6.1.  Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy bez vad 

a nedodělků bankovní zárukou ve výši  1.500.000,- Kč. 
 

6.2.  Originál bankovní záruky je povinen zhotovitel doručit objednateli nejdéle ve lhůtě do 
14 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění díla dle této smlouvy a udržovat její 
platnost ve shora uvedené výši po celou dobu realizace díla, a to až do podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.  

 

6.3.  Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky na jakoukoliv pohledávku vůči 
zhotoviteli, kterou dotyčný neuhradil ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto 
smlouvou. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku do výše své pohledávky. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění z titulu bankovní záruky. 

 

6.4.  V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní 
záruky na původní výši nejpozději do 14 kalendářních dnů ode   dne úhrady čerpané 
částky poskytovatelem bankovní záruky.  

 

6.5.  Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu 
nebo nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen 
zaplatit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

 

6.6.  Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky ve lhůtě do 21 dnů 
poté, kdy byl vydán protokol o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků. 

 
čl. 7. Povinnosti objednatele 

 
7.1.   Předat staveniště v celém rozsahu dle projektu do 7 (sedmi) dnů ode dne doručení 

výzvy ke splnění díla dle této smlouvy zhotoviteli. 
 
7.2.   K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání: 

a) výškového bodu státní nivelace, 
b) 2 ks paré projektové dokumentace. 

 
7.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. 
 

čl. 8. Povinnosti zhotovitele 
 

8.1.  Provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, 
technologických postupů výrobců a norem ČSN. 

 
8.2.  Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. 

umožnilo s dílem řádně nakládat. 
 
8.3.  Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokázat objednateli úspěšně provedenými 

zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnů po podpisu 
smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, 
testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně 
komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele 
odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol, 
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projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro 
zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení 
díla. 8.4. Před zahájením zhotovovacích prací je povinen zhotovitel předložit 
objednateli doklady o kvalitě výrobků (dle zák. č.22/1997Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) 
včetně dodacích listů. 

 
8.5.  Během stavby je povinen zhotovitel zajistit geodetické zaměření skutečného provedení 

díla včetně zaměření veškerých sítí ve výkopu, přepojení atd. před zásypem. 
Zaměření bude zpracováno v souladu s „Technickou směrnicí č.1/2009 pro tvorbu 
digitální technické mapy města Vrchlabí“. 

 
8.6. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po 
souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele 
písemně, nebo mailem nejméně tři dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny 
k převzetí výhradně v pracovní dny.  Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat 
do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného 
nebo nekvalitně provedeného díla.  

 
8.7.  Zhotovitel předloží na vyžádání objednatele technologické postupy prováděných prací. 
 
8.8.  Práce prováděné v místní komunikaci U Nemocnice budou probíhat za úplné uzavírky 

dotčené části komunikace. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby 
minimalizoval negativní dopady stavební činnosti na obyvatele přilehlých domů 
(omezení prašnosti, hluku apod.) a je povinen umožnit jim bezpečný a čistý přístup do 
objektů podél stavbou dotčené komunikace. V případě potřeby zajistí vyvážení nádob 
TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na svozové vozidlo.  

 Při provádění zemních prací v  blízkosti stavebních objektů a komunikací je nutné 
věnovat náležitou pozornost pažení výkopů, resp. statickému zabezpečení okolí 
výkopu a stavebních objektů. V případě, že přes všechna opatření dojde k poškození 
stávajících zařízení či objektů, je nutné je v rámci stavby opravit resp. uvést do 
původního stavu.  

 
8.9.  Důležité činnosti jakéhokoliv druhu, např. uzavírka silnic, vodovodních řadů, úprav 

inženýrských sítí atd. nesmí být prováděny bez souhlasu technického dozoru investora 
a správce dotčených  inženýrských sítí. Ve lhůtě min. 14 dní před zahájením takových 
činností, musí zhotovitel informovat TDI, správce sítí a dotčené vlastníky nemovitostí. 
Požadavek na odstávku inženýrských sítí je povinen zhotovitel omezit na nezbytně 
nutnou dobu a řádně ho odůvodnit.  

 
8.10. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a 

adresou zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich 
telefonními čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání 
investora. 

 
8.11. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební 

deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a 
potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné 
události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo. 

 
8.12. Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a 

převzetí díla, který podepíšou obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo 
přejímá.  
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8.13. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o 

připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem. 
 
8.14. Doložení následujících  dokladů nutných k převzetí díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli min. 5 prac. dní před zahájením předávacího řízení: 
a) dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace změn, geodetické 

zaměření včetně potvrzení o zanesení dat do digitální mapy města., geometrický 
oddělovací plán  stavby a další doklady v potřebném rozsahu a množství 
požadované ve zvláštních technických a kvalitativních podmínkách, 

b)  stavební deník, 
c)  souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve třech vyhotoveních se               

všemi doklady potřebnými ke kolaudaci díla, (např. zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných 
projektem nebo příslušnými předpisy a normami, zkoušky vodotěsnosti, tlakové 
zkoušky apod.), 

d)  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, 
e)  souhlasy správců inženýrských sítí s kolaudačním řízením stavby, převzetí stavbou 

dotčených sítí, souhlasy majitelů dotčených pozemků s úpravou do původního 
stavu.  

 
8.15.  V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky platí, že 

tyto vady a nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých 
s objednatelem. 

 
8.16. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli zpět i řádně upravené pozemky 

staveniště. 
 
8.17. Při zániku této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předat dokončené nebo 

rozpracované dílo objednateli. 
 
8.18. Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení 

a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele 
a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

 
8.19. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací 

předmětu díla třetím osobám.    
 
8.20. Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění 

sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. 
škod, které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je 
objednatel považován za třetí osobu. 

 
8.21. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu 
§ 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem 
po celou dobu přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů. V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, 
je zhotovitel povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem 
navržená opatření. 

 
8.22. Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární, 

ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu 
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svých pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 
Sb. se zápisem do knihy BOZ. 

 
8.23. Zhotovitel je povinen udržovat staveništní komunikace a neprodleně odstraňovat 

veškeré znečištění veřejných komunikací, ke kterým došlo vinou zhotovitele. 
 
8.24. Při provádění překopů komunikací a úprav stávajících komunikací po překopech je 

povinen zhotovitel dodržovat postupy dle „Technických podmínek pro provádění 
výkopů a rýh ve vozovkách a chodnících místních komunikací ve Vrchlabí“, nebude-li 
před zahájením těchto prací nebo v jejich průběhu dohodnuto jinak. 

 
8.25.  Přebytečné výkopky, sutě a vybourané hmoty se uloží na řízenou skládku, kterou si 

zhotovitel zajistí v rámci své stavební činnosti. Materiál k dalšímu využití – např. staré 
stožáry a svítidla veřejného osvětlení, žulové kostky v komunikacích,… – bude 
demontován bez poškození a přemístěn a uložen na stavebním dvoře Služeb města 
Vrchlabí v ulici na Bělidle ve Vrchlabí. 

 
8.26.  Zhotovitel je povinen  doložit objednateli nejdéle ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy 

k zahájení plnění díla dle této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou v rámci realizace díla dle této smlouvy  objednateli a třetím osobám  
s limitem plnění  minimálně 10 mil. Kč. 

 
čl. 9. Záruka na jakost  díla 

 
9.1.   Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode 

dne převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad) . 
 
9.2.  V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly, že od převzetí 

v záruční lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou část díla 
nová záruční lhůta v rozsahu a délce sjednané jako záruka na jakost dokončeného díla 
dle této smlouvy. 

 
9.3.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruky bude mít 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
 
9.4.  V případě že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez 

zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. 
 
9.5.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 

objednatele, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává. 
 
9.6.  Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady 

díla na náklady zhotovitele. 
 

čl. 10. Sankce  
 

10.1. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20. 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.  

 
10.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem splnění díla dle smlouvy delším než 30 

kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená dle odst. 10.1. smlouvy zvyšuje ode dne 
následujícího po uplynutí této třicetidenní lhůty na 40.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
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10.3. Za nesplnění kteréhokoliv shora neuvedeného  termínu stanoveného smlouvou nebo 
objednatelem v režimu dle smlouvy, včetně termínu stanoveném pro odstranění 
záruční vady a včetně dílčích termínů dle harmonogramu výstavby, zaplatí zhotovitel 
objednateli za každé jednotlivé nesplnění takového termínu smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení. 

 
10.4. V případě nečinnosti nebo bezdůvodného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 

3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý případ 
a započatý den. 

 
10.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou 

z povinností uložených mu oprávněně objednatelem v rámci plnění této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za jeden 
každý případ takového porušení povinnosti. 

 
10.6. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur 

předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými předpisy.  

 
10.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu 

prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny 
realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými 
v nabídce na splnění díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při 
zachování nároků objednatele na úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny 
zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel 
vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o 
odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
10.9. Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nezbavuje objednatele práva na 

náhradu škody způsobenou porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní pokutou.  
 

Čl. 11 Společná ustanovení 

 
11.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 

předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou 
spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR. 

 
11.2. Strany jsou zbaveny odpovědností za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek 
vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek 
nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže 
vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně 
uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc 
nastala. 

 
11.3.  Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického zájmu 

objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci objednatele. 
Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů. 
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Čl. 12 Zvláštní povinnosti zhotovitele 
 
12.1. Zhotovitel je povinen během realizace díla dle této smlouvy umožnit realizaci přeložek 

inženýrských sítí dotčených stavbou. Jedná se o přeložku silových kabelů firmy ČEZ 
12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tyto přeložky bude provádět vždy příslušný správce sítě 

bez účasti objednatele. 
 
12.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat oprávněné požadavky příslušného správce sítě 

a koordinovat vlastní práce tak, aby realizaci přeložek sítí umožnil. 
 
 

Čl. 13 Závěrečná ustanovení 
 

13.1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

 
13.2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy 

v jejím plném znění, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů 
a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 
Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní 
tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených. 

 
13.3. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, 

kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních 
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění, a objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a 
zveřejňovat osobní údaje ve smlouvě obsažené. 

 
13.4. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 

osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití 
při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 

  
13.5. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy po 

dobu trvání smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona.  
 
13.6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 

a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. 
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném 
pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů. 

 
13.7. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato 

smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy 
smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto 
neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je 
svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení 
nejbližší. 

 
13.8. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami 
jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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13.9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou 
dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními 
předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. 
Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu. 

 
13.10. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna 

strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
 
13.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto 
uveřejnění zajistit.  

 
13.12. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a 

nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy 
o dílo. 

 
13.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

- příloha č. 1 - harmonogram výstavby, 
-  příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr  tj. nabídkový rozpočet zhotovitele.  
 
 
Vrchlabí, dne      V Praze dne  
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................   ...................................... 
Ing. Jan SOBOTKA     Ing. Pavel Keller 
starosta města Vrchlabí    ředitel oblasti Sever 
       divize Silniční stavitelství 
       COLAS CZ, a.s. 
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90219-0 Všeobecné a předběžné položky

90219-1-1 D.1.1  Vozovka a chodníky

Odstranění krytu zpev. ploch vč. podkladu a obrubníků

Odkopávky a zemní práce

Zhotovení potrubí  (trouby,  trubky,  tvarovky)

Oprava kamenné podezdívky a přeložka oplocení

Sanace AZ předpoklad 10% plochy

Úprava pláně 

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 

Silniční a záhonové obruby z betonových obrubníků 

Vozovkové vrstvy z materiálů stabil. cementem 

Asfaltový beton ACP, ACL, ACO  vč. inf. a spoj. postř.

Kryty z beton. dlaždic

Vodorovné a svislé dopravní značení

Dokončovací práce

90219-1-2 D.1.1  Zeleň

90219-2 D.1.3.1 Přeložka kanalizace a vodovodu

90219-3 D.1.4.1 Veřejné osvětlení

90219-4 D.1.4.2 Přeložka sdělovacích vedení

90219-5 D.1.5 Přeložka plynovodu

listopadsrpen září říjen

Vrchlabí, U Nemocnice, rekonstrukce komunikace

HARMONOGRAM

červenec prosinec

Činnost

Dokončení kompletního předmětu plnění VZ  (díla) vč. předání a převzetí díla do 150 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění 

2020

O
b

je
k

t červenkvětendubenbřezenúnorleden



Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov

Odbytová cena: 12 870 000,00

OC+DPH: 15 572 700,00

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

90219-0 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 351 910,00 73 901,10 425 811,10

90219-1-1 D.1.1  Vozovka a chodníky 7 748 080,30 1 627 096,86 9 375 177,16

90219-1-2 D.1.1  Zeleň 121 948,00 25 609,08 147 557,08

90219-2 D.1.3.1 PŘELOŽKA KANALIZACE A VODOVODU 3 260 389,70 684 681,84 3 945 071,54

90219-3 D.1.4.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 598 317,00 125 646,57 723 963,57

90219-4 D.1.4.2 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ 0,00 0,00 0,00

90219-5 D.1.5 PŘELOŽKA PLYNOVODU 789 355,00 165 764,55 955 119,55

Soupis objektů s DPH

Stavba: 90219   036/18 - VRCHLABÍ, UL. U NEMOCNICE - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: VRCHLABÍ, UL. U NEMOCNICE - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 90219-0 351 910,00

Rozpočet: VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 351 910,00

1 014109 POPLATKY - NÁHRADY kompl. 1,000 10 000,00 10 000,00

dočasné zábory manipulačních pruhů, skládek ornice atd.

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kompl. 1,000 30 000,00 30 000,00

Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných testů pro 

zjištění kvality zemin náspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), 

včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují náklady na povinné 

průkazní zkoušky

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02742 R PROVIZORNÍ OCELOVÉ LÁVKY A PŘEJEZDY kompl. 1,000 12 041,00 12 041,00

včetně dodávky, montáže a demontáže

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ kompl. 1,000 16 100,00 16 100,00

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ kompl. 1,000 25 769,00 25 769,00

GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů 

(12 x tiskem)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE kompl. 1,000 30 000,00 30 000,00

SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02945 FOTODOKUMENTACE kompl. 1,000 3 000,00 3 000,00

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě  

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě

8 02949 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE kompl. 1,000 60 000,00 60 000,00

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

Množství
Cena

90219x   036/18

90219-0

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ

9 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO kompl. 1,000 150 000,00 150 000,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy 

(i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 

staveništi (včetně pevných zábran). Zahrnuje náklady na veškeré dočasné svislé resp. 

vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění. Případné vícenáklady z důvodu 

ztížení stavby částečným, či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, 

budou zahrnuty do jednotlivých cen položek stavby a nemohou být důvodem pro 

pozdější zvyšování nákladů stavby 

Pevná cena 

výkres D.1.1.2g-2

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

10 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ kompl. 1,000 15 000,00 15 000,00

zajištění všech stáv. inž. sítí při realizaci stavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: VRCHLABÍ, UL. U NEMOCNICE - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 90219-1-1 7 748 080,30

Objekt: D.1.1 VOZOVKA A CHODNÍKY

Rozpočet: Vozovka a chodníky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 804 800,00

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 703,950 250,00 425 987,50

nestmelený materiál, zemina, ornice

pol. č. 11332:13=13,000 [A] 

pol. č. 11343:2024*0,35+11*0,2=710,600 [B] 

pol. č. 11345:3*0,3=0,900 [C] 

pol. č. 11347:15*0,2=3,000 [D] 

pol. č. 11348:325*0,25=81,250 [E] 

pol. č. 12110b:129,6=129,600 [F] 

pol. č. 12373:636,1=636,100 [G] 

pol. č. 12980:1*0,2=0,200 [H] 

pol. č. 13173:19,2=19,200 [I] 

pol. č. 13273:110,1=110,100 [J] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 703,950 [K]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 82,400 770,00 63 448,00

obrubníky, dlažba, beton, dlažební kostky, potrubí

pol. č. 11345:3*0,2=0,600 [A] 

pol. č. 11347:15*0,1=1,500 [B] 

pol. č. 11348:325*0,05=16,250 [C] 

pol .č. 11351:175*0,08=14,000 [D] 

pol. č. 11352:260*0,12=31,200 [E] 

pol. č. 11354:5*0,12=0,600 [F] 

pol. č. 11356:20*0,25*0,2=1,000 [G] 

pol. č. 915402:7*0,25*0,2=0,350 [H] 

pol. č. 96615:12,9=12,900 [I] 

pol. č. 96687:6*0,5=3,000 [J] 

pol. č. 969233:20*0,05=1,000 [K] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=82,400 [L]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 304,700 1 035,00 315 364,50

asfaltový materiál

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

90219x   036/18

90219-1

90219-1-1



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

pol. č. 11343:2024*0,15+11*0,1=304,700 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 Zemní práce 1 544 360,70

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 13,000 195,00 2 535,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY: 

celková plocha x tloušťka:65*0,2=13,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 1 015,300 400,00 406 120,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA: 

celková plocha x tloušťka:2024*0,5=1 012,000 [A] 

 

STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY: 

celková plocha x tloušťka:11*0,3=3,300 [B] 

 

Celkem: A+B=1 015,300 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 1,500 610,00 915,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ PLOCHA: 

celková plocha x tloušťka:3*0,5=1,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 4,500 230,00 1 035,00



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ VJEZDY A PLOCHY: 

celková plocha x tloušťka:15*0,3=4,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

8 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 97,500 340,00 33 150,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY: 

celková plocha x tloušťka:325*0,3=97,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

9 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 175,000 63,00 11 025,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY: 

celková délka:175=175,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

10 11352 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 260,000 103,00 26 780,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY: 

celková délka:260=260,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

11 11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KAM KRAJNÍKŮ M 5,000 103,00 515,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

STÁVAJÍCÍ KRAJNÍKY: 

celková délka:5=5,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

12 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 20,000 137,00 2 740,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ PŘÍDLAŽBA: 

celková délka:20=20,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 14,400 1 619,00 23 313,60

odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem 

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

FRÉZOVÁNÍ V PLOCHÁCH OŽK VOZOVKY: 

celková plocha x prům. tloušťka:180*0,08=14,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

14 12110 a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 46,600 136,00 6 337,60

s odvozem na staveništní mezideponii pro zpětné ohumusování 

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d

PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ: 

celková plocha x tloušťka:(267+199)*0,1=46,600 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

15 12110 b SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 129,600 243,00 31 492,80

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d

(celková plocha sejmutí x tloušťka) - kubatura pro zpětné ohumusování:(881*0,2)-

(267+199)*0,1=129,600 [A]



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 636,100 600,00 381 660,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c, D.1.1.2d a D.1.1.2m

PRO VOZOVKU A CHODNÍKY - UL. BĚLOPOTOCKÁ A U NEMOCNICE: 

celková kubatura:474,5=474,500 [A] 

 

PRO VOZOVKU - KŘIŽOVATKA ULIC FÜGNEROVA, U NEMOCNICE A 

DOBROVSKÉHO: 

celková kubatura:26,6=26,600 [B] 

 

PRO VÝMĚNU PODLOŽÍ - předpoklad 10% plochy rekonstrukce vozovky: 

celková plocha x tloušťka:270*0,5=135,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=636,100 [D]



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 46,600 92,00 4 287,20

natěžení a dovoz ornice ze staveništní mezideponie pro zpětné ohumusování

PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ: 

celková kubatura:(267+199)*0,1=46,600 [A]



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku
18 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 1,000 729,00 729,00

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ VPUST: 

celkový počet:1=1,000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 

na skládku (bez poplatku)

19 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 19,200 970,00 18 624,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2j a D.1.1.2k

PRO ULIČNÍ VPUSTI: 

počet x prům. kubatura/ks:12*1,6=19,200 [A]



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
20 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 110,100 895,00 98 539,50

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2j a D.1.1.2k

PRO PŘÍPOJKY VPUSTÍ: 

celková kubatura:110,1=110,100 [A]



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 941,600 19,00 17 890,40

uložení zemin a ornice

ORNICE: 

celková kubatura:881*0,2=176,200 [A] 

 

ZEMINA: 

ODKOPÁVKY:636,1=636,100 [B] 

JÁMY:19,2=19,200 [C] 

RÝHY:110,1=110,100 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=941,600 [E]



Jednotková Celkem
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Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 179,900 900,00 161 910,00

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c, D.1.1.2d a D.1.1.2m

PRO VOZOVKU: 

celková kubatura:179,9=179,900 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
23 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 73,500 1 090,00 80 115,00



Jednotková Celkem
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Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2d

KOLEM VOZOVKY A CHODNÍKŮ: 

celková kubatura:73,5=73,500 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 86,800 937,00 81 331,60

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2j, D.1.1.2k a D.1.1.2l

ZÁSYP KOLEM PODEZDÍVKY OPLOCENÍ: 

celková kubatura:36*0,4=14,400 [A] 

 

ZÁSYP VPUSTÍ: 

počet x prům.kubatura/ks:12*1,2=14,400 [B] 

 

ZÁSYP PŘÍPOJEK VPUSTÍ: 

celková kubatura:58=58,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=86,800 [D]



Jednotková Celkem
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Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,724 1 000,00 36 724,00

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2j a D.1.1.2k

KOLEM PŘÍPOJEK VPUSTÍ: 

DN 150 - celková délka x plocha v řezu:1*0,43=0,430 [A] 

DN 200 - celková délka x plocha v řezu:78,9*0,46=36,294 [B] 

 

Celkem: A+B=36,724 [C]



Jednotková Celkem
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Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 660,000 20,00 73 200,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

AB VOZOVKA - REKONSTRUKCE: 

celková plocha:2702=2 702,000 [A] 

 

ŠD VRSTVA K ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ DO NÁSYPOVÉHO SVAHU: 

celková plocha:110=110,000 [B] 

 

CHODNÍKY - BET. DLAŽBA: 

celková plocha:522+23,6=545,600 [C] 

 

POJÍŽDĚNÉ CHODNÍKY, VJEZDY - BET. DLAŽBA: 

celková plocha:30+2,4=32,400 [D] 

 

VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 10% plochy rekonstrukce vozovky: 

celková plocha:270=270,000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=3 660,000 [F]



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

27 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 466,000 14,00 6 524,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: 

celková plocha:267+199=466,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

28 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 199,000 48,00 9 552,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

celková plocha:199=199,000 [A]

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

29 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 267,000 29,00 7 743,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

celková plocha:267=267,000 [A]

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 466,000 30,00 13 980,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ: 

celková plocha:267+199=466,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

31 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 932,000 6,00 5 592,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ - PŘED A PO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU: 

počet x celková plocha:2*(267+199)=932,000 [A]

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo 

jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

2 Základy 193 632,40

32 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 135,000 886,00 119 610,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 10% plochy rekonstrukce vozovky: 

celková plocha x tloušťka:270*0,5=135,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

33 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,880 1 210,00 3 484,80

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c, D.1.1.2d a D.1.1.2l



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

POD PODEZDÍVKY PŘELOŽKY OPLOCENÍ: 

celková kubatura:36*0,4*0,2=2,880 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

34 272212 ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZDĚNÉ NA MC M3 1,200 2 713,00 3 255,60

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

OPRAVA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PODEZDÍVKY - DOPLNĚNÍ KAMENE: 

celková kubatura - předpoklad:1,2=1,200 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

35 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 11,520 3 600,00 41 472,00

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c, D.1.1.2d a D.1.1.2l

PODEZDÍVKA PŘELOŽKY OPLOCENÍ: 

celková kubatura:36*0,32=11,520 [A]



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

36 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,395 38 000,00 15 010,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2l

VÝZTUŽ PODEZDÍVKY PŘELOŽKY OPLOCENÍ: 

celková hmotnost:35,9*2*1,1*0,005=0,395 [A]



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
37 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 270,000 40,00 10 800,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

VÝMĚNA PODLOŽÍ - předpoklad 10% plochy rekonstrukce vozovky: 

celková plocha:270=270,000 [A]

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 31 000,00

38 33817A
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERANĚNÉ
T 0,124 250 000,00 31 000,00

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2l

PŘELOŽKA OPLOCENÍ: 

celkový počet sloupků x t/ks:(16+15)*0,004=0,124 [A]

- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO 

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu 

- nutné zemní práce



Jednotková Celkem
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Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

4 Vodorovné konstrukce 24 294,40

39 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,592 3 200,00 24 294,40

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2j a D.1.1.2k

POD ULIČNÍ VPUSTI: 

počet vpustí x kubatura/ks:12*0,1=1,200 [A] 

 

POD PŘÍPOJKY VPUSTÍ: 

celková délka x plocha v řezu:(1+78,9)*0,08=6,392 [B] 

 

Celkem: A+B=7,592 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 Komunikace 3 718 389,80

40 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 32,400 264,00 8 553,60
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Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
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směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4 

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

POJÍŽDĚNÉ CHODNÍKY, VJEZDY - BET. DLAŽBA: 

celková plocha:30+2,4=32,400 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

41 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 2 555,000 342,00 873 810,00

směs stmelená cementem SC 0/32 C3/4 

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

AB VOZOVKA - REKONSTRUKCE: 

celková plocha:2555=2 555,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

42 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 545,600 103,00 56 196,80

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

CHODNÍKY - BET. DLAŽBA: 

celková plocha:522+23,6=545,600 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

43 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 688,000 144,00 99 072,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c
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Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
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CHODNÍKY - BET. DLAŽBA: 

celková plocha:522+23,6=545,600 [A] 

 

POJÍŽDĚNÉ CHODNÍKY, VJEZDY - BET. DLAŽBA: 

celková plocha:30+2,4=32,400 [B] 

 

ŠD VRSTVA K ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ DO NÁSYPOVÉHO SVAHU: 

celková plocha:110=110,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=688,000 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

44 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 702,000 185,00 499 870,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

AB VOZOVKA - REKONSTRUKCE: 

celková plocha:2702=2 702,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 41,000 139,00 5 699,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

celková plocha:41=41,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

46 572143 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 2 555,000 16,00 40 880,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

AB VOZOVKA - REKONSTRUKCE: 

celková plocha:2555=2 555,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

47 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 4 636,000 11,00 50 996,00

0,3 kg/m2 

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c
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1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

AB VOZOVKA - REKONSTRUKCE: 

počet vrstev x celková plocha:2*2228=4 456,000 [A] 

 

AB VOZOVKA - OŽK: 

celková plocha:180=180,000 [B] 

 

Celkem: A+B=4 636,000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

48 572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 180,000 21,00 3 780,00

0,7 kg/m2 

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

AB VOZOVKA - OŽK: 

celková plocha:180=180,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

49 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 408,000 193,00 464 744,00

ACO 11 + 

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

AB VOZOVKA - REKONSTRUKCE: 

celková plocha:2228=2 228,000 [A] 

 

AB VOZOVKA - OŽK: 

celková plocha:180=180,000 [B] 

 

Celkem: A+B=2 408,000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

50 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 10,800 4 359,00 47 077,20
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ACL 16 + 

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

AB VOZOVKA - OŽK - vyrovnávka: 

celková plocha x prům. tloušťka:180*0,06=10,800 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 2 228,000 218,00 485 704,00

ACL 16 + 

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

AB VOZOVKA - REKONSTRUKCE: 

celková plocha:2228=2 228,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 2 228,000 299,00 666 172,00

ACP 16 + 

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

AB VOZOVKA - REKONSTRUKCE: 

celková plocha:2228=2 228,000 [A]
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- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 522,000 698,00 364 356,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

CHODNÍKY - BET. DLAŽBA - běžná dlažba: 

celková plocha:522=522,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 30,000 721,00 21 630,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

POJÍŽDĚNÉ CHODNÍKY, VJEZDY - BET. DLAŽBA - běžná dlažba: 

celková plocha:30=30,000 [A]
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z 

KAM
M2 26,000 860,00 22 360,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

CHODNÍKY - BET .DLAŽBA - varovné pásy: 

celková plocha:23,6=23,600 [A] 

 

POJÍŽDĚNÉ CHODNÍKY, VJEZDY - BET. DLAŽBA - varovné pásy: 

celková plocha:2,4=2,400 [B] 

 

Celkem: A+B=26,000 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 2,600 417,00 1 084,20

výkres D.1.1.2a

PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. CHODNÍKU: 

celková plocha:2,6=2,600 [A]
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- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění) 

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar 

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

57 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 61,000 105,00 6 405,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU A CHODNÍKY: 

celková délka:61=61,000 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 46 060,00

58 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 39,200 1 175,00 46 060,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

OPRAVA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PODEZDÍVKY: 

celková plocha:56*0,7=39,200 [A]

položka zahrnuje: 

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě 

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu 

spárování 

odklizení suti a přebytečného materiálu 

potřebná lešení

7 Přidružená stavební výroba 18 612,00

59 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 124,080 150,00 18 612,00

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2c a D.1.1.2l

PŘELOŽKA OPLOCENÍ: 

délka x výška:(36+39,2)*1,65=124,080 [A]

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 

závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní 

povrchovou úpravu. 

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se 

vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta 

podezdívka (272**) 

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 

horní hranu drátu.

8 Potrubí 320 239,70

60 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 1,000 980,00 980,00
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výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2j a D.1.1.2k

PŘÍPOJKA VPUSTI: 

celková délka:1=1,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
61 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 78,900 1 350,00 106 515,00

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2j a D.1.1.2k

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: 

celková délka:78,9=78,900 [A]
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
62 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 12,000 9 772,00 117 264,00

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2j a D.1.1.2k

ULIČNÍ VPUSTI: 

celkový počet:12=12,000 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- předepsané podkladní konstrukce

63 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8,000 3 924,00 31 392,00

výkres D.1.1.2a

KANALIZAČNÍ ŠACHTY: 

STÁVAJÍCÍ - celkový počet:4=4,000 [A] 

NOVÉ - celkový počet:4=4,000 [B] 

 

Celkem: A+B=8,000 [C]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

64 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 13,000 2 453,00 31 889,00

výkres D.1.1.2a
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STÁVAJÍCÍ VOD. (PLYN.) ŠOUPÁTKA: 

celkový počet:13=13,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

65 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 10,387 3 100,00 32 199,70

výkresy D.1.1.2a, D.1.1.2j a D.1.1.2k

KOLEM PŘÍPOJEK VPUSTÍ: 

celková délka x plocha v řezu:(1+78,9)*0,13=10,387 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 1 046 691,30

66 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 15,000 1 103,00 16 545,00

výkres D.1.1.2g-1



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

NAVRHOVANÉ SDZ: 

P 2:1=1,000 [A] 

P 4:2=2,000 [B] 

B 2:1=1,000 [C] 

B 24a:1=1,000 [D] 

B 24b:1=1,000 [E] 

IP 4b:1=1,000 [F] 

IP 11b:2=2,000 [G] 

IP 12:2=2,000 [H] 

E 12a:1=1,000 [I] 

E 12b:1=1,000 [J] 

E 13:2=2,000 [K] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=15,000 [L]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

67 914172
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 2,000 945,00 1 890,00

výkres D.1.1.2g-1

PŘEKLÁDANÉ SDZ: 

P 2:1=1,000 [A] 

P 4:1=1,000 [B] 

 

Celkem: A+B=2,000 [C]

položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

68 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 210,00 1 260,00

odkup zhotovitelem za cenu šrotu 

výkres D.1.1.2g-1



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

ODSTRAŇOVANÉ SDZ: 

P 2:1=1,000 [A] 

P 4:2=2,000 [B] 

B 29:1=1,000 [C] 

 

PŘEKLÁDANÉ SDZ: 

P 2:1=1,000 [D] 

P 4:1=1,000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

69 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 9,000 1 785,00 16 065,00

výkres D.1.1.2g-1

NOVÉ SLOUPKY K NAVRHOVANÝM SDZ: 

celkový počet:9=9,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

70 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 683,00 1 366,00

výkres D.1.1.2g-1

STÁVAJÍCÍ SLOUPKY SDZ K PŘESUNUTÍ: 

celkový počet:2=2,000 [A]

položka zahrnuje: 

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

71 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000 210,00 1 260,00

odkup zhotovitelem za cenu šrotu 

výkres D.1.1.2g-1

STÁVAJÍCÍ SLOUPKY SDZ K ODSTRANĚNÍ: 

celkový počet:4=4,000 [A] 

 

STÁVAJÍCÍ SLOUPKY SDZ K PŘESUNUTÍ: 

celkový počet:2=2,000 [B] 

 

Celkem: A+B=6,000 [C]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

72 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 87,250 300,00 26 175,00

výkres D.1.1.2g-1

NAVRHOVANÉ VDZ: 

čáry š. 0,125 m - celková délka x šířka:120*0,125=15,000 [A] 

čáry š. 0,25 m - celková délka x šířka:286*0,25=71,500 [B] 

čáry š. 0,5 m - celková délka x šířka:1,5*0,5=0,750 [C] 

 

Celkem: A+B+C=87,250 [D]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

73 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 87,250 400,00 34 900,00

výkres D.1.1.2g-1

NAVRHOVANÉ VDZ: 

čáry š. 0,125 m - celková délka x šířka:120*0,125=15,000 [A] 

čáry š. 0,25 m - celková délka x šířka:286*0,25=71,500 [B] 

čáry š. 0,5 m - celková délka x šířka:1,5*0,5=0,750 [C] 

 

Celkem: A+B+C=87,250 [D]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

74 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 1,750 412,00 721,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ BET. PŘÍDLAŽBA: 

celková délka x šířka:7*0,25=1,750 [A]

zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

75 91551
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY
KUS 14,000 578,00 8 092,00

výkres D.1.1.2g-1

NAVRHOVANÉ VDZ: 

V 10f:2=2,000 [A] 

V 14 - šipka:6=6,000 [B] 

        - kolo:6=6,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=14,000 [D]

položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku předepsaného symbolu 

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

76 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 330,000 400,00 132 000,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

celková délka:330=330,000 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

77 917224 SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 546,000 550,00 300 300,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

celková délka:546=546,000 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

78 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 1 092,000 400,00 436 800,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

PŘÍDLAŽBA 2xK10: 

počet řad x celková délka:2*546=1 092,000 [A]

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

79 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 61,000 61,00 3 721,00

výkresy D.1.1.2a a D.1.1.2c

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU A CHODNÍKY: 

celková délka:61=61,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

80 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 12,900 3 087,00 39 822,30

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ PODEZDÍVKA OPLOCENÍ: 

celková kubatura - předpoklad:43*0,3*1=12,900 [A]

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

81 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 78,000 96,00 7 488,00

odkup zhotovitelem za cenu šrotu 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ - PŘELOŽKA: 

celková délka:78=78,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů , 

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

82 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 6,000 2 121,00 12 726,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI: 

celkový počet:6=6,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

83 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 20,000 278,00 5 560,00

s odvozem na skládku zhotovitele 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY RUŠENÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ: 

celková délka:20=20,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: VRCHLABÍ, UL. U NEMOCNICE - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 90219-1-2 121 948,00

Objekt: D.1.1 VOZOVKA A CHODNÍKY

Rozpočet: Zeleň

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 121 948,00

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 32,000 158,00 5 056,00

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování 

výkres D.1.1.2a

ODSTRANĚNÍ STÁV. ŽIVÉHO PLOTU: 

celková plocha:32=32,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 15,000 4 500,00 67 500,00

odkup dřevní hmoty zhotovitelem 

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 

a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace 

- zásyp jam po pařezech 

výkres D.1.1.2a

STÁVAJÍCÍ STROMY: 

celkový počet:15=15,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

90219x   036/18

90219-1

90219-1-2



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 

a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace 

- zásyp jam po pařezech

3 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 43,000 294,00 12 642,00

včetně specifikace keře, 

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení 

jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. 

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

výkres D.1.1.2a

VÝSADBA KEŘOVÉHO PÁSU: 

celkový počet:43=43,000 [A]

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení 

jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.  

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

4 184B13
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 

2,2M
KUS 7,000 5 250,00 36 750,00

včetně specifikace stromu 

výkres D.1.1.2a

VÝSADBA STROMŮ: 

celkový počet:7=7,000 [A]



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 

1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 

hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, 

chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením



Stavba :

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 1 271 903,23 1 278,891
1 119001401R00 Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm m 10,80000 294,00 3 175,20 0,009 0,094

souběh potrubí:1,8*3 5,40000

samostatný vodovod:0,9*6 5,40000

2 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 9,90000 374,00 3 702,60 0,011 0,106

souběh potrubí:1,8*4 7,20000

samostatný vodovod:0,9*3 2,70000

3 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 21,60000 240,00 5 184,00 0,025 0,535

souběh potrubí:1,8*8 14,40000

samostatný vodovod:0,9*8 7,20000

4 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 63,45000 600,00 38 070,00 0,000 0,000

(10,8+9,9+21,6)*1*1,5 63,45000

5 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 312,61000 280,00 87 530,80 0,000 0,000

40% z celkového objemu:

kanalizace:

ršst-rš1:55,2*1,2*(3,13-0,5+2,92-0,5)*0,5*0,4 66,90240

přípojka z čp.830:8*1,2*(3,07-0,5)*0,4 9,86880

rš1-rš2:(82,3-55,2)*1,2*(2,92-0,5+2,83-0,5)*0,5*0,4 30,89400

rš2-rš3:(101,6-82,3)*1,2*(2,83-0,5+2,65-0,5)*0,5*0,4 20,75136

rš3-zaústění areál nemocnice:7,5*1,2*(2,65-0,5)*0,4 7,74000

rš3-rš4:(158-101,6)*1,2*(2,65-0,5+2,14-0,5)*0,5*0,4 51,30144

rš4-přípojka z čp.51:5,6*1,2*(2,14-0,5)*0,4 4,40832

rozšíření výkopu u šachet:1,4*0,2*(2,92-0,5+2,83-

0,5+2,65-0,5+2,14-0,5)*0,4

0,95648

prohloubení výkopu pro dna šachet:1,4*1,4*0,2*4*0,4 0,62720

vodovod v souběhu s kanalizací:158,6*0,6*1,2*0,4 45,67680

samostatný vodovod:

řad u nemocnice:(213-158,6)*0,9*1,2*0,4 23,50080

přípojka pro čp.1150:9,5*0,9*1,2*0,4 4,10400

přípojka pro čp.1149:20,6*0,9*1,2*0,4 8,89920

Položkový rozpočet 

Vrchlabí,ul.U Nemocnice-rekonstrukce komunikace-přeložka kanalizace a vodovodu



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)
přípojka pro trafostanici:1,5*0,9*1,2*0,4 0,64800

přípojka pro čp.603:1,5*0,9*1,2*0,4 0,64800

přípojka pro čp.52:4,3*0,9*1,2*0,4 1,85760

přípojka pro čp.584:3,8*0,9*1,2*0,4 1,64160

přípojka pro čp.51:3,7*0,9*1,2*0,4 1,59840

vodovodní přípojky nemocnice:22*0,9*1,2*0,4 9,50400

řad Fugnerova:34*0,9*1,2*0,4 14,68800

přípojka pro čp.732:8,8*0,9*1,2*0,4 3,80160

řad Dobrovského:6*0,9*1,2*0,4 2,59200

6 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 312,61000 20,00 6 252,20 0,000 0,000

7 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 312,61000 370,00 115 665,70 0,000 0,000

40% z celkového objemu:

kanalizace:

ršst-rš1:55,2*1,2*(3,13-0,5+2,92-0,5)*0,5*0,4 66,90240

přípojka z čp.830:8*1,2*(3,07-0,5)*0,4 9,86880

rš1-rš2:(82,3-55,2)*1,2*(2,92-0,5+2,83-0,5)*0,5*0,4 30,89400

rš2-rš3:(101,6-82,3)*1,2*(2,83-0,5+2,65-0,5)*0,5*0,4 20,75136

rš3-zaústění areál nemocnice:7,5*1,2*(2,65-0,5)*0,4 7,74000

rš3-rš4:(158-101,6)*1,2*(2,65-0,5+2,14-0,5)*0,5*0,4 51,30144

rš4-přípojka z čp.51:5,6*1,2*(2,14-0,5)*0,4 4,40832

rozšíření výkopu u šachet:1,4*0,2*(2,92-0,5+2,83-

0,5+2,65-0,5+2,14-0,5)*0,4

0,95648

prohloubení výkopu pro dna šachet:1,4*1,4*0,2*4*0,4 0,62720

vodovod v souběhu s kanalizací:158,6*0,6*1,2*0,4 45,67680

samostatný vodovod:

řad u nemocnice:(213-158,6)*0,9*1,2*0,4 23,50080

přípojka pro čp.1150:9,5*0,9*1,2*0,4 4,10400

přípojka pro čp.1149:20,6*0,9*1,2*0,4 8,89920

přípojka pro trafostanici:1,5*0,9*1,2*0,4 0,64800

přípojka pro čp.603:1,5*0,9*1,2*0,4 0,64800

přípojka pro čp.52:4,3*0,9*1,2*0,4 1,85760

přípojka pro čp.584:3,8*0,9*1,2*0,4 1,64160

přípojka pro čp.51:3,7*0,9*1,2*0,4 1,59840

vodovodní přípojky nemocnice:22*0,9*1,2*0,4 9,50400

řad Fugnerova:34*0,9*1,2*0,4 14,68800



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)
přípojka pro čp.732:8,8*0,9*1,2*0,4 3,80160

řad Dobrovského:6*0,9*1,2*0,4 2,59200

8 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 312,61000 20,00 6 252,20 0,000 0,000

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 77,74130 580,00 45 089,95 0,000 0,000

10% z celkového objemu:

kanalizace:

ršst-rš1:55,2*1,2*(3,13-0,5+2,92-0,5)*0,5*0,1 16,72560

přípojka z čp.830:8*(3,07-0,5)*0,1 2,05600

rš1-rš2:(82,3-55,2)*1,2*(2,92-0,5+2,83-0,5)*0,5*0,1 7,72350

rš2-rš3:(101,6-82,3)*1,2*(2,83-0,5+2,65-0,5)*0,5*0,1 5,18784

rš3-zaústění areál nemocnice:7,5*1,2*(2,65-0,5)*0,1 1,93500

rš3-rš4:(158-101,6)*1,2*(2,65-0,5+2,14-0,5)*0,5*0,1 12,82536

rš4-přípojka z čp.51:5,6*1,2*(2,14-0,5)*0,1 1,10208

rozšíření výkopu u šachet:1,4*0,2*(2,92-0,5+2,83-

0,5+2,65-0,5+2,14-0,5)*0,1

0,23912

prohloubení výkopu pro dna šachet:1,4*1,4*0,2*4*0,1 0,15680

vodovod v souběhu s kanalizací:158,6*0,6*1,2*0,1 11,41920

samostatný vodovod:

řad u nemocnice:(213-158,6)*0,9*1,2*0,1 5,87520

přípojka pro čp.1150:9,5*0,9*1,2*0,1 1,02600

přípojka pro čp.1149:20,6*0,9*1,2*0,1 2,22480

přípojka pro trafostanici:1,5*0,9*1,2*0,1 0,16200

přípojka pro čp.603:1,5*0,9*1,2*0,1 0,16200

přípojka pro čp.52:4,3*0,9*1,2*0,1 0,46440

přípojka pro čp.584:3,8*0,9*1,2*0,1 0,41040

přípojka pro čp.51:3,7*0,9*1,2*0,1 0,39960

vodovodní přípojky nemocnice:22*0,9*1,2*0,1 2,37600

řad Fugnerova:34*0,9*1,2*0,1 3,67200

přípojka pro čp.732:8,8*0,9*1,2*0,1 0,95040

řad Dobrovského:6*0,9*1,2*0,1 0,64800

10 132501211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ m3 77,74130 1 000,00 77 741,30 0,000 0,000

10% z celkového objemu:

kanalizace:

ršst-rš1:55,2*1,2*(3,13-0,5+2,92-0,5)*0,5*0,1 16,72560

přípojka z čp.830:8*(3,07-0,5)*0,1 2,05600



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)
rš1-rš2:(82,3-55,2)*1,2*(2,92-0,5+2,83-0,5)*0,5*0,1 7,72350

rš2-rš3:(101,6-82,3)*1,2*(2,83-0,5+2,65-0,5)*0,5*0,1 5,18784

rš3-zaústění areál nemocnice:7,5*1,2*(2,65-0,5)*0,1 1,93500

rš3-rš4:(158-101,6)*1,2*(2,65-0,5+2,14-0,5)*0,5*0,1 12,82536

rš4-přípojka z čp.51:5,6*1,2*(2,14-0,5)*0,1 1,10208

rozšíření výkopu u šachet:1,4*0,2*(2,92-0,5+2,83-

0,5+2,65-0,5+2,14-0,5)*0,1

0,23912

prohloubení výkopu pro dna šachet:1,4*1,4*0,2*4*0,1 0,15680

vodovod v souběhu s kanalizací:158,6*0,6*1,2*0,1 11,41920

samostatný vodovod:

řad u nemocnice:(213-158,6)*0,9*1,2*0,1 5,87520

přípojka pro čp.1150:9,5*0,9*1,2*0,1 1,02600

přípojka pro čp.1149:20,6*0,9*1,2*0,1 2,22480

přípojka pro trafostanici:1,5*0,9*1,2*0,1 0,16200

přípojka pro čp.603:1,5*0,9*1,2*0,1 0,16200

přípojka pro čp.52:4,3*0,9*1,2*0,1 0,46440

přípojka pro čp.584:3,8*0,9*1,2*0,1 0,41040

přípojka pro čp.51:3,7*0,9*1,2*0,1 0,39960

vodovodní přípojky nemocnice:22*0,9*1,2*0,1 2,37600

řad Fugnerova:34*0,9*1,2*0,1 3,67200

přípojka pro čp.732:8,8*0,9*1,2*0,1 0,95040

řad Dobrovského:6*0,9*1,2*0,1 0,64800

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 1 002,75750 120,00 120 330,90 0,001 0,993

kanalizace:

ršst-rš1:55,2*(3,13-0,5+2,92-0,5)*0,5 139,38000

přípojka z čp.830:8*(3,07-0,5) 20,56000

rš1-rš2:(82,3-55,2)*(2,92-0,5+2,83-0,5)*0,5 64,36250

rš2-rš3:(101,6-82,3)*(2,83-0,5+2,65-0,5)*0,5 43,23200

rš3-zaústění areál nemocnice:7,5*(2,65-0,5) 16,12500

rš3-rš4:(158-101,6)*(2,65-0,5+2,14-0,5)*0,5 106,87800

rš4-přípojka z čp.51:5,6*(2,14-0,5) 9,18400

rozšíření výkopu u šachet:0,2*2*(3,15-0,5+2,92-0,5+2,83-

0,5+2,65-0,5+2,14-0,5)

4,47600

vodovod v souběhu s kanalizací:158,6*1,2 190,32000

samostatný vodovod:

řad u nemocnice:(213-158,6)*1,2*2 130,56000



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)
přípojka pro čp.1150:9,5*1,2*2 22,80000

přípojka pro čp.1149:20,6*1,2*2 49,44000

přípojka pro trafostanici:1,5*1,2*2 3,60000

přípojka pro čp.603:1,5*1,2*2 3,60000

přípojka pro čp.52:4,3*1,2*2 10,32000

přípojka pro čp.584:3,8*1,2*2 9,12000

přípojka pro čp.51:3,7*1,2*2 8,88000

vodovodní přípojky nemocnice:22*1,2*2 52,80000

řad Fugnerova:34*1,2*2 81,60000

přípojka pro čp.732:8,8*1,2*2 21,12000

řad Dobrovského:6*1,2*2 14,40000

12 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 002,75750 70,00 70 193,03 0,000 0,000

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 625,22000 21,00 13 129,62 0,000 0,000

312,61+312,61 625,22000

14 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 155,48000 21,00 3 265,08 0,000 0,000

77,74+77,74 155,48000

15 162701199 Vodorovné přemístění výkopku na skládku m3 780,70000 272,00 212 350,40 0,000 0,000

625,22+155,48 780,70000

16 174101101R01 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním,  vč.dodávky 

zásypového materiálu

m3 483,50041 134,00 64 789,05 1,800 870,301

celkový objem výkopu:780,7 780,70000

odpočet lože pod potrubí:-46,54 -46,54000

odpočet obsypu potrubí:-239,33 -239,33000

odpočet objemu šachet:-3,14*0,65*0,65*(2,92-0,5+2,83-

0,5+2,65-0,5+2,14-0,5)

-11,32959

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 239,33100 200,00 47 866,20 1,700 406,863

kanalizace:

ršst-rš1:55,2*1,2*0,7 46,36800

přípojka z čp.830:8*1,2*0,5 4,80000

rš1-rš2:(82,3-55,2)*1,2*0,7 22,76400

rš2-rš3:(101,6-82,3)*1,2*0,7 16,21200

rš3-zaústění areál nemocnice:7,5*1,2*0,7 6,30000

rš3-rš4:(158-101,6)*1,2*0,7 47,37600

rš4-přípojka z čp.51:5,6*1,2*0,45 3,02400

vodovod v souběhu s kanalizací:158,6*0,6*0,4 38,06400

samostatný vodovod:



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)
řad u nemocnice:(213-158,6)*0,9*0,4 19,58400

přípojka pro čp.1150:9,5*0,9*0,3 2,56500

přípojka pro čp.1149:20,6*0,9*0,3 5,56200

přípojka pro trafostanici:1,5*0,9*0,3 0,40500

přípojka pro čp.603:1,5*0,9*0,3 0,40500

přípojka pro čp.52:4,3*0,9*0,3 1,16100

přípojka pro čp.584:3,8*0,9*0,3 1,02600

přípojka pro čp.51:3,7*0,9*0,3 0,99900

vodovodní přípojky nemocnice:22*0,9*0,3 5,94000

řad Fugnerova:34*0,9*0,4 12,24000

přípojka pro čp.732:8,8*0,9*0,3 2,37600

řad Dobrovského:6*0,9*0,4 2,16000

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny m3 780,70000 450,00 351 315,00 0,000 0,000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 67 763,50 91,589
19 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 46,54100 1 200,00 55 849,20 1,891 87,998

kanalizace:

ršst-rš1:55,2*1,2*0,1 6,62400

přípojka z čp.830:8*1,2*0,1 0,96000

rš1-rš2:(82,3-55,2)*1,2*0,1 3,25200

rš2-rš3:(101,6-82,3)*1,2*0,1 2,31600

rš3-zaústění areál nemocnice:7,5*1,2*0,1 0,90000

rš3-rš4:(158-101,6)*1,2*0,1 6,76800

rš4-přípojka z čp.51:5,6*1,2*0,1 0,67200

rozšíření výkopu u šachet:1,4*0,2*0,1 0,02800

prohloubení výkopu pro dna šachet:1,4*1,4*0,1 0,19600

vodovod v souběhu s kanalizací:158,6*0,6*0,1 9,51600

samostatný vodovod:

řad u nemocnice:(213-158,6)*0,9*0,1 4,89600

přípojka pro čp.1150:9,5*0,9*0,1 0,85500

přípojka pro čp.1149:20,6*0,9*0,1 1,85400

přípojka pro trafostanici:1,5*0,9*0,1 0,13500

přípojka pro čp.603:1,5*0,9*0,1 0,13500

přípojka pro čp.52:4,3*0,9*0,1 0,38700

přípojka pro čp.584:3,8*0,9*0,1 0,34200

přípojka pro čp.51:3,7*0,9*0,1 0,33300

vodovodní přípojky nemocnice:22*0,9*0,1 1,98000



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)
řad Fugnerova:34*0,9*0,1 3,06000

přípojka pro čp.732:8,8*0,9*0,1 0,79200

řad Dobrovského:6*0,9*0,1 0,54000

20 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 3,00000 235,00 705,00 0,007 0,020

21 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 3,00000 149,00 447,00 0,007 0,020

22 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 1,00000 163,00 163,00 0,039 0,039

23 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 1,00000 180,00 180,00 0,051 0,051

24 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 3,00000 222,00 666,00 0,080 0,240

25 59224200R Vyrovnávací prstenec Polyplast 63/3 kus 1,00000 259,00 259,00 0,035 0,035

26 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 m3 1,25200 2 900,00 3 630,80 2,500 3,130

B1:0,038*4 0,15200

B2:0,044*4 0,17600

B3:0,061*2 0,12200

B4:0,09*3 0,27000

B5:0,133*4 0,53200

27 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 11,72700 500,00 5 863,50 0,005 0,056

B1:(0,35*0,5+(0,175+0,1)*0,5)*2*4 2,50000

B2:(0,35*0,5+(0,175+0,1)*0,5)*2*4 2,50000

B3:(0,4*0,5+(0,175+0,15)*0,5)*2*2 1,45000

B4:(0,4*0,5+(0,175+0,15)*0,5)*2*3 2,17500

B5:((0,5*0,6+0,15*0,2)*2+0,3*(0,2+0,185))*4 3,10200

Díl: 873 Kanalizační potrubí 525 810,80 24,140
28 831312121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 m 5,60000 180,00 1 008,00 0,000 0,000

přípojka čp.51:5,6 5,60000

29 59710651R Trouba kameninová hrdlová DN 150 m 5,68400 400,00 2 273,60 0,024 0,136

1,015*5,6 5,68400

30 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 8,00000 235,00 1 880,00 0,000 0,000

přípojka čp.830:8,0 8,00000

31 59710676R Trouba kameninová hrdlová DN 200 m 8,12000 750,00 6 090,00 0,036 0,292

1,015*8,0 8,12000

32 831392121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400 m 165,50000 660,00 109 230,00 0,000 0,010

řad:158,0 158,00000

přípojka nemocnice:7,5 7,50000

33 837394111R00 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 400, - příplatek kus 2,00000 2 923,00 5 846,00 0,363 0,725



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)
34 59710700.AR Trouba kameninová hrdlová DN 400 m 167,98250 2 160,00 362 842,20 0,136 22,846

1,015*165,5 167,98250

35 837392221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 400 kus 2,00000 733,00 1 466,00 0,000 0,000

36 59710999 Koleno hrdlové 11° kamenina DN 400 kus 2,00000 2 625,00 5 250,00 0,065 0,130

37 899901001 Napojení kanalizačního potrubí na stáv ks 6,00000 2 625,00 15 750,00 0,000 0,000

38 899901001 Frézování otvoru v potrubí pro napojení, uličních vpustí - 

V3-V9

ks 9,00000 1 575,00 14 175,00 0,000 0,000

Díl: 874 Vodovodní potrubí 660 042,27 6,283
39 851601101R00 Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80 m 213,00000 14,00 2 982,00 0,000 0,000

40 552700000R Trouba vod. litin. DN 80 m 215,13000 1 620,00 348 510,60 0,015 3,119

1,01*213,0 215,13000

41 851601102R00 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 m 56,00000 15,00 840,00 0,000 0,000

34+22 56,00000

42 552700001R Trouba vod. litin. DN 100 m 56,56000 1 650,00 93 324,00 0,018 1,001

1,01*56,0 56,56000

43 851601104R00 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150 m 6,00000 17,00 102,00 0,000 0,000

44 552700003R Trouba vod. litin. DN 150 m 6,06000 2 000,00 12 120,00 0,028 0,170

1,01*6,0 6,06000

45 871151121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm m 22,10000 50,00 1 105,00 0,000 0,000

řad U Nemocnice:

přípojka trafostanice:1,5 1,50000

přípojka čp.52:4,3 4,30000

přípojka čp.584:3,8 3,80000

přípojka čp.51:3,7 3,70000

řad Fugnerova:

přípojka čp.732:8,8 8,80000

46 28613651R Trubka tlaková PE LD (rPE) d 25 x 2,3 mm PN 16 m 22,43150 18,00 403,77 0,000 0,004

1,015*22,1 22,43150

47 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 1,50000 50,00 75,00 0,000 0,000

řad U nemocnice příépojka čp.603:1,5 1,50000

48 28613652R Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 x 3,0 mm PN 16 m 1,52250 22,00 33,50 0,000 0,000

1,015*1,5 1,52250

49 871199001 Napojení přípojek na stávající potrubí,  vč.tvarovek ks 6,00000 2 730,00 16 380,00 0,000 0,000

50 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 30,10000 127,00 3 822,70 0,000 0,000

řad U Nemocnice:

přípojka čp.1150:9,5 9,50000



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)
přípojka čp.1149:20,6 20,60000

51 28613747R Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 90 x 8,2 mm PN 10 m     30,55150 130,00 3 971,70 0,002 0,065

1,015*30,1 30,55150

52 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 4,00000 723,00 2 892,00 0,000 0,001

53 5525852703R Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN 80 kus 1,00000 881,00 881,00 0,008 0,008

54 55259730R Tvar. přír. s hrdlem EU DN 80 kus 1,00000 924,00 924,00 0,007 0,007

55 55280080 Spojka přírubová WAGA DN 80 kus 2,00000 3 472,00 6 944,00 0,008 0,016

56 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 7,00000 781,00 5 467,00 0,000 0,003

57 5525852704R Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN 100 kus 2,00000 1 050,00 2 100,00 0,010 0,019

58 55259731R Tvar. přír. s hrdlem EU DN 100 kus 3,00000 3 329,00 9 987,00 0,009 0,026

59 55280100 Spojka přírubová WAGA DN 100 kus 2,00000 3 472,00 6 944,00 0,010 0,020

60 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 2,00000 636,00 1 272,00 0,001 0,001

61 552599943R Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 100/80 kus 1,00000 1 778,00 1 778,00 0,018 0,018

62 552599944R Tvarovka přír. s přír. odb.  T DN 100/100 kus 1,00000 1 729,00 1 729,00 0,020 0,020

63 857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 3,00000 971,00 2 913,00 0,003 0,008

64 5525852706R Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN 150 kus 1,00000 1 574,00 1 574,00 0,016 0,016

65 55259820R Přechod přír. FFR DN 150/100 kus 1,00000 1 461,00 1 461,00 0,014 0,014

66 55280125 Spojka přírubová WAGA DN 125 kus 1,00000 5 348,00 5 348,00 0,013 0,013

67 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 5,00000 723,00 3 615,00 0,000 0,000

68 55259470R Koleno hrdlové MMK DN80/45° kus 1,00000 1 390,00 1 390,00 0,009 0,009

69 55259410R Koleno hrdlové MMK DN80-11 1/4° kus 4,00000 1 212,00 4 848,00 0,007 0,026

70 857601102R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 kus 7,00000 781,00 5 467,00 0,000 0,000

71 55259432R Koleno hrdlové MMK DN100-22 1/2° kus 3,00000 1 414,00 4 242,00 0,009 0,028

72 55259452R Koleno hrdlové MMK DN100/30° kus 2,00000 1 570,00 3 140,00 0,010 0,021

73 55259471R Koleno hrdlové MMK DN100/45° kus 2,00000 1 502,00 3 004,00 0,010 0,020

74 857601104R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 kus 1,00000 971,00 971,00 0,000 0,000

75 55259307R Přechod hrdlový MMR DN125/100 kus 1,00000 2 715,00 2 715,00 0,010 0,010

76 857701101R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 kus 2,00000 602,00 1 204,00 0,000 0,000

77 55258531R Tvar. hrdl.s přír.odb.MMA DN 80/ 80 EWS VP kus 2,00000 2 080,00 4 160,00 0,013 0,026

78 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 3,00000 961,00 2 883,00 0,000 0,001

79 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 3,00000 1 092,00 3 276,00 0,000 0,001

80 42228354R Šoupátko DN 80 kus 3,00000 2 628,00 7 884,00 0,013 0,039

81 42228356R Šoupátko DN 100 kus 3,00000 3 002,00 9 006,00 0,018 0,055

82 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 5,00000 1 082,00 5 410,00 0,000 0,000

83 42273328R Pas navrtávací DN 80 - 1" kus 4,00000 1 830,00 7 320,00 0,003 0,011

84 42273329R Pas navrtávací DN 80 - 5/4" kus 1,00000 1 830,00 1 830,00 0,003 0,003



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)
85 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 1,00000 1 093,00 1 093,00 0,000 0,000

86 42273330R Pas navrtávací DN 100 - 1" kus 1,00000 2 013,00 2 013,00 0,003 0,003

87 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 40 kus 6,00000 702,00 4 212,00 0,000 0,001

88 42228108R Šoupátko DN 1" pro dom.přípojky -voda kus 5,00000 2 724,00 13 620,00 0,002 0,009

89 42228110R Šoupátko DN 5/4" pro dom.přípojky -voda kus 1,00000 3 773,00 3 773,00 0,003 0,003

90 891181119 Montáž zemní soupravy kus 11,00000 105,00 1 155,00 0,000 0,003

přípojky:5,0 5,00000

šoupě:6,0 6,00000

91 42291010R Souprava zemní do DN 50 1,5m kus 11,00000 877,00 9 647,00 0,006 0,061

přípojky:5,0 5,00000

šoupě:6,0 6,00000

92 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,00000 456,00 5 016,00 0,112 1,230

přípojky:5,0 5,00000

šoupě:6,0 6,00000

93 42291352R Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 11,00000 900,00 9 900,00 0,016 0,176

přípojky:5,0 5,00000

šoupě:6,0 6,00000

94 422915501R Deska nosná šoupátkového poklopu kus 11,00000 124,00 1 364,00 0,000 0,000

přípojky:5,0 5,00000

šoupě:6,0 6,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 86 130,50 0,005
95 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 213,00000 18,00 3 834,00 0,000 0,000

96 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 213,00000 43,00 9 159,00 0,000 0,002

97 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 62,00000 23,00 1 426,00 0,000 0,000

98 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 m 62,00000 77,00 4 774,00 0,000 0,001

99 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 328,70000 13,00 4 273,10 0,000 0,000

potrubí PE:22,1+1,5+30,1 53,70000

potrubí LT:213+62 275,00000

100 899721119 Signální vodič Cu m 340,00000 50,00 17 000,00 0,000 0,000

101 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200 m 13,60000 79,00 1 074,40 0,000 0,000

5,6+8 13,60000

102 892573111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200 úsek 4,00000 2 022,00 8 088,00 0,000 0,001

103 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400 m 158,00000 113,00 17 854,00 0,000 0,000

104 892593111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400 úsek 4,00000 4 662,00 18 648,00 0,000 0,001

Díl: 894 Šachty 50 383,00 12,863
105 894421111R00 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t kus 1,00000 947,00 947,00 0,000 0,000



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)
106 592243500 Deska přechodová zákrytová TZK-Q 625/200/120 T kus 1,00000 2 029,00 2 029,00 0,483 0,483

107 894421112R00 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t kus 7,00000 1 134,00 7 938,00 0,000 0,000

108 59224172R Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SPK (SLK) kus 3,00000 1 080,00 3 240,00 0,610 1,830

109 59224152R Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 2,00000 858,00 1 716,00 0,520 1,040

110 59224154R Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP kus 2,00000 1 469,00 2 938,00 1,035 2,070

111 894423114R00 Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t kus 4,00000 1 134,00 4 536,00 0,000 0,000

112 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 2,00000 4 604,00 9 208,00 1,600 3,200

113 59224368.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 kus 2,00000 7 226,00 14 452,00 2,100 4,200

114 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 8,00000 131,00 1 048,00 0,002 0,016

115 894431111RCI Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP 

D 200 mm, poklop litina do roury 1,5 t

kus 1,00000 2 331,00 2 331,00 0,024 0,024

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 452 406,40 0
116 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 1 413,77000 320,00 452 406,40 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 101 325,00 0
117 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 17 850,00 17 850,00 0 0

118 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 21 000,00 21 000,00 0 0

119 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 7 875,00 7 875,00 0 0

120 005121016R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827,  

provoz,odstranění

Soubor 1,00000 36 750,00 36 750,00 0 0

121 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 17 850,00 17 850,00 0 0

Díl: ON Ostatní náklady 44 625,00 0
122 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 15 750,00 15 750,00 0 0

123 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 675,00 3 675,00 0 0

124 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 25 200,00 25 200,00 0 0

26 3 260 389,70

33



Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 210204002 sloup ocelový parkový (do šrotu) 326,00 1,00 ks 326,00

2 210204002 sloup ocelový parkový (pro opětovnou montáž) 683,00 1,00 ks 683,00

3 210204011 stožár ocelový silniční do 12m (do šrotu) 756,00 1,00 ks 756,00

4 210204011 stožár ocelový silniční do 12m (pro opětovnou montáž) 893,00 4,00 ks 3 572,00

5 210204103 výložník na sloup ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg (do šrotu) 357,00 1,00 ks 357,00

6 210204103
výložník na sloup ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg (pro 

opětovnou montáž)
536,00 4,00 ks 2 144,00

7 210204125 stožárová patice litinová (do šrotu) 273,00 2,00 ks 546,00

8 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh (do šrotu) 221,00 2,00 ks 442,00

9 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh (pro opětovnou montáž) 294,00 5,00 ks 1 470,00

10 296,00 Kč

10 210204011 stožár ocelový silniční do 12m 1 701,00 7,00 ks 11 907,00

5+2

11 210204103 výložník na sloup ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg 977,00 9,00 ks 8 793,00

6+1+2

12 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh 504,00 5,00 ks 2 520,00

13 210204202 elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy 522,00 2,00 ks 1 044,00

24 264,00 Kč

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 1 950,00 0,75 km 1 462,50

montáž kabelu (380m): 63+59+46+44+44+35+34+27+28

demontáž kabelu (370m): 38+19+42+33+33+38+47+47+73

2 460030038 vytrhání dlažby, z dlaždic betonových, spáry nezalité 68,00 0,50 m2 34,00

1*0,5

3 460030092 vytrhání obrub s odkopáním horniny 87,00 4,00 m 348,00

1+1+1+1

4 460030171 bourání živičných povrchů, do 5cm 83,00 9,60 m2 796,80

(12+5+7)*0,4

5 460030191 řezání spáry v podkladu živičném, do 5cm 221,00 48,00 m 10 608,00

(12+5+7)*2

46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

21-M - Elektromontážní práce – silnoproud

Elektromontážní práce – silnoproud demontáž celkem:

Elektromontážní práce – silnoproud montáž celkem:



Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

6 460050703
jáma pro stožár VO, vč. odstranění krytu a podkladu 

komunikace, tř.3
916,00 7,00 ks 6 412,00

7 460080014 betonový základ do rostlé zeminy bez bednění, tř. C 16/20 4 162,00 3,50 m3 14 567,00

7*0,5

8 460150123 kabel.rýha 35cm/šíř. 40cm/hl. zem.tř.3 86,00 437,00 m 37 582,00

montáž kabelu (285m): 7+(33+13)+46+44+44+35+34+18+11

demontáž kabelu (152m): 20+42+33+33+24

9 460150153 kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3 149,00 207,00 m 30 843,00

montáž kabelu (55m): 40+5+10

demontáž kabelu (152m): 14+26+47+12+53

10 460150283 kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3 253,00 106,00 m 26 818,00

montáž kabelu (40m): 16+8+9+7

demontáž kabelu (66m): 18+19+7+7+7+8

11 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 22cm 8,00 380,00 m 3 040,00

63+59+46+44+44+35+34+27+28

12 460510054 kabel.prostup z HDPE roury světl.do 10.5cm 38,00 425,00 m 16 150,00

68+64+51+49+49+40+39+32+33

13 460560123 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.40cm hl.zem.tř.3 21,00 437,00 m 9 177,00

montáž kabelu (285m): 7+(33+13)+46+44+44+35+34+18+11

demontáž kabelu (152m): 20+42+33+33+24

14 460560153 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 37,00 207,00 m 7 659,00

montáž kabelu (55m): 40+5+10

demontáž kabelu (152m): 14+26+47+12+53

15 460560283 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 74,00 106,00 m 7 844,00

montáž kabelu (40m): 16+8+9+7

demontáž kabelu (66m): 18+19+7+7+7+8

16 460600023 odvoz zeminy do 1km 98,00 13,50 m3 1 323,00

(7*0,5)+10

17 460600031 příplatek za každých dalších i započatých 1000m 50,00 13,50 m3 675,00

(7*0,5)+10

18 460600031 příplatek za každých dalších i započatých 1000m 50,00 13,50 m3 675,00

(7*0,5)+10

19 460650054
zřízení podkladní vrstvy vč. rozprostření a úpravy podkladu, ze 

štěrkodrti, vč. zhutnění, přes 15 do 20 cm
567,00 10,10 m2 5 726,70

9,6+0,5

20 460650133 kryt vozovky z litého asfaltu, včetně rozprostření, přes 3 do 5cm 1 180,00 9,60 m2 11 328,00

(12+5+7)*0,4

21 460650182 osazení obrubníku betonového 784,00 4,00 m 3 136,00



Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

1+1+1+1

22 460650931
kladení dlažby po překopech z dlaždic betonových, čtyřhraných, 

vč. urovnání a zhutnění podkladu
1 460,00 0,50 m2 730,00

1*0,5

196 935,00 Kč

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 741123225 AYKY-J 4x25mm2 750V (pro opětovnou montáž) 32,00 406,00 m 12 992,00

42+23+46+37+37+42+51+51+77

2 741373002 svítidlo na výložník (do šrotu) 273,00 1,00 ks 273,00

3 741373002 svítidlo na výložník (pro opětovnou montáž) 336,00 4,00 ks 1 344,00

4 741373003 svítidlo na sloupek parkový (do šrotu) 273,00 1,00 ks 273,00

5 741373003 svítidlo na sloupek parkový (pro opětovnou montáž) 336,00 1,00 ks 336,00

6 741410021
uzem. v zemi FeZn 30x4mm vč.svorek;propoj.aj. (pro 

opětovnou montáž)
37,00 370,00 m 13 690,00

38+19+42+33+33+38+47+47+73

7 741410041
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. (pro 

opětovnou montáž)
27,00 14,00 m 378,00

(5+2)*2

8 741420022
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) (pro 

opětovnou montáž)
44,00 7,00 ks 308,00

5+2

29 594,00 Kč

9 741122211 CYKY-J 3x1.5 až 6mm2 750V 19,00 91,00 m 1 729,00

(11+9)+10+11+10+10+(11+9)+10

10 741123225 AYKY-J 4x25mm2 750V 24,00 425,00 m 10 200,00

68+64+51+49+49+40+39+32+33

11 741130001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 22,00 54,00 ks 1 188,00

(2*3)*9

12 741130006 ukončení 1 žilových vodičů do 16mm2 96,00 7,00 ks 672,00

13 741130007 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25mm2 72,00 72,00 ks 5 184,00

4*18

14 741320041 pojistková vložka do 60A se styčným kroužkem 15,00 9,00 ks 135,00

7+2

Elektroinstalace - silnoproud demontáž celkem:

800-741 - Elektroinstalace - silnoproud

Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích celkem:



Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

15 741322001 svodič bleskového proudu a přepětí - typ 1+2, do 35kA 225,00 9,00 ks 2 025,00

16 741322151 svodič přepětí - typ 3, jednopólových 195,00 9,00 ks 1 755,00

17 741373002 svítidlo na výložník 395,00 9,00 ks 3 555,00

7+2

18 741410021 uzem. v zemi FeZn 30x4mm vč.svorek;propoj.aj. 27,00 380,00 m 10 260,00

63+59+46+44+44+35+34+27+28

19 741410041 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. 41,00 24,00 m 984,00

(7+1)*3

20 741420022 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) 68,00 12,00 ks 816,00

5+7

21 741810003
celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy, přes 500 do 1mil Kč
4 788,00 1,00 ks 4 788,00

43 291,00 Kč

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 00001 napojení ve stávajícím rozvaděči veřejného osvětlení RVO 683,00 1,00 ks 683,00

2 00002 napojení ve stávajícím svítidle VO 504,00 2,00 ks 1 008,00

3 00003 napojení na stávající uzemnění 89,00 3,00 ks 267,00

4 00004 přípatek za zatahování kabelu do chráničky 7,00 425,00 m 2 975,00

68+64+51+49+49+40+39+32+33

5 00005 uzemnění - ochrana proti korozi 1 071,00 1,00 ks 1 071,00

6 00006 poplatek za recyklaci svítidla 8,00 9,00 ks 72,00

7 00007 zaměření skutečného provedení VO 17 640,00 1,00 ks 17 640,00

8 00008 prováděcí dokumentaci stavby 1 575,00 1,00 ks 1 575,00

9 00009 dokumentace skutečného provedení stavby 5 670,00 1,00 ks 5 670,00

10 00010 zařízení staveniště 10 815,00 1,00 ks 10 815,00

11 00011 náklady na dopravu 15 068,00 1,00 ks 15 068,00

12 00012 koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby 1 680,00 1,00 ks 1 680,00

13 00013 komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu 2 205,00 1,00 ks 2 205,00

60 729,00 Kč

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

Materiály

Ostatní a vedlejší náklady celkem:

Ostatní a vedlejší náklady

Elektroinstalace - silnoproud montáž celkem:



Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

1 00925 pojistková vložka 6A 8,00 9,00 ks 72,00

7+2

2 01001
přepěťová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1, 25kA 

(10/350)
4 447,00 9,00 ks 40 023,00

3 01002 přepěťová ochrana do svitídla VO, typ 3, 1,5kA (8/20) 447,00 9,00 ks 4 023,00

4 01403 FeZn 30x4mm 38,00 380,00 m 14 440,00

63+59+46+44+44+35+34+27+28

5 01404 FeZn R=10mm s PVC izolací 66,00 24,00 m 1 584,00

(7+1)*3

6 01430 svorka SR02 29,00 5,00 ks 145,00

7 01431 svorka SR03 36,00 7,00 ks 252,00

8 01594
kabelové oko na FeZn drát 10mm2, vč. pérové a vějířové 

podložky
55,00 7,00 ks 385,00

9 02985 CYKY-J 3x1.5mm2 21,00 91,00 m 1 911,00

(11+9)+10+11+10+10+(11+9)+10

10 03000 1-AYKY-J 4x25mm2 54,00 425,00 m 22 950,00

68+64+51+49+49+40+39+32+33

11 48001
silniční svítidlo, zdroj LED 46W, 6000lm, úhel naklonění 15° 

(např. Terris Omnia DA W534S22)
7 991,00 7,00 ks 55 937,00

12 48002

svítidlo pro nasvětlení místa pro přecházení - zdroj LED 38W, 

5000lm, úhel naklonění 15° (např. Terriis Omnia DA 

W788LN15)

7 896,00 2,00 ks 15 792,00

13 48011

ocelový silniční  třístupňový bezpaticový stožár 7,2m, s 

manžetou, 133mm-108mm-89mm, žárový zinek - typ dle 

správce VO

5 064,00 5,00 ks 25 320,00

Dle požadavku Služeb města Vrchlabí, musí být dvířka stožárů 

o 0,5m výše a zemnící šroub posunut o 90° vlevo z čelního 

pohledu.

14 48012

ocelový silniční  třístupňový bezpaticový stožár 7,5m, s 

manžetou, 159mm-133mm-114mm, žárový zinek - typ dle 

správce VO

7 333,00 2,00 ks 14 666,00

Dle požadavku Služeb města Vrchlabí, musí být dvířka stožárů 

o 0,5m výše a zemnící šroub posunut o 90° vlevo z čelního 

pohledu.

15 48021
ocelový obloukový jednoramenný výložník na stožár 89mm, 

délka vyložení 1,5m, žárový zinek - typ dle správce VO
1 271,00 4,00 ks 5 084,00

16 48022
ocelový obloukový jednoramenný výložník na stožár 114mm, 

délka vyložení 1,5m, žárový zinek - typ dle správce VO
1 302,00 2,00 ks 2 604,00



Poř.č. Číslo pol. Popis položky Cena/jedn. [Kč] Množství Jedn. Celkem [Kč]

17 48023
ocelový obloukový jednoramenný výložník na stožár 89mm, 

délka vyložení 2,0m, žárový zinek - typ dle správce VO
1 428,00 1,00 ks 1 428,00

18 48024
ocelový třmenový rovný jednoramenný výložník, délka vyložení 

2,5m, žárový zinek - typ dle správce VO
2 140,00 2,00 ks 4 280,00

19 48121 stožárová svorkovnice, 1 pojistka 492,00 5,00 ks 2 460,00

20 48122 stožárová svorkovnice, 2 pojistky 546,00 2,00 ks 1 092,00

21 90001 fólie z polyetylenu šíře 220mm 3,00 380,00 m 1 140,00

63+59+46+44+44+35+34+27+28

22 90022 chránička ohebná korugovaná HDPE63 23,00 425,00 m 9 775,00

68+64+51+49+49+40+39+32+33

23 90040 stožárové pouzdro 250*1000mm 741,00 5,00 ks 3 705,00

24 90041 stožárové pouzdro 315*1000mm 775,00 2,00 ks 1 550,00

230 618,00 Kč

Prořez 51 800,00 5,00 % 2 590,00

233 208,00 Kč

Celkem 598 317,00 Kč

Materiály vč. prořezu celkem:

Materiály celkem:



Česká Telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, DIČ CZ04084063, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, 

zapsaná v OR pod spisovou značkou  B 20623 vedená u Městského soudu v Praze

Název stavby: Vrchlabí U nemocnice D.1.4.2 Přeložka sdělovacích vedení

Vycenění 2019

Zhotovitel PD: Ing. Dalibor Nováček

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 0,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MONTÁŽ 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 0,00 Kč

Celkové náklady: 0,00 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství MJ Jedn.cena Celková cena

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 66,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

952369 S Pokládka žlabů ostatních 20,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 11,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 206,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 66,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 211,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

MONTÁŽ

955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 70,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 5,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 105,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 130,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč



Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství MJ Jedn.cena Celková cena

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 3,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 247,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 247,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 3,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 500,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 3,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 3,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

952602 S Montáž trubky úložné 130,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 105,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 135,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 85,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

954980 S Překládka trubky úložné 140,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 111,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

MATERIÁL

303838 S Deska krycí plast. 150x1000 mm 11,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 140,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 132,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 151,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

300111 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4 65,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

300108 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 30,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

300120 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6 50,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 17,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

312417 S Modul konektor. 4000-25P 32,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

312425 S Modul konektor. 9700-10P 20,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč



Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství MJ Jedn.cena Celková cena

312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 3,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 1,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

303501 S Spojka plastová 110/94 mm 10,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 2,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 65,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 65,00 m 0,00 Kč 0,00 Kč

302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 11,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

303465 S Víčko plastové trubky 110/100 mm 10,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

316207 S Žlab kabelový 120x16x14 cm KZ 13 17,00 ks 0,00 Kč 0,00 Kč



Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: VRCHLABÍ, UL. U NEMOCNICE - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 90219x-5 789 355,00

Rozpočet: D.1.5  Přeložka plynovodu - NOVÉ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 300 444,15

5 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 M 8,000 416,00 3 328,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 

příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 

do 500

6 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů M 12,000 280,00 3 360,00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 

příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 

kabelů

7 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 93,598 350,00 32 759,30

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

40*(1.3-0.57)*0.5=14,600 [A] 

114*(1.4-0.57)*0.5=47,310 [B] 

15*(1.3-0.57)*0.5=5,475 [C] 

39*(1.4-0.57)*0.5=16,185 [D] 

10*(1.4-0.1)*0.5=6,500 [E] 

1.5*(1.3-0.1)*0.5=0,900 [F] 

2*(1.3-0.57)*0.5=0,730 [G] 

0.5*(1.3-0.57)*0.5=0,183 [H] 

1*(1.3-0.57)*0.5=0,365 [I] 

3*0.9*0.5=1,350 [J] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=93,598 [K]

8 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 M3 93,598 300,00 28 079,40

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

Množství
Cena

90219x   036/18

90219x-5

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ

9 133301101
Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - jáma napojení a odpojení 

stávajícího STL plynovodu DN 200, PE D 90
M3 5,243 1 500,00 7 864,50

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3

1.5*1.5*(1.5-0.57)=2,093 [A] 

1.5*1.5*(1.5-0.1)=3,150 [B] 

Celkem: A+B=5,243 [C]

10 133301101-1
Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - jáma přepojení vyprojektovaného 

STL plynovodu PE D 63 a stávajících STL plynovodních přípojek PE D 32, PE D 5
M3 10,036 1 500,00 15 054,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3

1.5*1.5*(1.5-0.57)=2,093 [A] 

1.5*1.5*(1.5-0.57)=2,093 [B] 

1.5*1.5*(1.5-0.1)=3,150 [C] 

1.5*1.5*1.2=2,700 [D] 

Celkem: A+B+C+D=10,036 [E]

11 133301101-2 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - jáma pro balónování M3 2,790 1 500,00 4 185,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3

1.5*2.0*(1.5-0.57)=2,790 [A]

12 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 M3 5,243 250,00 1 310,75

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

13 133301109 1 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 M3 10,036 250,00 2 509,00

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

14 133301109 2 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 M3 2,790 250,00 697,50

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

15 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 111,666 100,00 11 166,60



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

93.598+5.243+10.035+2.79=111,666 [A]

16 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 44,800 140,00 6 272,00

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

17 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 44,800 175,00 7 840,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 44,800 20,00 896,00

Uložení sypaniny na skládky

19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 66,866 100,00 6 686,60

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

111.666-44.8=66,866 [A]

74 R1
Odstranění stávajícího STL plynovodu DN 200 - včetně výkopů  s dosypáním rýhy 

štěrkodrtí, odvoz přebytečné zeminy - tř. zeminy č. I.-II.
M 221,000 656,00 144 976,00

Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v 

hornině tř. 1 až 4

77 R2
Odstranění stávajících STL plynovodních přípojek PE D 32, PE D 50, DN 25 - včetně 

výkopů  s dosypáním rýhy štěrkodrtí, odvoz přebytečné zeminy - tř. zeminy č.
M 4,000 628,00 2 512,00

Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v 

hornině tř. 1 až 4

79 R3 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) - skládka Dolní Branná T 66,500 315,00 20 947,50

Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v 

hornině tř. 1 až 4



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena
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23-M Montáže potrubí 404 190,50

20 230024101 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 219 mm tl 6,3 mm KUS 1,000 1 082,00 1 082,00

Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 D 219 mm, 

tl. 6,3 mm

21 230180010 Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 3,0 mm M 5,000 50,00 250,00

Montáž trub PE, PP D 32, tl. 2,9 mm

22 230180018 Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 50 mm, tl 4,6 mm M 2,500 80,00 200,00

Montáž trub PE, PP D 50, tl. 4,5 mm

23 230180022 Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 63 mm, tl 5,8 mm M 2,000 85,00 170,00

Montáž trub PE, PP D 63, tl. 5,7 mm

24 230180040 Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 160 mm, tl 9,1 mm M 224,000 253,00 56 672,00

Montáž trub PE, PP D 160, tl. 9,1 mm

25 230180043
Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 225 mm, tl 12,8 mm - ochranná 

trubka - včetně utěsnění čel potrubí
M 11,000 323,00 3 553,00

Montáž trub PE, PP D 225, tl. 12,8 mm

26 230180066 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 32 KUS 4,000 63,00 252,00

Montáž trubních dílů PE, PP DN 32

27 230180068 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 50 KUS 2,000 100,00 200,00

Montáž trubních dílů PE, PP DN 50

28 230180069 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 63 KUS 2,000 119,00 238,00

Montáž trubních dílů PE, PP DN 63

29 230180073 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 110 mm, tl 10,0 mm KUS 1,000 197,00 197,00

Montáž trubních dílů PE, PP D 110, tl. 10,0 mm
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30 230180078 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 160 mm, tl 9,1 mm KUS 48,000 302,00 14 496,00

Montáž trubních dílů PE, PP D 160, tl. 9,1 mm

31 230180082 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 225 mm, tl 20,5 mm KUS 2,000 434,00 868,00

Montáž trubních dílů PE, PP D 225, tl. 20,5 mm

32 230200155
Přepojení stávající STL plynovodní přípojky PE D 32, PE D 50, DN 25 - včetně 

propojení signalizačního  vodiče
SOUB 3,000 4 746,00 14 238,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 50

33 230200156
Přepojení vyprojektovaného STL plynovodu PE D 63 - včetně propojení signalizačního  

vodiče  - pomocí stlačovacího zařízení s obtokem D 32
SOUB 1,000 8 654,00 8 654,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 50

34 230200157
Propojení na stávající STL plynovod PE D 90 - včetně propojení signalizačního  vodiče  

- pomocí stlačovacího zařízení s obtokem D 63
SOUB 1,000 14 868,00 14 868,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 80

35 230200161
Propojení na stávající STL plynovod DN 200 - včetně vyvedení signalizačních  vodičů 

do poklopu z PE a ocelového potrubí  - pomocí balonovací soupravy se dvěma
SOUB 1,000 39 566,00 39 566,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 200

36 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do D 63 M 8,000 21,00 168,00

Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50

37 230230020 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa D 160 M 218,000 47,00 10 246,00

Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150

38 230230030 Příprava na hlavní tlakovou zkoušku SOUB 1,000 3 780,00 3 780,00

Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 700
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39 230230076 čištění potrubí stlačeným vzduchem a pryžovým ježkem M 226,000 21,00 4 746,00

Čištění potrubí DN 200

40 286139040 potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,4 MPa tyče 6,12 m, 160 x 9,1 mm M 224,000 379,00 84 896,00

trubky z polyetylénu plynovodní systém PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 17,6 - 0,1MPa 

návin 100 m, tyče 6 a 12 m 160 x 9,1 mm  tyče

41 286139060
potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,4 MPa tyče 6,12 m, 225 x 12,8 mm - ochranná 

trubka
M 11,000 376,00 4 136,00

trubky z polyetylénu plynovodní systém PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 17,6 - 0,1MPa 

návin 100 m, tyče 6 a 12 m 225 x 12,8 mm  tyče

42 286139110 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m,   32 x 3,0 mm M 5,000 71,00 355,00

43 286139130 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, návin 100 m, tyče 6m,  50 x 4,6 mm M 2,500 85,00 212,50

trubky z polyetylénu plynovodní systém PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 11 - 0,4MPa 

návin 100 m, tyče 6 50 x 4,6 mm   návin + tyče

44 286139140 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m,  63 x 5,8 mm M 2,000 128,00 256,00

trubky z polyetylénu plynovodní systém PE PE 100 (ČSN 64 3042) SDR 11 - 0,4MPa 

návin 100 m, tyče 6 63 x 5,8 mm   návin + tyče

45 286530140 elektrotvarovka - spojka PE D 32 KUS 3,000 168,00 504,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 32 mm

46 286530180 elektrotvarovka - spojka PE D 50 KUS 2,000 210,00 420,00
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prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 50 mm

47 286530200 elektrotvarovka - spojka PE D 63 KUS 2,000 214,00 428,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 63 mm

48 286530270 elektrotvarovka - spojka PE D 160 KUS 37,000 569,00 21 053,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 110 mm

49 286530602 elektrotvarovka - koleno PE D 160 - 11° KUS 3,000 2 676,00 8 028,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 90° , typ LU PE100, SDR 

11,  voda PN 16, plyn PN 10 včetně uchycení pomocí šroubů d 90 mm SDR 11-

17/17,6

50 286530603 elektrotvarovka - koleno PE D 160 - 30° KUS 2,000 2 676,00 5 352,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 90° , typ LU PE100, SDR 

11,  voda PN 16, plyn PN 10 včetně uchycení pomocí šroubů d 90 mm SDR 11-

17/17,6

51 286530604 elektrotvarovka - koleno PE D 160 - 45° KUS 1,000 2 533,00 2 533,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 90° , typ LU PE100, SDR 

11,  voda PN 16, plyn PN 10 včetně uchycení pomocí šroubů d 90 mm SDR 11-

17/17,6

52 28653100 elektrotvarovka - přechodka PE - ocel zemní D 32/DN 25 KUS 1,000 515,00 515,00
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prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 90° , přechodové PE-

mosaz,  typ LU PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 vnější závit kit 63-2"

53 286R elektrotvarovka - redukce PE D 110/D 90 KUS 1,000 2 676,00 2 676,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrokolena 90° , typ LU PE100, SDR 

11,  voda PN 16, plyn PN 10 včetně uchycení pomocí šroubů d 90 mm SDR 11-

17/17,6

54 286R1 elektrotvarovka - redukce PE D 160/D 110 KUS 1,000 2 676,00 2 676,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 20 mm

55 286R2 elektrotvarovka - navrtávka PE D 160/D 32 KUS 2,000 1 069,00 2 138,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 110 mm

56 286R3 elektrotvarovka - navrtávka PE D 160/D 50 KUS 1,000 1 317,00 1 317,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 110 mm

57 286R4 elektrotvarovka - navrtávka PE D 160/D 63 KUS 1,000 1 317,00 1 317,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 110 mm

58 286R5 elektrotvarovka - redukce PE D 225/D 160 KUS 1,000 3 389,00 3 389,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 110 mm
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59 286R6 manžety pro utěsnění konců chráničky - dn 225 KUS 8,000 1 223,00 9 784,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 110 mm

60 286R6 1 elektrotvarovka - přechodka PE - ocel zemní D 225/DN 200 KUS 1,000 5 499,00 5 499,00

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím 

PE PE100, SDR 11,  voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU d 110 mm

61 319R Tvarovka - přesuvka SCHUCK SMU PN 16 DN 200 + izolace SERVIWRAP KUS 1,000 8 637,00 8 637,00

součásti fitinkových šroubení, kovové z temperované litiny zinkované konzervované 

voskem AZNP (mikrocer) nátrubky jednoznačné s vnitřními závity č.270 ČSN 13 8235 

DN 4"

65 R01 Odpojení stávajícího STL plynovodu DN 200 SOUB 1,000 6 825,00 6 825,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

66 R02 Odpojení stávajícího STL plynovodu PE D 90 SOUB 1,000 4 305,00 4 305,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

67 R03 Odpojení stávajícího STL plynovodu PE D 63 SOUB 1,000 3 675,00 3 675,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

68 R04 Odpojení stávající STL plynovodní přípojky PE D 32 SOUB 1,000 1 890,00 1 890,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

69 R05 Odpojení stávající STL plynovodní přípojky PE D 50 SOUB 1,000 2 730,00 2 730,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

70 R06 Odpojení stávající STL plynovodní přípojky DN 25 SOUB 1,000 4 746,00 4 746,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700



Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Množství
Cena

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ

71 R07 Signalizační vodič včetně upevnění CYY 2,5 M 236,000 33,00 7 788,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

72 R08 Výstražná fólie perforovaná - žlutá š. 300 mm M 234,000 21,00 4 914,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

73 R09 Kontrolní vývod signalizačního vodiče včetně poklopu a ochranné trubky vodiče SOUB 1,000 3 583,00 3 583,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

75 R-1 Geodetické zaměření skutečného provedení M 226,000 67,00 15 142,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

76 R10 Orientační tabulka včetně osazení SOUB 1,000 47,00 47,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

78 R-2 Dozor GasNet při propojení STL plynovodu SOUB 2,000 3 990,00 7 980,00

Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 700

4 Vodorovné konstrukce 33 510,40

62 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku M3 44,800 748,00 33 510,40

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 

63 mm

218*0.5*0.4=43,600 [A] 

8*0.5*0.3=1,200 [B] 

Celkem: A+B=44,800 [C]

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 8 400,00

63 58-R Výchozí revize přeložky STL plynovodu a STL plynovodních přípojek SOUB 1,000 8 400,00 8 400,00

Středotlaké plynovody kontrola plynovodu nadzemního, délky do 50 m

99 Přesun hmot 11 204,95

64 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 85,534 131,00 11 204,95
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Přesun hmot pro trubní vedení hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9) z trub 

ostatních z plastických hmot nebo sklolaminátových vodovod nebo kanalizace včetně 

drobných objektů v otevřeném výkopu

999 Ostatní náklady 31 605,00

1 000001 Zařízení staveniště KČ 1,000 5 250,00 5 250,00

2 000002 Mimostaveništní doprava KČ 1,000 5 250,00 5 250,00

3 000003 Územní vlivy KČ 1,000 6 825,00 6 825,00

4 000004 Ostatní-G.pl.+V.břem KČ 1,000 14 280,00 14 280,00
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