1.1. Objednatel:

Smilouva o dilo

Cislo objednatele: 2022/20

Cislo zhotovitele: 04/659/2022

¢l. 1. Smluvni strany

Mésto Vrchlabi

Zastoupeny: Ing. Janem Sobotkou, starosta mésta
Adresa: Zamek ¢.1, 543 01 Vrchlabi

ICO: 00 278 475

DIC: CZ00278475

Bankovni spojeni:

Cislo udtu:

1.2. Zhotovitel:

Komeréni banka Vrchlabi
107-976260277/0100

OBIS, spol. s r. 0.

Sidlo: Pfibyslavska 200, 509 01 Nova Paka
Zastoupeny: Pavlem Simtnkem — prokuristou spolegnosti
ICO: 60933682

DIC: CZ60933682

Telefon: 493 723 067

E-mail: obis@obis-sro.cz

http//: www.obis-sro.cz

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Komeréni Banka a.s.
421270287/0100

uzaviraji spolu tuto smlouvou o dilo:

¢l. 2. Pfedmét dila a misto pinéni

2.1. Tato smlouva o dilo (dale téz jen "smlouva") je uzaviena na zakladé zjednoduSeného
podlimitniho Fizeni vefejné zakazky realizovaného dle zakona & 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen "zékon"), s nazvem ,,Vrchlabi, ul. LiS€i

Kopec, Dukelska — stavebni upravy, |. etapa“ (dale jen "vefejna zakazka").

2.2. Dilo bude realizovano v souladu se zadavacimi podminkami objednatele stanovenymi v
ramci predmétného zadavaciho fizeni vefejné zakazky a nabidkou zhotovitele podanou v tomto
zadavacim fizeni (dale jen ,nabidka zhotovitele®).

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni a obstarani veSkerych praci a zhotoveni
dél nutnych ke spinéni dila ,,Vrchlabi, ul. LiS€i Kopec, Dukelska — stavebni upravy, |. etapa“.
Pfedmétem dila je kompletni stavebni feSeni vymezené v:

a) v projektové dokumentaci stavby "Vrchlabi, u. LiS¢i kopec a navazujici komunikace —
rekonstrukce komunikace" zpracované projektantem VIAPROJEKT s. r. 0., se sidlem Jizni 870,
500 03 Hradec Kralové, ICO: 27476049, zodpovédny projektant Ing. Radek Michlik, a

b) v projektové dokumentaci stavby ,Vrchlabi — oprava a uprava vodovodu — LiSCi kopec,
Vrchlabi® zpracované projektantem Ing. Ale$ Kreisl, misto podnikani Prazska 1149, 543 01
Vrchlabi, ICO: 61245950,

(dale jen souhrnné "projektova dokumentace") a

C) soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen "soupis praci"),
ktery byl pfilohou €. 2 zadavaci dokumentace, ktery ocenil zhotovitel v nabidce v pfedmétném
zadavacim fizeni a ktery je pfilohou €. 2 smlouvy,



d) veSkerou dokumentaci poskytnutou objednatelem vramci zadavacich podminek vefejné
zakazky na splnéni pfedmétu dila dle této smlouvy. V pfipadé kolize ustanoveni této smlouvy
s obsahem zadavaci dokumentace vefejné zakazky plati ujednani obsazené v této smlouvé,

e) obsahem rozhodnuti vydanych pro spinéni pfedmétu dila organy statni spravy.

2.4. Soucasti plnéni pfedmétu dila je zajisténi dalSich Cinnosti souvisejicich s realizaci dila,
které zhotovitel zajisti pro Uspésny pribéh dila, prejimaciho a kolaudaéniho Fizeni. Jedna se
zejména o:

a) Zhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby. Dokumentace bude
pfedana Objednateli ve tfech vyhotovenich a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve
formatu *dgn nebo *dwg a jedenkrat v *pdf.

b) Zhotoveni dokumentace zmén stavby. Zmény budou zakresleny do DZS. Zmény
stavby v dokumentaci budou barevné odliSeny a popsany. Dokumentace bude
pfedana objednateli ve tfech vyhotovenich. a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve
formatu *dgn nebo *dwg a jedenkrat v *pdf.

c) Geodetické zamérfeni stavby bude zpracovano dle Technické smérnice ¢.1/2009 pro
tvorbu digitalni technické mapy mésta Vrchlabi. Bude pfedano v 6ti provedenich v
grafické i 1x digitalni podobé (CD/DVD), Zhotovitel pfedlozi doklad o uloZeni dat u
zpracovatele digitalni mapy mésta — Geodézie KrkonoSe dle Technické smérnice
¢.1/2009.

d) Provedeni doplfujicich prizkumu, vesSkerych zkouSek, atestll, revizi k prokazani
predepsané kvality a parametr(i dokon&eného dila.

e) Soucdasti predmétu dila je veSkera zhotovitelska inzenyrska c&innost spojena
s provedenim dila a to zejména:

- vyty€eni a ochrana vSech podzemnich zafizeni v zajmovém uUzemi stavby na zakladé

vyjadfeni a povoleni dotéenych spravci téchto siti

- ziskani povoleni ,zvlastni uzivani komunikaci“ v€etné zabezpeceni smluv o najmu a
platby za najem,

- projednani doCasnych zaboru ploch mezideponii a ploch zafizeni stavenisté potfebnych
pro provedeni dila v€etné uhrady poplatkd

- zajisténi dopravné-inzenyrského opatfeni, jeho projednani a =zajisténi dopravné-
inzenyrského rozhodnuti

- zajiSténi vstupu na pozemky nutné pro provedeni dila

- fotodokumentace celého prabéhu realizace dila v jednom vyhotoveni a v digitalni formé
(JPG) ve dvou vyhotovenich

- kompletaéni ¢innost Zhotovitele

f) Soucasti pfedmétu dila je dale:

- péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby a jejich o3etfovani

- zfizeni a likvidace dopravniho znaceni, zhotoveni a fadna udrzba pfechodu a lavek pro
pési a pfistup k nemovitostem a jejich likvidace

- zafizeni stavenisté, veSkera energie potfebna pro zhotoveni dila,

- ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpecCnosti pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpeclnosti prace i tfetich osob, pozarni bezpecnosti i ochrany zZivotniho prostfedi a
dalSi Cinnosti dle vykazu vymér, projektové dokumentace a dalSich nélezZitosti dle
zadavaci dokumentace stavby vCetné vSech nalezitosti k uplné a fadné realizaci dila a
uspésné kolaudaci stavby;

- pasportizace objektu a pouzivanych komunikaci v prabéhu stavby.

2.6. Pro kvalitativni a technické podminky plnéni dila (pokud neni stanoveno jinak), plati
specifikace podle pfislusnych norem a predpis(, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zplUsoby jeji
kontroly. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila dalSi podklady, zajisti si je na vlastni
naklad. Rozsah a podminky pfedmétu dodavky jsou také urCeny zadavacimi podminkami
pfedmétné verejné zakazky.



2.7. Veskeré prace budou provedeny dle schvalené projektové dokumentace, v pfipadé nutnosti
zmén v prubéhu vystavby je zhotovitel povinen vzniklé situace FeSit v soucinnosti s projektanty
stavhby.

2.8. Mistem plnéni jsou vefejné plochy a prostranstvi v ulici Lis¢i Kopec a navazujicich ulic na
pozemcich p.p.C. 468/5, 1826, 468/6, 472/1, 472/81, 472/23, 472/84 v k.u. Vrchlabi, p.p.€. 906/1, v
k.u. Podhufi — Harta.

2.9. Vlastnické pravo k pfedmétu dila nabyva objednatel.
€l. 3. Terminy plnéni dila

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle smlouvy v téchto lhatach:

- zahajeni realizace dila na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zahajeni plnéni, ktera
bude doru€ena zhotoviteli nejpozdéji do 31. 8. 2022,

- realizace dila dle harmonogramu zhotovitele,

- dokonceni kompletniho dila v&. pfedani a prevzeti dila do 90 kalendarnich dnili ode dne
dorucéeni vyzvy k zahajeni plnéni.

3.2. Zhotovitel je povinen plnit dil¢i terminy uvedené v harmonogramu praci, ktery je pfilohou €. 1
této smiouvy.

3.3. Terminy realizace dila mohou byt posunuty pouze z objektivnich davodu, které objednatel ani
zhotovitel nemohli pfedpokladat, a to pouze o dobu nezbytné nutnou. Pfiméfenost doby, o kterou
jsou terminy posunuty, musi byt odivodnéna a musi byt uzavien dodatek smlouvy.

3.4. V pfipadé preruSeni praci z objektivnich pfi€in nezavinénych zhotovitelem bude o dobu
pfiméfenou posunut termin dokonceni.

3.5. Splnénim dila dle této smlouvy se rozumi uplné dokonceni dila, vyklizeni stavenisté a
podepsani posledniho protokolu o predani a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélk
branicich uzivani dila, pfedani podkladl ke kolaudaénimu Fizeni a dokladl o pfredepsanych
zkouskach a revizich.

3.6. K prevzeti dokon€eného dila je povinen pisemné vyzvat zhotovitel objednatele minimalné pét
dn( pfedem.

3.7. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzit dilo nebo jeho ucelenou &ast, ktera ma vady nebo
nedodélky, které brani uzivani dila.

3.8. Objednatel je opravnén prerusit fizeni o pfedani a prevzeti stavby (dila) pfi zjisténi
neumérného poctu pfipadné opakujiciho se vyskytu vad a nedodélki do doby jejich odstranéni.
Nasledky tohoto pferuSeni nese zhotovitel.

3.9. Objednatel je opravnén dorucit zhotoviteli vyzvu k zahajeni pInéni dila nejdéle do 31.8.2022.
V pfipadé nedoruceni vyzvy v tomto terminu smlouva zanika, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

¢l. 4. Cena dila

4.1.0bjednatel a zhotovitel se dohodli, Ze pfedmét dila dle této smlouvy bude proveden za
maximalni cenu:



Cena celkem bez DPH 6.948.698,61 K¢
DPH 21% 1.459.226,71 K¢&
Cena celkem véetné DPH 8.407.925,32 K&

Z duavodu vzniku prenesené darfiové povinnosti, kdy vysi DPH vycisluje a pfiznava objednatel, se
cena véetné DPH uvadi pouze jako informacni.

4.2. Cena dila je maximalni za fadné a kompletni provedeni dila a zahrnuje Uhradu vSech praci
zhotovovacich i pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek uvedenych ve
v8ech pfedanych podkladech, které jsou nejen pozadovany a fyzicky uvedeny v soupisech praci,
ale i praci vyplyvajicich z pfedanych podkladu i kdyz nejsou v podkladech konkrétné uvedeny,
v€etné ostatnich vedlejSich nakladi a veskerych moznych rizik.

4.3 Cena dila je dolozena polozkovym rozpocétem zhotovitele, tj. ocenénymi soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb z nabidky zhotovitele, ktery je pfrilohou €. 2 smlouvy. Cena
je platnd az do terminu dokonc€eni dila sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpocCtu jsou ceny pevné po celou dobu pinéni smlouvy.

4.4. V pripadé, Ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepfedvidanych
okolnosti potfeba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsaZeny v puvodnich zadavacich
podminkach a které jsou sou¢asné nezbytné pro provedeni puvodnich praci nebo pro dokonéeni
dila, je mozné tyto prace zadat pouze za pfedpokladu dohody obou smluvnich stran a za
predpokladu splnéni pozadavkl § 222 zakona, pficemz v pfipadé zmén smlouvy mensiho rozsahu
bude postupovano dle § 222 odst. 4 zakona. Zhotovitel je povinen na skute¢nosti zjisténé v daném
smyslu neprodlené upozornit zadavatele zapisem do stavebniho deniku a vést jejich oddélenou
evidenci. Zhotovitel je dale povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb tvoficim pfilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena
technickym dozorem investora, zpracovat zménovy list, jenz bude v pfipadé dodateCnych
stavebnich praci podkladem pro dodatek ke smlouvé. Veskeré dodatecné stavebni prace musi byt
pisemné odsouhlaseny opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a Ize je provést az po
uzavieni pisemného dodatku ke smlouvé. Pro ocenéni téchto praci bude uzito jednotkovych cen z
poloZkova cena za stejny druh praci a dodavek. U praci v cenové nabidce neobsazenych si
objednatel vyhrazuje pravo kontroly podrobné kalkulace pfislusnych polozek a jednani o jejich vysi.

4.5. Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vy€islenych podle nabidkového
rozpoCtu v pfipadé snizeni rozsahu praci, diléich zmén technologii nebo materiald. Rovnéz tato
zmeéna musi byt odsouhlasena opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a zpracovana formou
dodatku smlouvy.

4.6. V pfipadé nahrazeni jedné €i vice poloZzek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice
polozkami pfi dodrzeni stejné nebo vySSi kvality a stejné nebo nizSi ceny budou smluvni strany
postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zakona.

¢l. 5. Platebni podminky a fakturace

5.1. Zhotovitel je povinen predkladat objednateli soupis provedenych praci vzdy za uplynuly
kalendafni mésic formou zjiStovaciho protokolu obsahujiciho popis jednotlivych provedenych praci
a jejich ocenéni, a to nejpozdéji do 10. dne mésice nasledujiciho. Objednatel je povinen do 5
pracovnich dnd od obdrzeni zjiStovaciho protokolu ho potvrdit nebo vratit zhotoviteli
k pfepracovani s pfisluSnym odlvodnénim. Marnym uplynutim této Ihity se ma za to, ze
objednatel zjistovaci protokol potvrdil.



5.2. Datum potvrzeni pfislusného zjistovaciho protokolu objednatelem je pro DPH dnem
uskutecnéni dilciho zdanitelného pInéni a zaroveri dnem vzniku prava zhotovitele vystavit na toto
dil¢i pInéni danovy doklad.

5.3. Objednatel prohladuje, Ze je platcem DPH a na poskytnuti plnéni dle této smlouvy pouzije
rezim prenesené danové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen zakon o DPH).

5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podminek uvedenych vzakoné o DPH doklad
s nalezitostmi dle § 92a odst. 2 zakona o DPH, tedy s uvedenim sazby DPH, bez vyc€isleni DPH a
s textem: ,,Darn odvede zakaznik‘.

5.5. Zhotovitel se zavazuje uvadét na danovém dokladu ¢astky za realizované prace a dodavky za
uplynuly kalendafni mésic v ¢lenéni podle jednotlivych stavebnich objektd.

5.6. Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli darfiovy doklad vzdy nejpozdéji do 10 dni po
uskutec¢néni prislusného dilé¢iho zdanitelného pInéni (odstavec 5.1.). Danovy doklad musi mit
naleZitosti poZadované obecné zavaznymi pfedpisy, jinak je opravnén objednatel darovy doklad
vratit zhotoviteli. V takovém pfipadé Ihita splatnosti nebézi a dnem uskute¢néni dil¢iho dafiového
plnéni se stanovuje den doruceni danoveho dokladu splfujiciho nalezitosti stanovené obecné
zavaznymi piedpisy.

5.7. Splatnost dafiovych dokladl se sjednava na 30 dnu od jejich doruéeni objednateli.

Cl. 6 Zaruka za radné splnéni dila

6.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit fadné spinéni pfedmétu dila dle této smlouvy bez vad
a nedodélkt bankovni zarukou ve vysi 500.000,- K¢.

6.2. Original bankovni zaruky je povinen zhotovitel dorucit objednateli nejdéle ke dni zahajeni
realizace dila dle ¢l. 3.1. smlouvy a udrzovat jeji platnost ve shora uvedené vysi po celou dobu
realizace dila, a to az do podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélki
obé&ma smluvnimi stranami.

6.3. Objednatel je opravnén Cerpat z bankovni zaruky na jakoukoliv pohledavku vuci zhotoviteli,
kterou doty€ny neuhradil ve |haté stanovené objednatelem nebo touto smlouvou. Objednatel je
opravnén Cerpat bankovni zaruku do vySe své pohledavky. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni
zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZadovaného pInéni z titulu bankovni zaruky.

6.4. V pfipadé Cerpani bankovni zaruky je zhotovitel povinen zajistit doplnéni bankovni zaruky na
puvodni vySi nejpozdéji do 14 kalendarnich dni ode dne Uhrady Cerpané Castky poskytovatelem
bankovni zaruky.

6.5. Za nedoruceni originalu bankovni zaruky v pozadované vysi ve sjednaném terminu nebo
nedoplnéni sjednané vysSe bankovni zaruky ve stanoveném terminu je povinen zaplatit zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

6.6. Objednatel je povinen vratit zhotoviteli original bankovni zaruky ve Ihuté do 21 dnu poté, kdy
byl vydan protokol o pfedani a pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

¢l. 7. Povinnosti objednatele

7.1. Predat stavenisté zhotoviteli v celém rozsahu dle projektu nejpozdéji 7 dnl prfed terminem
zahajeni realizace dila dle ¢l. 3.1 smlouvy.



7.2. Kterminu pfedani stavenisté objednatel dale zajisti predani:
- 2 ks paré projektové dokumentace
- 1 ks vySkového bodu statni nivelace
- vyjadfeni o existenci podzemnich siti

7.3. Prace, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele povinen provéfit a dat souhlas k zakryti. Souhlas se
zakrytim je povinen objednatel zapsat do stavebniho deniku.

7.4. Stavenisté, na kterém budou provadény stavebni prace a které je ve vlastnictvi objednatele,
poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu realizace dila zdarma.

¢l. 8. Povinnosti zhotovitele

8.1. Provadét stavebni prace dle schvalené projektové dokumentace, technickych podkladd,
technologickych postupu vyrobcli a norem CSN.

8.2. Dilo musi byt provedeno tak, aby splfiovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umoznilo
s dilem Fadné nakladat.

8.3. Dosazeni predepsanych parametrld a kvality prokazat objednateli uspé&Sné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnd po podpisu smlouvy o dilo
predat objednateli k posouzeni €asovy plan a seznam vSech zkousek, testl a kontrol provadénych
v prubéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonceni véetné komplexnich zkouSek. Navrh bude
obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za
spravnost vysledkud kontrol.

Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

8.4. Pfed zahajenim zhotovovacich praci predlozit objednateli doklady o kvalité vyrobk( (dle zak.
€.22/19978Sb. a naf. vlady 163/2002 Sb.) v€etné dodacich listl.

8.5. Béhem stavby bude provadéno geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila vCetné
zaméfeni veSkerych siti ve vykopu, zaméfeni zaslepenych koncu, prepojeni atd. Zaméreni
zaslepenych odboc€eni bude provedeno véetné hloubky uloZeni pro mozZnost kontroly splnéni
podminky hloubky ulozeni a pfipadného dohledani konce odboceni. Zaméfeni bude zpracovano
v souladu s ,Technickou smérnici ¢.1/2009 pro tvorbu digitalni technické mapy mésta Vrchlabi“ .

8.6. Casti predmétu dila, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
opravnén zhotovitel zakryt az po jejich provéfeni objednatelem a po souhlasu se zakrytim. K témto
ukondm je povinen zhotovitel vyzvat objednatele pisemné&, nebo mailem nejméné tfi dny pfedem
s tim, Ze tyto prace budou pfipraveny k pfevzeti vyhradné v pracovni dny. Souhlas se zakrytim je
povinen objednatel zapsat do stavebniho deniku. Objednatel neni povinen dat souhlas k zakryti
nedokonéeného nebo nekvalitné provedeného dila.

8.7. Zhotovitel pfedlozi na vyZadani objednatele technologické postupy provadénych praci.

8.8. Prace budou probihat za uplné uzavirky dotéené &asti komunikace. Zhotovitel je povinen
provadét stavebni prace tak, aby minimalizoval negativni dopady stavebni ¢innosti na obyvatele
okolnich objektd (omezeni prasnosti, hluku apod.) a je povinen umoznit jim bezpecny a Cisty
pristup do objektl z pozemku dotéenych stavbou. V prfedstihu projedna provizorni Gpravy pfistupt
k pozemnim objektim (napf. pfes ocelové lavky) a veSkera omezeni dopravni obsluznosti, zajisti
parkovani vozidel mimo rekonstruovanou ¢ast komunikace a v pfipadé potfeby zajisti vyvazeni
nadob TKO na misto, kde Ize bezkolizné fesit nakladku na svozové vozidlo. V pfipadé, Ze to bude
mozné, umozni prijezd osobnich automobill do objektd a garazi dotéenych stavbou.
Neprijezdnost komunikace ohlasi v Easovém predstihu vlastnikim dotéenych objektu.

PFfi provadéni zemnich praci v blizkosti stavebnich objektd a komunikaci je nutné vénovat
nalezitou pozornost pazeni vykopu, resp. statickému zabezpeceni okoli vykopu a stavebnich



objektd. V pfipadé, Ze pres vSechna opatieni dojde k poSkozeni stavajicich zafizeni i objektd, je
nutné je v ramci stavby opravit resp. uvést do pavodniho stavu.

8.9. Ddulezité cinnosti jakéhokoliv druhu, napf. uzavirka silnic, vodovodnich fadud, uprav
inzenyrskych siti atd. nesmi byt provadény bez souhlasu technického dozoru investora a spravce
siti. Ve |haté min. 7 dni pfed zahajenim takovych €innosti, musi zhotovitel informovat TDI, spravce
siti a dot€ené vlastniky nemovitosti. Odstavku inzenyrskych siti omezit na nejnutnéjsi dobu.

8.10. Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky souhlasu vilastnik(l pozemk( dotéenych stavbou
ke vstupu na tyto pozemky pfi provadéni praci.

8.11. Stavenisté bude opatifeno ceduli s nazvem stavby, oznacenim investora, nazvem a adresou
zhotovitele se jménem hlavniho stavbyvedouciho a stavbyvedouciho a jejich telefonnimi &isly,
terminem dokonceni stavby, pfipadné daldimi informacemi dle zadani investora.

8.12. Pro vzajemny styk objednatele se zhotovitelem na stavbé povede zhotovitel stavebni denik,
do néhoz budou zapisovany vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Budou zde
potvrzovany zmény a uUpravy projektové dokumentace, pFejimani praci a potvrzovani kvality
provadénych praci v prubéhu realizace stavby a dalSi rozhodné udalosti pro posouzeni plnéni této
smlouvy o dilo.

8.13. Pred zahajenim zhotovovacich praci na vyzadani pfedlozit objednateli doklady o kvalité
vyrobku (dle zak. €.22/1997Sb. a naf. vlady 163/2002 Sb.) v€etné dodacich listu.

8.14. Zhotovitel spini svoji povinnost dokoncit dilo sepsanim protokolu o odevzdani a pfevzeti dila,
ktery podepisi obé smluvni strany a objednatel vyslovné uvede, Ze dilo pfejima.

8.17. Pfejimaci fizeni svola zhotovitel formou pisemného oznameni objednateli o pfipravenosti dila
k pfedani a pfevzeti min. 5 pracovnich dni pfedem.

8.18. Dolozeni nasledujicich dokladd nutnych k prfevzeti dila je zhotovitel povinen pfedlozit

objednateli min. 5 prac. dni pfed zahajenim pfedavaciho fizeni:

a) dokumentace skutecného provedeni stavby, dokumentace zmén, geodetické zaméreni vCetné
potvrzeni o zaneseni dat do digitalni mapy mésta., geometricky oddélovaci plan stavby a dalsi
doklady v potfebném rozsahu a mnozstvi pozadované ve zvlastnich technickych a kvalitativnich
podminkach

b) stavebni denik

¢) souhrnnou zpravu zhotovitele o hodnoceni jakosti dila ve tfech vyhotovenich se vSemi doklady
potfebnymi ke kolaudaci dila, (napf. zapisy a osvéd&eni o provedenych zkouSkach pouzitych
materiall a vSech zkouskach predepsanych projektem nebo pfisluSnymi pfedpisy a normami,
zkousky vodotésnosti, tlakové zkousky apod.).

d) zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu vystavby od spravci jednotlivych siti.

8.19. V pfipadé, Ze zapis o odevzdani a pfevzeti dila obsahuje vady a nedodélky plati, Ze tyto vady
a nedodélky zhotovitel odstrani nebo dokonci v terminech dohodnutych s objednatelem.

8.20. Spole¢né s dilem pfeda zhotovitel objednateli zpét i fadné upravené pozemky stavenisté.

8.21. P¥i zaniku této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen pfedat dokon&ené nebo rozpracované
dilo objednateli.

8.22. Zhotovitel nese odpovédnost za své pracovniky a za pfipadné posSkozeni, zniceni a
nahodilou zkazu veskerych materialll, mechanismu, zafizeni a pomUlcek zhotovitele a pfedmétu
smlouvy az do okamziku pfevzeti dila objednatelem.

8.23. Zhotovitel nese odpovédnost za pfipadné Skody zpusobené v souvislosti s realizaci
predmétu dila tfetim osobam.

8.24. Zhotovitel nese odpovédnost uzaviit pfislusné pojistné smlouvy, zejména pojisténi sebe od
civilni odpovédnosti vugci tfetim osobam nebo jejich majetku z titulu event. Skod, které by mohly
vzniknout pfi realizaci pfedmétu smlouvy. Pro pojistné udalosti je objednatel povazovan za treti
osobu.



8.25. V souladu s ustanovenim § 14 zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci bude objednatelem urlen koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator). Ve smyslu § 16 a 17 zakona ¢.
309/2006 Sbh. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinatorem po celou dobu pfipravy a
realizace stavby a poskytnout mu soucinnost potfebnou pro plnéni jeho ukolu.

V pfipadé, ze koordinator upozorni zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na
bezpecénost zdravi pfi praci a vyzaduje zjednani napravy, je zhotovitel povinen napravu zjednat
neprodlené a respektovat zarover koordinatorem navrzena opatieni.

8.26. Zhotovitel je povinen dodrzovat na pracovistich bezpec&nostni, hygienické, protipozarni a
ekologické predpisy a dalSi dohodnuta ustanoveni s majitelem nemovitosti. Pfi nastupu svych
pracovnik( provést vstupni $koleni BOZ a PO a $koleni z vyhlasky CBU ¢&.22/89 Sb. se zapisem
do knihy BOZ.

8.27. Udrzovat stavenistni komunikace a neprodlené odstrafiovat veskeré znecisténi verejnych
komunikaci, ke kterym doslo vinou zhotovitele.

8.28. P¥i provadéni pfekopu komunikaci a Uprav stavajicich komunikaci po prekopech musi byt
dodrzeny postupy dle ,Technickych podminek pro provadéni vykopl a ryh ve vozovkach a
chodnicich mistnich komunikaci ve Vrchlabi“, nebude-li pfed zahajenim téchto praci nebo v jejich
pribéhu dohodnuto jinak.

8.29. PrebyteCné vykopky, suté a vybourané hmoty se ulozi na fizenou skladku, kterou si
zhotovitel zajisti v ramci své stavebni €innosti.

8.30. Objednatelem pro dalsi vyuZiti uréeny vybourany material (Zulové kostky, dlazba obrubniky,
staré vpusti, stozary a svitidla VO apod.) zhotovitel pfemisti a ulozi dle pokyn( objednatele.

8.31 Zhotovitel je povinen dolozit objednateli nejdéle ve lhité 14 dnd od doruceni vyzvy k zahajeni
plnéni dila dle této smlouvy doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou v ramci
realizace dila dle této smlouvy objednateli a tfetim osobam s limitem pInéni minimalné 10 mil. K¢.

8.33. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi plsobeni
nezadoucich vlivll stavby na Zivotni prostfedi, a je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici
z pravnich predpist upravujicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

8.34. V pfipadé, budou-li ¢innosti zhotovitele vznikat necistoty, majici dle zakona €. 541/2020 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisl, charakter
odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastni naklad v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadud
vzniklych z jeho €innosti a vést evidenci o zpUsobu jejich zneSkodriovani.

8.35. Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je zdravi Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu, kdy veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné
tak zhotovitel odpovida za to, Zze k pInéni dila nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou
certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych pfedpist

8.36. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skuteCnosti, Ze objednatel ma zajem na plnéni této
smlouvy v souladu se zasadami spoleCensky odpovédného zadavani vefejnych zakazek.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani této smlouvy zajistit dodrzovani veSkerych pravnich
predpisu, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi
sménami, placené presCasy), dale pfedpisu tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisu, a Zakoniku prace, a to vuci vSem osobam, které se na plnéni smlouvy podileji a bez
ohledu na to, zda bude dle této smlouvy pIinéno zhotovitelem ¢&i jeho poddodavatelem.

8.37. Zhotovitel je povinen po dobu trvani této smlouvy vzdy na vyzvu objednatele pfedlozit Cestné
prohlaseni, v némz uvede jmenny seznam vSech svych zaméstnancul, agenturnich zaméstnancu,
zivnostniku a dalSich osob, se kterymi se na realizaci zakazky podilel v dobé od uzavieni smlouvy
Ci od posledni vyzvy k pfedlozeni. V Cestném prohlaseni musi byt uvedeno, ze vSechny osoby v
seznamu uvedené jsou vedeny v pfislusnych registrech, zejména zZivnostenském rejstiiku, registru



pojisténct CSSZ a maiji prislusna povoleni k pobytu v CR a k vykonu pracovni éinnosti. Dale zde
bude uvedeno, Ze byly proSkoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky dle ucinné legislativy. Zhotovitel bere na védomi, ze tato prohlaseni je
objednatel opravnén poskytnout pfislusnym organim vefejné moci CR. Tato povinnost plati bez
ohledu na to, zda bude pInéni dle této smlouvy provadéno zhotovitelem ¢&i jeho poddodavatelem.

vV v

8.38. Objednatel je opravnén priibézné kontrolovat dodrzovani povinnosti zhotovitele dle ¢l. 8.36 a
8.37 této smlouvy, a to i pfimo u pracovnikd vykonavajicich dilo, pfi€¢emz zhotovitel je povinen tuto
kontrolu umoznit, strpét a poskytnout objednateli veSkerou nezbytnou souéinnost k jejimu
provedeni.

8.39. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, Ze vic¢i nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem
vefejné moci (zejména Statnim ufadem inspekce prace Ci oblastnimi inspektoraty, Krajskou
hygienickou stanici apod.) zahajeno Fizeni pro poruseni pravnich predpisu, jichz se dotyka
ujednani v ¢l. 8.36 a 8.37 této smlouvy, a k némuz doslo pfi provadéni dila nebo v souvislosti s
nim, a to nejpozdéji do 10 dnG od doruceni oznameni o zahajeni fizeni. Soucasti oznameni
smluvni strany bude téZ informace o datu doru€eni oznameni o zahajeni Fizeni.

8.40. Zhotovitel je povinen predat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se Fizeni ve
véci dle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku konci, a to nejpozdéji do 7 dnl ode dne, kdy
rozhodnuti nabude pravni moci. Sou¢asné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne
objednateli informaci o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

8.41. V pfipadé, ze zhotovitel (Ci jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného dle ¢&l. 8.39
této smlouvy pravomocné& uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho deliktu &i jiného
obdobného protipravniho jednani, je zhotovitel povinen pfijmout napravna opatfeni a o téchto,
vCetné jejich realizace, pisemné informovat objednatele, a to v pfiméfené |hité stanovené
objednatelem.

¢€l. 9. Zaruka na jakost dila

9.1. Zhotovitel poskytuje zaruku na jakost dokonéeného dila po dobu 60 mésict ode dne
pfevzeti pfislusné Casti dila bez vad a nedodélkl objednatelem (bez vyhrad) .

9.2. V pfipadé realizace oprav dila v zaru¢ni dob& se smluvni strany dohodly, Ze od prevzeti
v zarucni lhaté opravené ¢asti dila zhotovitelem pocina bézet na opravenou &ast dila nova
zarucni lhdta v rozsahu a délce sjednané jako zaruka na jakost dokon&eného dila dle této
smlouvy.

9.3. Zhotovitel zodpovida za to, Zze dokonéeny pfedmét dila po dobu zaruky bude mit viastnosti
dohodnuté v této smlouvé.

9.4. V pfipadé Ze objednatel zjisti vady dila, je povinen je pisemné reklamovat bez zbyte¢ného
odkladu poté, co budou zjistény.

9.5. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mu doruCena reklamace
objednatele, ji bud pisemné uznat nebo pisemné sdélit, z jakych ddvodu ji neuznava.

9.6. Objednatel je opravnén, v pfipadé nedostateéné soucinnosti zhotovitele, odstranit vady dila
na naklady zhotovitele.

¢l. 10. Sankce

10.1. Za prodleni se splnénim terminu dokonceni dila dle smlouvy zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vySi 20. 000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.9.

11.2.

11.3.

V pfipadé prodleni zhotovitele sterminem spinéni dila dle smlouvy delSim nez 30
kalendarnich dni se smluvni pokuta ulozena dle odst. 9.1. smlouvy zvySuje ode dne
nasledujiciho po uplynuti této tficetidenni Ihity na 40.000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Za nesplnéni kteréhokoliv shora neuvedeného terminu stanoveného smlouvou nebo
objednatelem v rezimu dle smlouvy, v€etné terminu stanoveném pro odstranéni zarucni vady
a vcetné dil€ich termind dle harmonogramu vystavby, zaplati zhotovitel objednateli za kazdé
jednotlivé nesplnéni takového terminu smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K€ za kazdy i zapocCaty
den prodleni.

V pfipadé necinnosti nebo bezdlivodného preruseni praci zhotovitele po dobu del§i nez 3
dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 30.000,-K& za kazdy pfipad a
zapocaty den.

V pfipadé, ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni objednatele nesplni nékterou z povinnosti
ulozenych mu opravnéné objednatelem v ramci pIlnéni této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za jeden kazdy pfipad takového
poruseni povinnosti.

V pfipadé, ze objednatel nedodrzi termin Uhrady platebnich doklad a faktur predlozenych
mu opravnéné zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit Grok z prodleni ve vySi stanovené
obecné zavaznymi predpisy.

Pokud zhotovitel pfes pisemné upozornéni objednatele nedodrzuje kvalitu provadénych praci
nebo porusuje technologické postupy nebo nedodrZzuje terminy realizace dila dle
harmonogramu nebo provadi pIinéni dila v rozporu s udaji uvedenymi v nabidce na splnéni
dila dle této smlouvy ma objednatel pravo odstoupit od této smlouvy pfi zachovani narok
zhotovitele na vyuctovani fadné provedenych praci a pfi zachovani naroku objednatele na
uhradu $kod, které vzniknou z divodu zmény zhotovitele. Strany se dohodly, ze v tomto
pripadé predlozi zhotovitel a objednatel vyuctovani do jednoho mésice po odstoupeni od
smlouvy jako soucast zapisu o odevzdani a prevzeti rozestavéného dila mezi objednatelem
a zhotovitelem.

Zadna ze smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé nezbavuje objednatele prava na
nahradu Skody zpusobenou porusenim povinnosti stihané pfisluSnou smluvni pokutou.

Cl. 11 Spoleéna ustanoveni

. Obé strany vynalozi usili, aby eventualni spory, které mohou vzniknout pfi realizaci pfedmétu

dila, byly feSeny cestou dohody. V pfipade, ze nedojde k dohod€, budou spory feseny
soudni cestou, a to pfislusnym soudem CR.

Strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢astecné nebo UpIné nespinéni smluvnich zavazki
vyplyvajicich z této smlouvy v pfipadé€, Ze nesplnéni vzniklo jako dusledek vy$Si moci. Za
okolnosti vySSi moci se povazuji okolnosti, které vznikly jako dusledek nepfedvidatelnych a
neodvratitelnych skute¢nosti. Ta smluvni strana, ktera nemu(ze vlivem vy$8i moci dostat
svym smluvnim zavazkim, je povinna neodkladné pisemné uvédomit druhou stranu o této
skuteCnosti a o charakteru okolnosti, za nichz vy$8i moc nastala.

VSechny zkamenéliny, mince, cenné nebo starozitné prfedméty archeologického zajmu

objevené a nalezené na stavenisti musi byt ihned ohlaSeny zmocnénci objednatele.
Zhotovitel u€ini opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni téchto pfedméta.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Cl. 12 Zavéreéna ustanoveni

Smluvni vztahy neupravené v této smlouvé se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi se zveifejnénim celé této smlouvy v jejim
pIném znéni, v&. vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, jakoz i vSech ukonu a okolnosti
s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnu dojit. Poskytovatel
prohlasuje, Ze nic z obsahu této smlouvy nepovazuje za obchodni tajemstvi a také souhlasi
se zverejnénim osobnich udaji ve smlouvé obsazenych.

Souhlas se zvefejnénim se tyka i pfipadnych osobnich udaji uvedenych ve smlouve, kdy je
tento odstavec smluvnimi stranami bran jako souhlas se zpracovanim osobnich udaju ve
smyslu zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju a o zméné nékterych zakonu, v
platném znéni, a objednatel ma tedy mimo jiné pravo uchovavat a zvefejfiovat osobni udaje
ve smlouvé obsazené.

Zhotovitel dale bere na védomi tu skuteCnost, Ze objednatel zpracovava a shromazduje
osobni udaje zhotovitele za ucelem vyhotoveni této smlouvy a jejich pfipadného pouZiti pfi
realizaci prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou.

Smluvni strany se zavazuji, ze neumozni podstatnou zménu zavazku ze smlouvy po dobu
trvani smlouvy ve smyslu ustanoveni § 222 zakona.

Zhotovitel se zavazuje spoluplsobit pfi vykonu finan€ni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)

a § 13 zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisq, tj. poskytnout kontrolnimu
organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaju
nebo z verfejné finan¢ni podpory, v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.
SplInéni této povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.

Je-li nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, neucinné, i nevymahatelné, bude tato
smlouva platit ve vSech ostatnich ustanovenich, nevyplyva-li z obsahu a povahy smlouvy, ze
toto ustanoveni nelze oddélit. Smluvni strany se zavazuji nahradit toto neplatné, neucinné &i
nevymahatelné ustanoveni ustanovenim bezvadnym, které je svym obsahem tomuto
neplatnému, neucinnému ¢i nevymahatelnému ustanoveni nejblizsi.

Jakakoliv zména této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle pofadového €isla pfislusné zmény smlouvy.

Pfipadné spory, spojené s plnénim smlouvy budou feSeny v prvni fadé vzajemnou dohodou.
Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi obecné platnymi pravnimi predpisy
pravniho fadu Ceské republiky, prednostné ob&anskym zakonikem. Rozhodovani v pfipadé
sporu mezi objednatelem a zhotovitelem pfislusi soudu.

12.10. Prava a povinnosti ze zavazku vzniklych uzavienim této smlouvy nemudze ani jedna strana

pfevést na jinou fyzickou nebo pravnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

12.11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich

stran a ué€innosti dnem uverejnéni v registru smluv dle zadkona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), pfi¢emz objednatel se zavazuje toto uvefejnéni zajistit.
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12.12. Ugastnici smlouvy prohlasuji, Ze tato byla uzavfena dle jejich pravé a svobodné vile a
nebyla ujednana pro Zadného z nich za napadné nevyhodnych podminek nebo v tisni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doSlo k dohodé v celém rozsahu této smlouvy o dilo.

12.13. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto jeji pfilohy:
- priloha €. 1 - harmonogram vystavby,
- priloha €. 2 - ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

tj. nabidkovy rozpocet zhotovitele.

Ve Vrchlabi dne V Nové Pace, dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Digitalné Digitalné
I N g . Ja N podepsal Ing. Jan l\?avel podepsal Pavel
. o S ¥ k
Sobotka Simun o
Sobotkg patum: 2022.06.20 S
14:58:12 +02'00' ek 09:38:24 +02'00"
Ing. Jan Sobotka Pavel Simtinek
starosta mésta Vrchlabi prokurista spole€nosti
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