


DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI

Investor		MĚSTO VRCHLABÍ		VODOHOSPODÁŘSKÁ		Revoluční 208 54101 Trutnov vkh@volny.cz		
Místo		VRCHLABÍ		projekční, inženýrská a konzultační				
Č. zak.		Stupeň		Projektant		Datum		
04/2010		DSP+DZS		Ing. Jan ČÍŽEK 		03/2012		
Akce		VRCHLABÍ – LIŠČÍ KÓPEC – JIH III.						Č. přílohy
Příloha		TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO RD						
PRŮVODNÍ ZPRÁVA							A	

Vrchlabí – Liščí kopec – Jih III. – technická vybavenost pro RD

Projekt pro stavební povolení a zadání stavby

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

1. Identifikační údaje stavby
2. Údaje o území
3. Údaje o průzkumech
4. Informace o požadavcích dotčených orgánů
5. Informace o obecných požadavcích na výstavbu
6. Údaje o souladu s ÚPD
7. Věcné a časové vazby stavby
8. Lhůta výstavby

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Vrchlabí – Liščí kopec – Jih III. – technická vybavenost pro RD
Místo stavby: Vrchlabí – Liščí Kopec
Investor: Město Vrchlabí
Provozovatel: Technické služby Vrchlabí, VaK Vrchlabí
Realizace stavby: 2012 a 2013 (podle finančních možností investora)
Projektant stavby: VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ Trutnov, Revoluční 208, Trutnov
Ing. Jan Čížek, ČKAIT 0600223, vodohospodářské stavby
Charakter stavby: Novostavba – dopravní a technická infrastruktura pro 3 budoucí RD

2. Údaje o území

Území výstavby leží v okrajové části města s rozvolněnou obytnou zástavbou rodinných domů a pro výstavbu je volné. Stavba infrastruktury bude v celém rozsahu vybudována v nezpevněných lučních pozemcích jižně od současné zástavby.

Výstavbou dotčené pozemky (k.ú. Podhůří - Harta 786331):

Vrchlabí – Liščí kopec – Jih III. – technická vybavenost pro RD							
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ							

	Č.POZ.	KAT.ÚZ.	LV	VLASTNÍK	DR. POZ.		POZ.
	933/129	Podhůří - Harta	10001	Město Vrchlabí	OST.PL.		
	933/126	Podhůří - Harta	10001	Město Vrchlabí	OST.PL.		
	930/17	Podhůří - Harta	10001	Město Vrchlabí	TR.TR.POR.		ZPF
	930/18	Podhůří - Harta	10001	Město Vrchlabí	TR.TR.POR..		ZPF
	931/5	Podhůří - Harta	10001	Město Vrchlabí	TR.TR.POR.		ZPF
	931/3	Podhůří - Harta	10001	Město Vrchlabí	TR.TR.POR.		ZPF
	1029/1	Podhůří - Harta	10001	Město Vrchlabí	OST.PL		

Pro výstavbu je území volné a je tvořeno nezpevněnými lučními plochami.

3. Údaje o průzkumech

Pro stavbu byla provedena důkladná rekognoskace území s fotodokumentací. V plném rozsahu řešeného území bylo provedeno digitální geodetické zaměření.

4. Informace o požadavcích dotčených orgánů

Řešení navržené v dokumentaci splňuje požadavky dotčených orgánů uvedených v právoplatném územním rozhodnutí.

5. Informace o obecných požadavcích na výstavbu

Navržená dokumentace pro výstavbu vodovodních řadů zahrnutých do této stavby respektují standardní legislativní technické požadavky na výstavbu i požadavky dotčených orgánů. Pro výstavbu jsou navrženy a budou použity pouze certifikované a atestované výrobky pro účely dopravy pitné vody.

Navržená stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanovených vyhláškou č.268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby.

6. Údaje o souladu s ÚPD

Řešení navržené v dokumentaci je v souladu s příslušnou územně-plánovací dokumentací.

7. Věcné a časové vazby stavby

Navržená výstavba objektů infrastruktury v této etapě časově i věcně navazuje na stavbu infrastruktury v předchozí II. etapě.

8. Lhůta výstavby

Předpokládaná čistá lhůta výstavby je cca šest měsíců.