
 
 

Změna zadávacích podmínek č. 1  
 

zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení  
 
VEŘEJNÝ ZADAVATEL:  
Město Vrchlabí 
sídlo Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí,  IČ: 00278475 
 
 Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce komunikace v ulici Lipová, Vrchlabí – Podhůří“ 
 
Zveřejněno na veřejném portálu zadavatele dne 13.2.2019 na adrese :  
 
https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_185.html 
 
Veřejný zadavatel  shora uvedené veřejné zakázky mění na základě oprávnění  uvedeného v ust. § 
99  zákona č. 134/2016 Sb.,  zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
zadávací podmínky takto: 
 
Zadavatel dodatečně zjistil písařskou chybu ve Výzvě k podání nabídky na splnění veřejné zakázky 
v části 12. Požadavky na prokázání kvalifikace   
 
Zadavatel mění požadavek na osvědčení o autorizaci takto: 
Uchazeči předloží osvědčení  o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – obor dopravní stavby, včetně dokladu o vztahu nositele 
autorizace k dodavateli. 
hlavní stavbyvedoucí (osoba odpovědná za vedení realizace příslušných stavebních prací) – VŠ/SŠ 
stavebního charakteru, 5 let odborná praxe, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě v oboru  dopravní stavby, zkušenost při realizaci min. 2 stavebních prací 
obdobného charakteru na pozici vedoucího projektu nebo hlavního stavbyvedoucího v investičním 
rozsahu minimálně 3 mil. Kč/stavba. 
             
S ohledem na obsah výše uvedené změny zadavatel konstatuje, že touto změnou nebyla provedena 
změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro 
podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,  zákon o zadávání veřejných 
zakázek.  
 
 
Vrchlabí 8.3.2019 
 
 
 
 
     Otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Miroslav Tauchman, v.r. 
Odbor RMÚP MěÚ Vrchlabí 
                                                                      
 
 
 
 


