
D. 2. a.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

1. PRŮVODNÍ   ZPRÁVA 
 
1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby         : Oprava přemostění Vápenického potoka V-2 , ul. U ostrůvku, Vrchlabí - Podhůří 
Objekt : Přeložka domovního plynovodu  
Místo stavby : k.ú. Podhůří, Harta ppč. 1051/3 
Investor : Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1,  543 01 Vrchlabí 
Projektant : Ing. Marková Jaroslava, MVP PROJEKT Trutnov, Libušinka 214 
Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení  
 

1.2. Předmět projektu  
Projekt řeší náhradu dožilého stávajícího betonového mostku, který  převádí místní komunikaci přes 
vodoteč Vápenický potok v ul. U ostrůvku ve Vrchlabí - Podhůří. 
Do mostovky je na protivodní straně uchyceno na ocel. konzoly vedení domovního plynovodu z oceli DN 
32 v ocel. chráničce DN 80mm. Plynovod je veden z HUP na p.p.č. 299/7 do RD na st.p.č.169. Dále jsou 
ve vzdálenosti  0,7-1,1m od protivodního líce  mostovky ve výšce 350 a 600mm nad dnem koryta umístěny 
dvě ocelové chráničky DN100 s kabely čez Distribuce. Za mostem domovní plynovod přejde z oceli na PE 
D 40*3,7. Dokumentace řeší náhradu mostu. Původní konstrukce bude zcela demolována a téměř na 
původním půdoryse bude vybetonována nová konstrukce žlb. mostu. 
Nově navržená přeložka domovního plynovodu z izolované oceli D 40, v délce 5,65 m ve vzduchu a 4,26 
m v zemi, bude vyvedena částečně v zemi a částečně položena na betonových patkách. Stavba přeložky 
bude vedena po pozemku ppč. 1051/1 (Město Vrchlabí). Před započetím demolice stávající lávky bude 
provedeno přeložení domovního plynovodu, nový ocelový plynovod ze zinkované oceli bude uložen na 
nově vybetonovaných patkách  d= 400mm. Výška spodního líce chráničky potrubí bude min. v úrovni  
spodního líce mostovky. 

 
1.3. Dotčené parcely a pozemky 

Dle výpisu z katastru nemovitosti budou stavbou dotčeny tyto parcely: 
k.ú. Podhůří:       ppč. 1051/3 – vodní plocha  
vlastník : Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1,  543 01 Vrchlabí 
správce vodního toku : Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové 

 
2. SOUHRNNÁ  ZPRÁVA 
 
2.1. Stručný popis stavby 
Stávající potrubí domovního plynovodu bude před demolicí demontováno a přeložené potrubí 

bude osazeno na nových betonových základových patkách 400 mm od líce mostovky. Nově navržená 
přeložka domovního plynovodu z izolované oceli D 40, v délce 5,65 m ve vzduchu a 4,26 m v zemi, 
bude vyvedena částečně v zemi a částečně položena na betonových patkách. Výška dna potrubí bude 
spodním lícem min. korespondovat s úrovní spodního líce žlb. mostovky Nová přeložka domovního 
plynovodu  musí být navržena tak, aby bylo dle prostorové normy možné její provedení v souladu 
s ostatními stávajícími podzemními vedeními. Napojení přeložky domovního plynovodu na stávající 
domovní plynovod ocelový DN 32 bude řešeno zabezpečení montáže bezodstávkovou metodou- by-
passem.   

  
2.2. Údaje o použitých podkladech 
Pro vypracování projektu byla k dispozici situace přeložky mostku, informativní zákres 

stávajících podzemních sítí, vyjádření GasNet, s.r.o. a místní šetření. 
 
 
 



2.3. Příprava území pro stavbu 
V prostoru stavby se nacházejí ochranná pásma ostatních inženýrských sítí. Trasa přeložky 

nekříží žádné stávající podzemní sítě a je vedena co nejkratší cestou po betonových patkách tak, aby 
ochranná pásma nezasahovala do cizích pozemků. Pro potřeby budoucího provozovatele plynovodní 
přeložky bude tato zakreslena podle skutečného provedení. Vše zajistí investor. Součástí přípravy území 
pro stavbu bude i odstranění povrchů, které budou narušeny a po dokončení stavby budou uvedeny do 
původního stavu. 

 
 2.4. Odstranění povrchů 

                  Při výstavbě přeložky domovního plynovodu nedojde k narušení zpevněných povrchů, po 
ukončení stavby bude stávající terén uveden do původního stavu.  
 
                    2.5. Zemní práce  
                Provádění zemních prací definuje TPG 702 01, TPG 702 04, ČSN 73 6133 a Nařízení vlády 
591/2006 Sb a ČSN EN 1610. Před pokládkou potrubí musí způsobilý pověřený pracovník montážní 
organizace za účasti budoucího provozovatele provést kontrolu dna rýhy, zhutnění podsypu a hloubku 
výkopu. Výsledek kontroly zaznamená zástupce provozovatele do stavebního deníku. Bez této kontroly 
nesmí být potrubí položeno a zasypáno. Zástupce provozovatele plynovodu dále kontroluje pokládku 
potrubí a provedení obsypu a zásypu potrubí až do výšky pro položení ochranné folie. Tyto operace musí 
proběhnout v co nejkratším časovém úseku, aby nemohlo dojít k znečištění výkopu a ohrožení potrubí 
nevhodným a nebezpečným materiálem. 
Při provádění zemních prací je nutné postupovat podle ČSN 73 6133 a vyh. č. 306/2006 Sb. a  TPG 702 04. 
Ostatní podmínky jsou uvedeny v ČSN EN 12 007-1/3/4,  ČSN 73 6005 a ČSN 73 6006. Plynovodní 
přeložka v zemi bude uložena v rýze široké 0,6 m. Pod nezpevněným terénem bude uložení plynovodní 
přípojky 0,8 m. Stěny výkopu budou kolmé a nebudou paženy. Po zkompletování přípojky a spuštění do 
rýhy na připravené pískové lože výšky 0,1 m bude provedeno obsypání potrubí jemnozrnným pískem 
neobsahujícím ostré částice, s ojedinělými většími zrny do velikosti 16 mm. Obsypová vrstva nad potrubím 
bude vysoká 0,3 m. Na obsypovou vrstvu přeložky se ve výšce 30 až 40 cm nad potrubím pokládá 
výstražná folie žluté barvy s přesahem min. 5 cm šířky okrajů uloženého potrubí. Celé potrubí bude 
opatřeno měděným signalizačním vodičem CYY 2,5 mm2 se zesílenou izolací v barvě, která není určena 
pro zemnící vodiče, dle TPG 702 01 a s souladu s ČSN EN 12 613. Vodič přeložky bude vodivě propojen 
s vodičem stávajícího domovního  plynovodu.  

 
 2.6.   Vliv stavby na životní prostředí 
Při realizaci stavby je dodavatel povinen zajišťovat dodržování bezpečnostních předpisů  a 

pracovních postupů. Po dobu výstavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem činnosti 
stavební techniky, zejména zvýšení hluku a prašnosti. 

 
3. TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
3.1.   Technické řešení přípojky  

                     Stávající ocelový domovní plynovod bude odstaven z provozu uzavřením obou zemních KU 
PE dn 40 před a za mostkem. Z důvodu bezpečnosti možného odpojení domovního plynovodu bude před 
jednotlivým KU PE dn 40 provedeno jednoduché zabalónování stávajícího ocelového plynovodu DN 32. 
Teprve po řádném odstavení obou konců plynovodu bude možné provést rozříznutí stávajícího potrubí 
pilou do výbušného prostředí.  
Stávající plynovod bude odstaven uzavřením stávajícího zemního KU PE dn 40 a zabalónováním v 
místech vyznačených v projektové dokumentaci, tak aby doba odstávky byla minimalizována a došlo 
k odstavení pouze minimálního úseku. Úseky budou odstaveny zabalónováním a uzavřením KU vždy 
v místech propojů.  
Zahájení prací spojených s odstávkou musí být s dostatečným předstihem nahlášeno jednotlivým 
odběratelům, kde není plynovod zokruhován nebo by mohla být ohrožena dostatečná kapacita 
dodávky zemního plynu. Odstávka musí být minimalizována na nejkratší možnou dobu a musí být 
provedena mimo topné období.  



Svařování plynovodního potrubí je prováděno v souladu s TPG 702 04, TPG 702 08, ČSN EN 12732 pro 
ocel. Svařovací zařízení pro obloukové svařování metodou 111 a 141 musí být 1x ročně vylisován dle ČSN 
EN ISO 17662. Povedená validace musí být na svařovacím zařízení vyznačena štítkem.  
Na ocelových potrubích se kontrola svarů provádí v rozsahu ČSN EN 12732 a vyhodnocení dle TPG 702 
04 nebo ČSN EN 12732.  
Podle ČSN EN 12732 není standardně požadována NDT zkouška svarů pro místní sítě, ale může o ní 
rozhodnout u konkrétních svarů inspekční svářečský dozor zajišťovaný poskytovatelem PUS.  
Jména odborně způsobilých pracovníků, čísla jejich osvědčení, jména svářečů a čísla jejich svářečských 
oprávnění (certifikátů) se zapisují v průběhu celé stavby na začátek stavebního deníku.  
Použité technologické postupy svařování jednotlivými metodami musí být v souladu s požadavky TPG 921 
01. Při osazení potrubí na betonové patky jsou navrženy lomy, které jsou řešeny pomocí kolen. Součástí 
prací bude rovněž demontáž stávajícího potrubí v dl. cca 10,0m. 

 
3.2.  Montážní práce  

                   Montážní práce a kladení potrubí se provádí podle kapitoly 6 TPG 702 01.  
Dodavatel musí po dobu stavby zamezit vniknutí vody a nečistot do potrubí. Při ukončení nebo přerušení 
prací, kdy potrubí není pod přímým dohledem zhotovitele, je požadováno těsné zaslepení konců trubek 
zaslepovací zátkou nebo navařovací záslepkou.  
Potřebnou kvalifikaci montážních organizací, montážních pracovníků a svářečů stanoví TPG 702 01.  
Montážní práce u staveb v investorství PDS u přeložek MS a propojovací práce na MS smí provádět 
výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné 
činnosti. Propojovací práce na MS pak může provádět také poskytovatel PUS.  
Svařování plynovodního potrubí je prováděno v souladu s TPG 921 01 pro potrubí PE a TPG 702 04, TPG 
702 08, ČSN EN 12732 pro ocel.  
Svářečský dozor realizační firmy musí mít kvalifikaci pro ocelové plynovody dle IWE/EWE nebo 
IWT/EWT dle ČSN EN ISO 14731 a pro potrubí PE dle TPG 927 06. Svářečský dozor je písemně 
pověřený zaměstnavatelem pro výkon svářečského dozoru a odpovídá za činnost, jenž vykonávají svářeči.  
Svařovací zařízení PE musí mít periodicky kontrolovanou funkčnost v souladu s TPG 921 21 a ČSN EN 
ISO 12176-2 a ve lhůtách stanovených výrobcem, nejméně však 1x ročně. Kontrolu smí provádět 
výrobcem nebo jím smluvně pověřená servisní organizace. O provedené kontrole bude vystaven doklad o 
funkčnosti zařízení a svářečka se opatří servisní známkou s vyznačením doby platnosti kontroly.  
Svařovací zařízení pro ocel:  
Svařovací zařízení pro obloukové svařování metodou 111 a 141 musí být 1x ročně validováno dle ČSN EN 
ISO 17662. Povedená validace musí být na svařovacím zařízení vyznačena štítkem.  
Kontrola svarů na potrubí PE se provádí v rozsahu TPG 921 01 a TPG 702 01 (100%) a vyhodnocení se 
provádí dle TPG 921 02.  
Na ocelových potrubích se kontrola svarů provádí v rozsahu ČSN EN 12732 a vyhodnocení dle TPG 702 
04 nebo ČSN EN 12732.  
Podle ČSN EN 12732 není standardně požadována NDT zkouška svarů pro místní sítě, ale může o ní 
rozhodnout u konkrétních svarů inspekční svářečský dozor zajišťovaný poskytovatelem PUS.  
Trubky a kompletační prvky lze aplikovat za podmínek stanovených jejich výrobcem.  
Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN 1555-1,2,3 a jejich barevné značení musí 
odpovídat TPG 702 01.  
Ocel pro trubky na výstavbu a obnovu se přednostně používají dle ČSN EN 10208-1, pro kompletační 
materiály i oceli jednoznačně ekvivalentní.  
V případě kompletačního materiálu (tvarovky, přesuvky, příruby) lze volit materiál jednoznačně 
ekvivalentní, který má zaručenou svařitelnost, srovnatelná mechanická hodnota se základním materiálem 
trubek.  

 
 3.3.   Zkoušení potrubí plynovodu 

                 Tlakové zkoušky se provádí v souladu s TPG 702 04 a ČSN EN 12 327 u ocelových a TPG 702 
01 u potrubí PE. Tlaková zkouška bude provedena tlakem 600 kPa.Účelem tlakové zkoušky je prokázat 
pevnost a těsnost smontovaného úseku potrubí. Tlaková zkouška obsahuje zkoušku pevnosti a těsnosti ve 
smyslu ČSN EN 12007-1 a ČSN EN 12327. Zkoušení potrubí bude provedeno dle čl.7 – TPG 702 01.  



Tlakovou zkoušku provádí dodavatel na základě technologického postupu, schváleného 
poskytovatelem PRS a provádí se za účastí poskytovatele PRS. Způsob provedení tlakové zkoušky 
bude záležet na rozhodnutí revizního technika. O výsledku zkoušky vystaví revizní technik dodavatele 
protokol. Tlaková zkouška potrubí se provede na smontovaném a zasypaném úseku. Rozebíratelné spoje se 
při zkoušce nezasypávají. Pro tlakové zkoušky se musí zpracovat technologický postup, který se musí 
projednat s objednatelem a provozovatelem. Technologický postup musí obsahovat body dle TPG 702 01 – 
čl.7.2.5.1. Zkoušený úsek potrubí musí být plynotěsně uzavřen podle 4.11.5. – TPG 702 01.  
Pro tlakovou zkoušku se používá deformační tlakoměr o průměru pouzdra 160 mm. V průběhu plnění lze 
použít tlakoměry s přesností 2,5%, pro vlastní měření pak s přesností 0,6% s rozsahem max. 1,5 násobku 
zkušebního tlaku, případně registrační tlakoměr. Měřící přístroj musí mít doklad o kalibraci stáří do 2 let.  
Při tlakování potrubí kompresorem je nutné zajistit odloučení kondenzované vlhkosti z dodávaného 
vzduchu. Zvyšování tlaku musí být prováděno pozvolna a plynule až do dosažení zkušebního přetlaku.  
Tlakovou zkoušku je možno zahájit až po ustálení tlaku v potrubí.Doba trvání tlakové zkoušky je závislá na 
geometrickém objemu zkoušeného potrubí a na druhu použitého tlakoměru.Doba trvání tlakové zkoušky je 
pro každých i započatých 250 l objemu: nejméně 30 min při použití deformačního tlakoměru , nejméně 5 
min při použití diferenčního tlakoměru, přičemž doba trvání tlakové zkoušky nesmí být kratší než 15 min.  
Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo ke změně přetlaku plynu vlivem 
úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti.  
O výsledku zkoušky vyhotoví revizní technik protokol o zkoušce s příslušným zhodnocením průběhu 
zkoušky, s uvedením potřebných údajů a odečtených veličin a se závěrečným konstatováním, zda bylo 
zkoušené potrubí uznáno za pevné a těsné. Protokol o zkoušce obsahuje náležitosti podle 4.6. ČSN EN 
12327.  
 
                   3.4.   Závěr  
                      Příprava, realizace a předání stavby včetně zajištění bezpečnosti práce se bude z důvodů 
časového odstupu mezi schválením projektové dokumentace a výstavbou řídit předpisy a normami 
platnými v době realizace, přestože je v projektové dokumentaci uvedeno jinak.  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povoleník byla vypracována v souladu se Stavebním 
zákonem 183/2006 Sb., který byl změněn zákonem č.350/2012, vyhláška č.62/2013, kterou se mění 
č.499/2006 Sb. a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj MMR 132/1998 Sb. a MMR 137/1998 Sb.  

          Stavba nesmí být zahájena, dokud nebude zajištěno vytyčení podzemních vedení investorem, 
trasy v situaci jsou pouze informativní. Projekt je vypracován tak, aby odpovídal všem platným předpisům, 
zejména zákonu č. 458/2000 Sb. a 670/2004 Sb., ČSN EN 12007 1/3/4, ČSN 73 6005, ČSN EN 12186, 
TPG 702 01, TPG 702 04.  

Dále je nutné dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních předpisů, především vyhl. č. 
306/2006 Sb. Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních vedení, aby 
nedošlo k jejich poškození nebo k úrazu pracovníků. Samotné propojení nové STL plynovodní přeložky se 
stávajícím plynovodem bude provedeno až po vydání kolaudačního rozhodnutí dané stavby. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trutnov, prosinec 2018                                            Vypracovala : ing. Marková Jaroslava 
 
 
 
 
 
 
 


