



Vypracoval ing. J. Marková	Zodp. projektant ing. J. Marková	Tech. kontrola ing. J. Marková	
Kreslil			
Investor Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, Vrchlabí			formát A4
Akce Oprava přemostění Vápenického potoka V-2, U Ostrůvku			datum prosinec 2018
Vrchlabí – Podhůří			účel DSP/PDPS
SO-03 Přeložka domovního plynu			č. zakázky 109/18
Obsah výkresu			č. kopie
Typové uložení potrubí			archivní č.
Měřítko 1:25		Č. výkresu D.2.b.5.	