









BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁD
POHLED VÝCHODNÍ




LEGENDA PLOCH

-  nátěr jemnozrné omítky v tmavším odstínu okru dle původního řešení 2.NP
-  nátěr hrubozrné omítky v tmavším odstínu okru dle původního řešení 1.NP
-  nátěr ve světlém odstínu okru říms, šambrán, parapetů a zdobných prvků
-  původní sokl Teraco
-  původní přírodní pískovcový sokl
-  stávající střecha z falcovaného plechu v antracitovém odstínu
prvky oplechování, svody, žlaby, háky v antracitovém odstínu
-  výplně otvorů v bílém odstínu - stávající
-  dřevěné rámy a výplň dveří a výkladce ve středně hnědém odstínu

- ① oklepání původní omítky na cihlu, očištění podkladu tlakovou vodou + nová štuková omítka dvouvrstvá, hrubozrná
- ② sokl obložený deskami Teraco tl. 80 mm - očištění tlakovou vodou a odsolení, doplnění Teraca + hydrofobizační nátěr
- ③ oklepání původní omítky na cihlu, očištění podkladu tlakovou vodou + nová štuková omítka dvouvrstvá, hladká
- ④ pískovcový sokl - očištění tlakovou vodou, odsolení, hloubkové spárování + hydrofobizační nátěr

POHLED ZÁPADNÍ



POHLED JIŽNÍ



Pozn.: Barva a provedení bude vzorokováno a odsouhlaseno zástupci památkové péče, investorem a autorem projektu

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	ING. PILC	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p.1, 543 71 Vrchlabí				
AKCE : Vrchlabí č.p.100 Oprava fasády, sanace vlhkosti a náhrada oken Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce I. etapa			FORMÁT	2A4
			DATUM	06/2019
			STUPEŇ	SP a DPS
			ZAK. Č.	5322/19
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Barevné řešení fasád - návrh			1:100	B.6