Smlouva o dílo
Číslo stavby objednatele:   2019/13
čl. 1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Město Vrchlabí, 

Zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starostou města

Adresa:


Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:


00 278 475
DIČ:


CZ00278475 
Bankovní spojení:
Komerční banka
Číslo účtu:

107-976260277/0100
1.2. Zhotovitel:





         Sídlo:






         Zastoupený ve věcech smluvních:

         Zastoupený ve věcech technických: 
         IČ:






         DIČ:





         Adresa pro doručování:



Bankovní spojení:




         Číslo účtu:




         Telefon:






Uzavírají spolu tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací v rozsahu a za podmínek dále uvedených.
čl. 2. Předmět díla a místo plnění
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Vrchlabí, ulice Komenského, oprava vodovodu-II“ Předmětem díla je kompletní stavební řešení dle níže uvedené projektové dokumentace. 

Předmět díla je vymezen  projektovou dokumentací : „Oprava vodovodu – Komenského ul., Vrchlabí, km 0,000 00 – 0,476 90, délka 476,9m“, vypracovanou : Ing. Alešem Krejzlem, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí.  Dále pak: 
· veškerou dokumentací poskytnutou  objednatelem v rámci zadání veřejné zakázky na splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí ujednání obsažené v této smlouvě

2.2.  Součástí plnění předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.
        Jedná se zejména o:
1) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace   bude předána objednateli v šesti vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD ve formátech *dgn nebo  *dwg a v *pdf.
2) Zhotovení dokumentace změn stavby. Změny budou zakresleny do DZS. Změny v dokumentaci budou barevně odlišeny a popsány. Dokumentace bude předána objednateli ve čtyřech tištěných vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD ve formátech *dgn nebo  *dwg a *pdf.
3) Geodetické zaměření stavby bude zpracováno dle Technické směrnice č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí. Bude předáno v  6ti provedeních v grafické i digitální podobě (CD/DVD), Zhotovitel předloží doklad o uložení dat u zpracovatele digitální mapy města – Geodézie Krkonoše dle Technické směrnice č.1/2009

4) zhotovení další potřebné dokumentace, realizační dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k  provedení díla zapotřebí, provedení doplňujících průzkumů, provedení veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.
5) Provedení doplňujících průzkumů, veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.
6) Součástí předmětu díla je veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména:
· vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí 
· získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby za nájem 
· projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků

· zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí 
· zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla

· fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a v digi-tální formě (JPG) ve dvou vyhotoveních

· kompletační činnost zhotovitele

7) Součástí předmětu díla je:
· péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování 
· zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí a další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace a dalších náležitostí dle zadávací dokumentace stavby včetně všech náležitostí k úplné a řádné realizaci díla.
2.3. Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí si je na vlastní náklad. Projektová dokumentace je v rozsahu dle vloženého seznamu příloh. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny podmínkami uvedenými ve Výzvě k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) a zadávací dokumentací stavby převzaté v souvislosti se zadáním veřejné zakázky na předmět díla dle této smlouvy.

2.4. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s projektantem stavby: Ing. Alešem Kreislem,  Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí.  
2.7. Místem plnění je Komenského ulice ve Vrchlabí, k.ú. Vrchlabí.

čl. 3. Termíny plnění díla
3.1. 
Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách realizace díla:

- 
zahájení plnění díla: nejdříve 1.4.2020, a to pouze na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění, která bude doručena zhotoviteli nejpozději do 09. 03. 2020, 
- 
realizace díla dle harmonogramu zhotovitele,
-
  dokončení díla: nejpozději do 22.6.2020.

3.2. Doručení výzvy k zahájení plnění předmětu díla dle předchozího odstavce je podmínkou odkládací ve smyslu ust. § 548 občanského zákoníku. V případě, že do 9. 3. 2020 nebude výzva zhotoviteli doručena, nenabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany jinak. Učinění výzvy objednatelem je závislé na zajištění dostatečných finančních prostředků na financování díla z rozpočtu objednatele a dále na poskytnutí součinnosti ŘSD s plněním díla dle této smlouvy. 
3.3. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem bude o dobu přiměřenou posunut termín dokončení. 

3.4.  Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících užívání díla, předání požadovaných podkladů a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dnů předem.
čl. 4. Cena díla
4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy  bude proveden za maximální cenu: 

Cena celkem bez DPH



……………

Kč


DPH  21 %
 




……………

Kč

Cena celkem s DPH



……………

Kč  


Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se  cena s DPH uvádí pouze jako informační. 

4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.
4.3. Případné vícepráce a méněpráce požadované objednatelem budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy investorovi stavby k odsouhlasení.
čl. 5. Platební podmínky a fakturace

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu tento potvrdit  nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil.

5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad. 

5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  použije režim přenesené daňové povinnosti  ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon o DPH).

5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „Daň odvede zákazník“.
5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po  uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1. a 5.2.). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel  daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.  

5.6.Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30  dnů od jejich doručení objednateli. 
Čl. 6 Bankovní záruka za řádné splnění díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje  zajistit řádné splnění předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků bankovní zárukou ve výši:  500.000,- Kč 

6.2. Originál bankovní záruky (záruční listiny) je povinen Zhotovitel doručit objednateli nejdéle ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zahájení plnění díla dle této smlouvy a udržovat její platnost ve shora uvedené výši po celou dobu realizace díla, a to až do podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

6.3. Objednatel je oprávněn  čerpat  z bankovní záruky  na jakoukoliv pohledávku vůči Zhotoviteli, kterou dotyčný neuhradil ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto smlouvou a to včetně sankcí, uvedených v článku 10 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku do výše své pohledávky. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli  výši požadovaného plnění z titulu  bankovní záruky.

6.4. V případě čerpání bankovní záruky je Zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní záruky na původní výši  nejpozději do 14 kalendářních dnů ode   dne úhrady čerpané částky  poskytovatelem bankovní záruky. 

6.5. Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu nebo nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen zaplatit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky  ve lhůtě do 21 dnů poté, kdy byl vydán protokol  o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků .

čl. 7. Povinnosti objednatele

7.1.  Předat staveniště v rozsahu dle projektu do 23.03.2020.
7.2.  K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání:

a) 2 paré projektové dokumentace

7.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí.
čl. 8. Povinnosti zhotovitele

8.1.  Provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, technologických postupů výrobců a norem ČSN.

8.2.  Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umožnilo s dílem řádně nakládat. 

8.3.  Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokázat objednateli úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla    

pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla. 

8.4.  Před zahájením zhotovovacích prací předložit objednateli doklady o kvalitě výrobků (dle zák. č.22/1997Sb. a nař. vlády 163/2002 Sb.) včetně dodacích listů. 
8.5. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, nebo e-mailem nejméně tři dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny k převzetí výhradně v pracovní dny.  Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla. 
8.6. Během stavby bude prováděno geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zaměření veškerých sítí ve výkopu, zaměření zaslepených konců, přepojení atd. Zaměření zaslepených odbočení bude provedeno včetně hloubky uložení pro možnost kontroly splnění podmínky hloubky uložení a případného dohledání konce odbočení. Zaměření bude zpracováno v souladu s „Technickou směrnicí č.1/2009 pro tvorbu digitální technické mapy města Vrchlabí“.
8.7. Zhotovitel předloží na vyžádání  objednatele  technologické postupy  prováděných prací.

8.8. Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a adresou zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich telefonními čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání investora.

8.9.  Na staveništi je zhotovitel povinen provést taková účinná opatření, aby bylo zamezeno prašnosti, omezena nadměrná hlučnost, prašnost, blátivost a umožněno řádné užívání sousedních nemovitostí.
8.10.  Zhotovitel je povinen umožnit dostatečný bezpečný a čistý  vstup pěších do okolních budov z pozemků dotčených stavbou, umožnit (pokud to průběh prací umožní) průjezd automobilů do objektů dotčených stavbou. Neprůjezdnost okolních komunikací ohlásit v časovém předstihu vlastníkům dotčených objektů.

8.11. Důležité činnosti jakéhokoliv druhu, např. uzavírka silnic, vodovodních řadů, úprav inženýrských sítí atd. nesmí být prováděny bez souhlasu technického dozoru investora a správce sítí. Ve lhůtě min. 14 dní před zahájením takových činností, musí zhotovitel informovat TDI, správce sítí a dotčené vlastníky nemovitostí. Odstávku inženýrských sítí omezit na nejnutnější dobu.

8.12. Zhotovitel musí koordinovat činnost všech organizací i soukromých osob pro řádný průběh stavby vč. vymezení dostatečného časového prostoru pro tyto činnosti ve svém harmonogramu.
8.13.  Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.
8.14. Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo přejímá. 

8.15. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem.
8.16.  Doložení následujících  dokladů nutných k převzetí díla je zhotovitel povinen předložit objednateli min. 5 prac. dní před zahájením předávacího řízení:
          a) dokumentace skutečného provedení stavby v šesti provedeních
          b) dokumentace změn stavby ve dvou provedeních

          c) stavební deník

          d) souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních se 
               všemi potřebnými doklady (např. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 
   použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo příslušnými 
   předpisy a normami, prohlášení o shodě a certifikáty,  apod.)
          e) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby.
           f) souhlasy správců inženýrských sítí a majitelů dotčených pozemků s kolaudací

8.17.  V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky platí, že tyto vady a nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých s objednatelem.

8.18. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli zpět i řádně upravené pozemky staveniště.

8.19. Při zániku této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předat dokončené nebo rozpracované dílo objednateli.

8.20.  Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem.

8.21. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací předmětu díla třetím osobám.   

8.22. V souladu s ustanovením § 14 zákona  č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu  § 16 a § 17 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. 
V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření.

8.23. Dále pak musí zhotovitel dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZ.
8.24. Udržovat staveništní komunikace a neprodleně odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací, ke kterým došlo vinou zhotovitele.

8.25.  Přebytečné výkopky, sutě a vybourané hmoty se uloží na řízenou skládku, kterou si zhotovitel zajistí v rámci své stavební činnosti.
8.26. Objednatelem pro další využití určený vybouraný materiál  zhotovitel přemístí a uloží dle pokynů objednatele.

8.27. Zhotovitel je povinen  doložit objednateli nejdéle ve lhůtě 14 dnů od zahájení plnění díla dle této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci realizace díla dle této smlouvy  objednateli a třetím osobám  s limitem plnění  minimálně 5 mil. Kč. A toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace zakázky.
čl. 9. Záruka na jakost  díla

9.1.  Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců, která počne běžet dnem následujícím po splnění díla.  
9.2.  V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly, že od převzetí v záruční lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou část díla nová záruční lhůta v rozsahu a délce sjednané jako záruka na jakost dokončeného díla dle této smlouvy.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla a dále za to, že dokončený předmět díla po dobu záruky bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

9.4. V případě že objednatel zjistí nedostatky (vady) díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.

9.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.

9.6. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele.

čl. 10. Sankce

10.1.  Za prodlení se splněním termínu provedením díla (plněním) dle Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 
- prvních 7 dnů -  0,50 % z celkové ceny díla za každý den prodlení 
                                  
- 8. -14. den - 1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení 
                                   - za každý další den prodlení 3 % z celkové ceny díla
10.3.  Za nesplnění kteréhokoliv shora neuvedeného  termínu stanoveného  Smlouvou nebo objednatelem v režimu dle Smlouvy, včetně termínu stanoveném pro odstranění záruční vady, zaplatí zhotovitel objednateli za každé jednotlivé nesplnění takového termínu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení .

10.4.  V případě nečinnosti nebo bezdůvodného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 3 dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý případ a započatý den.

10.5. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu oprávněně objednatelem v rámci plnění této smlouvy , je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti.

10.6. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými předpisy.

10.7. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

10.8.  Žádná ze smluvních pokut sjednaných  v této smlouvě  nezbavuje objednatele práva na náhradu škody způsobenou  porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní pokutou. 

Čl. 11 Společná ustanovení

11.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

11.2. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se záležitosti smlouvou výslovně neupravené příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.

11.4. Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického zájmu objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci objednatele. Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů.

11.5. Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit rozsah sjednaného předmětu díla. Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

12.1.  Zhotovitel podpisem této smlouvy plně akceptuje uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele související s touto veřejnou zakázkou. 
12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 podepsaná vyhotovení.

12.3. Práva a povinnosti ze závazků vzniklá uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

12.4.Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

12.5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí :




V ………………           dne  ……………..
Za objednatele :  




Za zhotovitele:  
  Ing. Jan SOBOTKA






starosta města Vrchlabí
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