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A.      Průvodní zpráva

A.1) Identifika ční údaje

Identifikační údaje :

Název stavby :          Vrchlabí - opravy vodovodů v lokalitě ul.L.Svobody 
Místo stavby : Vrchlabí – ul. Lánovská, P.Bezruče, Lidická 

a L.Svobody
MěÚ : Vrchlabí
Kraj : Královehradecký
Charakter stavby : oprava
Název a sídlo investora : město Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí
Provozovatel :  MěVaK Vrchlabí
Dodavatel :  viz.výběrové řízení
Realizace stavby : jaro/léto 2020 - 2022 
Potřeba pracovník ů/den  : 0.2
Zpracovatel projektu a : ing. Aleš Kreisl, Fügnerova 42, Vrchlabí
a gen. projektu projekty vodohospodářských staveb    

  Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí
GSM:+420 604 418 606    e-mail: ales.kreisl@seznam.cz 

Datum :   11/2019

Projektový stupe ň :  DSP/DPS k oznámení opravy

A.2) Seznam vstupních podklad ů
A.3) Údaje o území

a) Rozsah řešeného území
Území určené ke stavbě - opravě vodovodu se nalézá v ulici Lánovské, P.Bezruče,

Lidické a L.Svobody ve Vrchlabí, jedná se o  ulice souběžné s ulicí Lánovská po které je
vedena silnice I/14 , ulice Lánovská úzce navazuje na kolmou ulici P.Bezruče, z níž kolmo
vycházejí ulice L.Svobody a Lidická. V těchto ulicích již vodovod existuje, nicméně je dožilý a
je  třeba  jej  vyměnit.  Tato  výměna  proběhne  v  rámci  oprav  plynovodních  řadů  v  ulicích
uvedených výše.

V souvislosti s opravou vodovodů budou rovněž opraveny vodovodní přípojky, přímo
související  s vodovodem. Vodovodní přípojky budou přepojovány a dopojovány.  Tam kde
jsou ještě ocelové vod. přípojky, budou vyměněny v úseku věřejných komunikačních ploch.
Tam kde jsou poddimenzované vod. přípojky, budou také vyměněny v úsecích  veřejných
komunikačních ploch.
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b) Dosavadní využití a zastavěnost území
Území je využíváno jako  plochy dopravní infrastruktury a plochy bydlení a služeb,

jedná se o místní zpevněné asfaltové komunikace a o chodník při silnici I/14. Bude nutný
rovněž  zásah do silnice  I/14,  tento  zásah  vyvolá  neveliké  dopravní  omezení  a to hl.  při
realizaci vodovodu a plynovodu v chodníku při silnici I/14.

c) Údaje o ochraně území
Území není  v památkové rezervaci  ani  zóně,  nejedná se zde  o zvláště  chráněné

území  ani  se  nenalézáme  v  záplavovém  území,  není  zde  území  v  ochranném  pásmu
KRNAPU.

d) Odtokové poměry
Jedná  se  o  území  s  přirozeným  odtokem,  do  této  situace  se  v  rámci  výměny

vodovodu a jeho přípojek nezasahuje.

e) Soulad s ÚPD
Stavba  je  navržena  jako  provozuschopná   část  vod.systému  a  bude  vytvářet

podmínky  pro  plnění  obecných  technických  požadavků.  Vybudování  nových/opravených
vod.řadů umožní napojení/přepojení přilehlých objektů na obecní vodovod. Obec Vrchlabí má
schválený  územní  plán,  vodovod  je  navržen  v plochách  vedených  v ÚP  jako  plochy
komunikační infrastruktury. 

f) Dodržení obecných požadavků na využití území
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy, navrhovaným stavem dochází k

lepšímu využití území .

g) Splnění požadavků dotčených orgánů
K pokládce vodovodu bude užito manipulačního pruhu v max.š = 4,0 m.
Asfaltová vrstva bude v konečné fázi odfrézována v celé šířce zdejších  komunikací  a

v celé šířce zdejší dotčené plochy chodníku v ul.Lánovské (š pruhu pro pokládku vodovodu
činí  = cca 1,0 m) a to v tl. 5,0 cm. Asfaltové  vrstvy nad vodovody, které budou v těsném
souběhu s plynovody, budou odstraňovány v rámci pokládky plynovodních řadů. Tam, kde
nejsou plynovody vedeny v těsné blízkosti budoucích vodovodů  se budou asfaltové vrstvy
odstraňovat  separátně,  tzn.  naříznutím  a  odtěžením.  Použité  plochy pro pokládku liniové
stavby vodovodů budou opětovně zasypány. Zásypy budou prováděny po vrstvách (max. 300
mm)  a  to  štěrkodrtí,  které  budou  hutněny  na  98,0  %  P.S.  Hutnění  bude  kontrolováno
hutnícími  zkouškami po 25,0 m. Investorovi  bude předán protokol  o výsledcích  hutnících
zkoušek. Zásypy ze štěrkodrti budou prováděny do výšky podsypných komunikačních vrstev,
poté se položí obnovené komunikační podsypné vrstvy, což bude úprava  korespondující s
opravou  komunikací  (ul.  P:Bezruče,  L.Svobody  a  Lidické)  a  chodníku   v  ul.  Lánovské.
Podsypné komunikační vrstvy budou předmětem stavby opravy vodovodů,  ty samozřejmě
také budou podléhat  hutnění.Rovněž odstranění asfaltů  s naříznutím nad vodovody,  bude
předmětem stavby opravy vodovodů. Stavba bude provedena dle podmínek, obsažených v
závazném stanovisku Silničního správního úřadu – místních komunikací, MěÚ Vrchlabí ORM
a ÚP.

Zábor pozemků pro liniovou stavbu vodovodu bude kratší jak 1 rok.
Vodovody budou napojeny na stáv.vodárenský systém – vodovodní síť a to pomocí

spojek Waga .
V ulici Lánovské se jedná o napojení na stáv. vod. řady LT DN 300 a DN 100. V ulici

Lidické se bude jednat u křížení s ulicí J.Suka o napojení na stáv. vod. řad LT DN 125. Na
druhém konci ul.Lidické se bude jednat o napojení na stáv. vod.řad LT DN 100 (zde se jedná
o nevyjasněné napojení, které bude konkrétně ošetřeno až poté, co bude vodovod odhalen).
Konkrétní napojovací body řeší kladečské schéma.

V celých úsecích vodovodních řadů  dojde k  přepojování či  dopojování stávajících
přípojek a vyskytujících se  vod. řadů. U vod. řadů budou samozřejmě respektovány jejich
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dimenze a napojení proběhne za použití  spojek Waga. U přepojů  a dopojů  vod.  přípojek
budou respektovány stáv. dimenze přípojek. Tam kde se bude jednat o materiál PE budou na
přípojkách instalovány navrtávací  pasy a dom. šoupátka se zem.zákopovými  soupravami.
Přípojky budou pouze přepojeny nebo dopojeny, spojkování přípojek bude probíhat pomocí
mosazných spojek Isiflo. V místech kde se bude jednat o poddimenzované přípojky nebo o
přípojky z materiálu ocel,  budou tyto nahrazeny tlakovým PE (pouze v rámci zpevněných,
někde i  nezpevněných veřejných ploch).  Přípojky pro malé bytové domy jsou navrženy v
dimenzi DN 40 a pro velké bytové domy v dimenzi DN 50. Přípojky pro RD jsou navrženy v
dimenzi DN 25, pouze tam, kde je již nyní položena dimenze DN 32, bude respektována tato
dimenze.Vyskytne-li  se  přípojka,  která  v  rámci  výměny  bude  mít  jinou  dimenzi,  než  její
pokračující část, bude v místě spojení instalována mosazná redukce Isiflo za použití spojky
Isiflo.

V  uvažované  lokalitě  se  nalézají  podzemní  i  nadzemní   sítě  společnosti  ČEZ
Distribuce,  a.s.,  tyto sítě  jsou respektovány a při  jejich křížení  a souběhu budou splněny
podmínky jež jsou dány vyjádřením jejich správců  .  Dále se zde nalézají  sítě  společnosti
RWE, tyto sítě jsou rovněž respektovány a při jejich křížení jsou dodrženy normové podmínky
a budou dodrženy podmínky z jejich vyjádření.

V  uvedené  lokalitě  se  (ne)nachází  zařízení  společnosti  ČEZ  ICT  Services,  viz.
vyjádření.

Vodovod kříží  rovněž kanalizační sítě  ve správě  MěVaK Vrchlabí,  zde budou také
dodrženy podmínky správce téti sítě. Dále dochází ke křížení se sítí  veř.osvětlení, opět je
nutné dodržet podmínky správce této sítě.

Vodovod kříží  rovněž spojovací  sítě  ve správě  fy Cetin,  zde budou také dodrženy
podmínky správce téti sítě. 

Památková péče  MěÚ, OŽP – budou splněny podmínky z tohoto stanoviska.
Budou splněny podmínky MěÚ – odpadové hospodářství (souhrnné vyjádření).
Pro zásah do vozovky silnice I/14 budou respektovány podmínky z vyjádření ŘSD

ČR, Správy HK.
h) Seznam vyjímek a úlevových řešení
Nejsou.

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Pro realizaci stavby jsou zpracovány podmínky vyplývající z dopravně inženýrských

opatření. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí této dokumentace a měly by korespondovat s
podmínkami DIO pro opravu plynovodů v ulicích Lánovská, P:Bezruče, Lidické a L.Svobody. 

Práce  na  opravách  vodovodů  budou  řešeny  v  rámci  částečného  nebo  úplného
omezení dopravy ve vozovce z důvodů celkové opravy vodovodu.

Stavební jámy  a úseky výkopů budou opatřeny z obou stran zábranou Z2 a značkou
A15.

Stavba  bude  označena  dle  TP66  –  Zásad  pro  označování  pracovních  míst  na
pozemních komunikacích (II. vydání).

Dopravní provoz je ve všech ulicích obousměrný. V ul. Lidické a P.Bezruče, je provoz
malý, šíře komunikace je 3,5 m bez postranních chodníků. V ul. L.Svobody je provoz malý, s
možností parkování podél silniční obruby. Chodník se nalézá pouze před bytovými domy.
Šíře komunikace v zájmovém prostoru je 5,5 m. V dolní  části  (při  ulici  Lánovské) je šíře
komunikace 6,0m. V ul. Lánovské je provoz vysoký, jedná se o silnici I/14. po obou stranách
této komunikace je veden chodník, resp. cyklostezka.V ul.Lánovské bude vodvod opravován
v pravém chodníku (tam, kde není vedena cyklostezka), komunikace by měla být dotčena
pouze provozem stavby. V úseku vodvodu km 0,082 00 – 0,200 10 je velmi pravděpodobný
zásah  do  chodníkových  obrub  a  vodícího  proužku,  tyto  konstrukční  prvky  budou  zcela
obnoveny a to včetně podsypů, podbetonování a betonových opěr betonových obrub. V km
0,054 90 vod. řadu v ul.Lánovské dojde k přepojení řadu, který odbočuje do ul. Vápenické,
toto přepojení si vyžádá zásah do vozovky silnice I/14 v rozsahu cca 2,0 x 2,0 m.
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Dopravní  značení  bude  provedeno  dle  schématu  B/2  v  ul.  L.Svobody,  B/3  v  ul.
Lánovské. V ul.L.Svobody budou příčné překopy pro přípojky a budou prováděny vždy do ½
vozovky, tak aby byl umožněn průjezd ulicí.

Předpokládá se úplná uzavírka ul. Lidické – schéma B/15, doprava bude umožněna
pouze složkám ZIS a to pomocí přejezdů. Stavba v ul.Lidické z důvodu obslužnosti, bude
probíhat  v několika částech a to tak, aby byl  příjezd složek ZIS umožněn.Vjezd po dobu
stavby bude umožněn z ul.  J.Suka a P.Bezruče. Po provedení stavby v ul.  Lidické, bude
teprve poté uzavřena komunikace v ul. P.Bezruče dle schéma B/15. Přístup do ul. P.Bezruče
bude umožněn z ul. Lánovské, L.Svobody a Lidické.

Při  provozu v ul.  Lánovské bude z důvodu vysokého zatížení  komunikace provoz
zajištěn pracovníky dodavatele stavby, dle potřeby provozu dle schéma B/5.2.

V  prostoru  křižovatek  ul.  J.Suka  a  L.Svobody  bude  doprava  řízena  dle  schéma
B/14.2.

 Popis návrhu dopravního řešení 
Dopravní překážku zde budou tvořit pouze obsluha stavebních prací, které budou 

prováděny mimo komunikaci. 
Dopravní řešení bude provedeno dle jednotlivých schémat. 
Úseky budou opatřeny z obou stran zábranou Z2 a značkou A15. 
Dále viz situace P/B.6. 

Všeobecné požadavky 
Bude dodrženo Nařízení vlády, resp. Zákon č.309/2006Sb. U každého výkopu bude 

směrem k výkopu zřízena pevná zábrana proti pádu do výkopu. 
Značení bude provedeno přenosnými dopravními značkami podle momentálního 

postupu a rozsahu výstavby stavby. Všechny překážky ve vozovce (ať je tvořena výkopem, 
uložením materiálu, výkopovou rýhou apod.) musí být vždy z obou stran (při překážce mezi 
vozovkou a oplocením) opatřeny ochranným zařízením (zábradlí). Červenobílá výstražná 
páska se užívá k optickému vedení a zvýrazňování jen na pracovních místech mimo vozovku
- nesmí být samostatně použita k ohrazování výkopů. 

Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního pruhu má činit nejméně 2,75 m. Při 
zachování v obou směrech provozu je možné při zbytkové šířce vozovce alespoň 5,5m - při 
malém dopravním zatížení je možné šířku snížit na 5,0m. Schůdná část chodníku při pracích 
musí být alespoň 1m. 

V rámci pracovního místa na silnicích s nízkým dopravním zatížením se příčná 
uzávěra provádí zábranou kolmou k ose vozovky a směrovou deskou, umístěnou 
bezprostředně vedle zábrany na straně provozu. Zábrana se doplňuje soupravou žlutých 
nebo oranžových světel typu 1. 

Každá dočasná překážka zasahující do vozovky musí být za snížené viditelnosti 
opatřena červeným nebo přerušovaným oranžovým světlem a dále reflexními směrovými 
deskami (Z4) nebo červenobílými reflex. vodícími tabulemi (Z3) nebo zábranami Z2b s 
červenými odraznými skly. 

Při pracích prováděných v kratších úsecích se provede úprava provozu přenosnými 
dopravními značkami – bude řešit dodavatel ve spolupráci se Silničním správním úřadem 
podle momentálního postupu a rozsahu stavby. 

Dodavatel stavby min. 14 dní před zahájením výkop. prací požádá Silniční správní 
úřad o stanovení místní úpravy dopravního provozu. 

Dodavatel je povinen zajistit v pr ůběhu provád ění stavby bezpe čný pr ůchod pro
pěší a vstupy do objekt ů (lávky, ohrazení výkop ů a podobn ě). 

Pro zajištění BOZ pracujících a plynulosti výstavby při realizaci vodovodu a 
vodovodních přípojek musí být dodavatelem stavebních a montážních prací dodržovány mj. 
tyto předpisy: 
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště při práci 
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 

V silnicích a v jejich krajnicích je nutné zásypy nahradit nesedavými materiály v celém
objemu. Zásypy a podkladní vrstvy vozovky je nutno řádně hutnit, aby nedocházelo k 
pozdějšímu sedání krytu vozovky. Po dokončení prací na vodovodu bude povrch zásahu 
opraven v rozsahu pro strojní pokládku AB. 
V místech, kde bude vodovod uložen v silnici, bude v komunikaci provedeno odfrézování 
živičného krytu a následné uložení nové obrusné vrstvy. Na výstavbu vodovodu bude 
navazovat realizace vodovodních přípojek. 

Po skončení prací musí být provedeny nutné opravy nezpevněných ploch a 
zpevněných komunikací, chodníku a to buď do původního stavu, nebo podle podmínek 
stanovených majitelem, resp. správcem pozemku, po kterém vodovod vede. Po úplném 
dokončení všech prací musí být provedeno očištění prostranství včetně okolí (zařízení 
staveniště). 

Při opravách povrchů je nutno respektovat Technické podmínky a požadavky 
obsažené ve vyjádření správců komunikací (místní komunikace - město Vrchlabí, silnice I. 
třídy – ŘSD ČR), které jsou součástí dokladové části technické zprávy a rozsah návrhů oprav
popsaných v souhrnné technické zprávě. 

Pokud není ve vyjádření správců nebo projektu uvedeno jinak, bude oprava 
provedena ve stávající skladbě a kvalitě (včetně podkladních vrstev) a nejnutnějším rozsahu 
dotčeném výkopem. 

Tím,  že  bude  vodovod  realizován  za  plného  provozu  je  nutné  řešit  vedení
provizorního vodovodu. Ten bude realizován z tlakového PE DN 50,  resp. DN 40, hadice
bude pokládána dle potřeby, vždy mimo komunikační plochu a v délce právě opravovaného
vod. řadu. Je zde předpoklad nutnosti  pokládky v celkovém součtu 920,0 m provizorních
vodovodů.

Jako  související  investice  při  opravě  vodvodů  jsou  přepoje  a  dopoje  stávajících
vod.přípojek a vod. řadů v ul. J.Suka, Lidické, Lánovské a L.Svobody.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby dle KN

  Vodovodní řad (ul. Lánovská) km 0,000 – 0,200 10,dl. 200,10 m,  vč. 
přepojů a dopoj ů vod. p řípojek
p.p.č. 2014 (ost.pl.) ...       město Vrchlabí
p.p.č. 1358/25 (ost.pl.) ...  Ing.Martina Fajmonová, Praha, Geodézie Krkonoše s.r.o.

         Harrachov
p.p.č. 1358/13 (ost.pl.) … město Vrchlabí
p.p.č. 1767/1 (ost.pl.) ...   město Vrchlabí
p.p.č. 2019/1 (ost.pl.) ...  město Vrchlabí

Veškeré parcely se nalézají v k.ú. Vrchlabí.

Vodovodní řad (ul. P.Bezru če, Lidická) km 0,000 – 0,280 00,dl. 
280,00 m, vč. přepojů a dopoj ů vod. p řípojek
p.p.č. 1357/6 (ost.pl.) ...       město Vrchlabí
p.p.č. 1357/17 (ost.pl.) ...    město Vrchlabí
p.p.č. 1357/29 (ost.pl.) ...     město Vrchlabí
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p.p.č. 2639 (ost.pl.) …         město Vrchlabí
p.p.č. 1357/35 (t.t.p.) ...       město Vrchlabí
p.p.č. 1355/2 (zahrada) ...   město Vrchlabí
p.p.č. 1355/39 (ost.pl.) ...    město Vrchlabí
p.p.č. 1355/58 (ost.pl.) ...    město Vrchlabí
p.p.č. 1355/55 (orná) ...      město Vrchlabí
p.p.č. 1355/33 (ost.pl.) ...    SJM manž. Brothankovi, Merglovi a Novotní Vrchlabí
p.p.č. 1355/59 (ost.pl.) ...    SJM manž. Sýsovi, Zelenkovi a L.Zemanová Vrchlabí

Veškeré parcely se nalézají v k.ú. Vrchlabí.

Vodovodní řad (ul.  Lidická) km 0,000 – 0,166 60,dl. 166,60 m,  vč. 
přepojů a dopoj ů vod. p řípojek
p.p.č. 1357/29 (ost.pl.) ...       město Vrchlabí
p.p.č. 1357/27 (ost.pl.) ...      město Vrchlabí

Veškeré parcely se nalézají v k.ú. Vrchlabí.

Vodovodní řad (ul.  L.Svobody) km 0,000 – 0,271,00,dl. 271,00 m, vč. 
přepojů a dopoj ů vod. p řípojek
p.p.č. 1357/17 (ost.pl.) ...       město Vrchlabí

Veškeré parcely se nalézají v k.ú. Vrchlabí.

A.4) Údaje o stavb ě

a) Nová stavba nebo změna
Jedná se o novou stavbu vodovodu, která nahrazuje původní dožilou stavbu vod. řadů

a částí vod. přípojek. 

b) Účel úžívání
Stavba bude užívána pro zásobení pitnou a požární vodou přilehlé zástavby.

c) Trvalá/dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

d) Údaje o ochraně stavby
Stavba nezasahuje do žádných objektů, které by mohly být kulturní památkou.

e) Dodržení tech.požadavků na stavby a OTP zabezpečující bezbariérové
používání

Stavba splňuje OTP, není určena pro osoby, které vyžadují bezbariérové řešení.

f) Splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky jsou splněny, jsou obsaženy ve vyjádřeních, které tvoří nedílnou součást

této dokumentace, bude-li nutné, budou tyto požadavky doplněny formou dodatku.
V  podrobné  situaci   jsou  vyznačena  křížení  se  stávajícíma  sítěma,  tato  křížení

respektují ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení.
Stavba musí mít vyjasněné, před zahájením zemních prací, skládky a meziskládky

přebytečného  materiálu,  popř.  deponie,  které  poslouží  k  trvalému  uložení  zeminy  pro
konečné terénní úpravy v okolí stavby, toto bude řešeno na pozemcích investora a v případě
nemožnosti na pozemcích řízených skládek, je zde předpoklad 1300 m3 vytlačené inertní
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nekontaminované zeminy, zejména štěrkopísky s balvanitou bází, což prezentuje cca 2600,0
t materiálu.

Z plochy komunikací a chodníku  bude nad vodovody  odfrézován asfaltový kryt,
tento materiál bude určen k recyklaci, zde se jedná o 72,0 m3. Z ostatních odpadů se zde
žádné další nepředpokládají.

Dokumentace reaguje na připomínky dotčených orgánů,  oprava byla konzultována
se  správcem  vodovodu,  jehož  podmínky  jsou  zakomponovány  přímo  do  dokumentace.
Samozřejmě  budou  dodrženy  podmínky  pro  zajištění  průjezdu  danou  lokalitou  (tyto
podmínky jsou naznačeny ve speciálním situačním výkrese C.4.2).

Pro  vodovodní  potrubí  bude použito  LT potrubí  s  plastovou  výstelkou s patřičným
certifikátem o nezávadnosti materiálu a prohlášením o shodě.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.  Při  realizaci  stavby budou dodrženy podmínky pro provádění
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Před zahájením prací bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Stavba se nalézá v osové vzdálenosti 1,0 m od
plynárenského  zařízení,  na  ulici  Lánovské  se  jedná  o  bližší  přiblížení,  díky  tomu,  že  je
plynovod veden v původ. plynovodu, který vytváří ocel. chráničku.

V zájmovém prostoru se nalézá zařízení VO, zařízení ČEZu (podzemní i nadzemní),
zařízení  spojů  a zařízení  MěVaKu, toto je rovněž chráněno výše uvedeným zákonem. V
případě jakýchkoliv zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení tras těchto
podzemních sítí a to pracovníky, jež tyto sítě spravují, dodržet ochranná pásma a podmínky
pro práci v těchto ochranných pásmech.

 Výkopek bude odvážen, vodovod a vodovodní  přípojky budou zasypávány inertním
neuléhavým materiálem – pískem a štěrkodrtí.

Se  vzniklými  odpady  se  bude  nakládat  v  souladu  se  zákonem  č.185/01  Sb.,  o
odpadech.  Přebytečná  zemina  bude  odvezena  na  skládku,  kterou určí  investor  -  město
Vrchlabí nebo na řízenou skládku do D.Branné.

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení
Bez vyjímek a úlevových řešení.

h) Navrhované kapacity
Vodovodní řad v ul. Lánovské je navržen v délce 200,1 m z tvárného LT potrubí s

plastovou výstelkou DN 200 , PN 10, třída C100 v dl. 54,9 m a v DN 100, PN 10, třída C100 v
dl. 145,2 m.

Dále zde jsou navrženy úpravy pro   přepojování a dopojování stávajících přípojek a
dvou vod. řadů a to řadu odbočujícího do ul. Vápenické (PVC DN150), řadu odbočujícího do
ul. P.Bezruče  (TLT DN 80) . U odbočujících řadů jsou osazeny uzavírací armatury. 

Z  přípojek (dopoje a přepoje) se zde jedná o 10 ks (DN 25 - 9ks a DN 32-1 ks).

Vodovodní řad v ul. P.Bezruče a Lidické je navržen v délce 280,0 m z tvárného LT
potrubí s plastovou výstelkou DN 80 , PN 10, třída C100 v dl. 138,0 m a v DN 100, PN 10,
třída C100 v dl. 144,0 m.

Dále zde jsou navrženy úpravy pro   přepojování a dopojování stávajících přípojek a
tří vod. řadů a to řadu odbočujícího do ul. 1/2 L.Svobody (TLT DN80), řadu odbočujícího do
ul. 2/2 L.Svobody  (TLT DN 80) a řadu na konci ul.Lidické (LT DN 100?, zde není jisté jaké
jsou napojovací  podmínky,  bude určeno až po odhalení)  .  U všech tří  řadů  jsou osazeny
uzavírací armatury. 

Z  přípojek (dopoje a přepoje) se zde jedná o 14 ks (DN 25 - 9ks a DN 40-5 ks).
U tohoto řadu bude osazen 1 nový nadz.hydrant DN 80.

Vodovodní  řad v ul.  Lidické je  navržen v délce 166,6 m z tvárného LT potrubí  s
plastovou výstelkou DN 100 , PN 10, třída C100 v dl. 166,6 m .
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Dále zde jsou navrženy úpravy pro   přepojování a dopojování stávajících přípojek a
dvou vod. řadů a to řadu v křižovatce ulic J.Suka/Lidická (TLT DN125) a řadu v křižovatce
ulic Lidická/P.Bezruče (TLT DN 100 a 80). U obou řadů jsou osazeny uzavírací armatury. 

Z  přípojek (dopoje a přepoje) se zde jedná o 13 ks (DN 25 - 13ks ).

Vodovodní řad v ul. L.Svobody je navržen v délce 271,0 m z tvárného LT potrubí s
plastovou výstelkou DN 80 , PN 10, třída C100 v dl. 271,0 m.

Dále zde jsou navrženy úpravy pro   přepojování a dopojování stávajících přípojek a
dvou vod. řadů a to řadu jež vychází z křižovatky ulic P.Bezruče/L.Svobody (TLT DN80) a
řadu LT DN 80 mezi objekty č.p. 829 a 906. U těchto řadů jsou osazeny uzavírací armatury. 

Z  přípojek (dopoje a přepoje) se zde jedná o 14 ks (DN 25 – 2ks,  DN 32 – 2 ks, DN
40-12 ks, DN 50 - 1ks).

U tohoto  řadu budou osazeny 3  nové  nadz.hydranty  DN 80,  jeden nahradí  stáv.
hydrant a dva budou osazeny jako nové.

i) Základní bilance stavby
Vod.řady budou sloužit  pro ty samé účely  jako sloužily  do nynější  doby,  základní

kapacitní a objemová bilance pro potřeby vody se nemění.

j) Základní předpoklady výstavby
Začátek – jaro/léto 2020, konec – podzim 2022.
Stavbu  lze  realizovat   ihned  po  vyřízení  stanovisek  dotčených  účastníků,  stavba

nepodléhá  žádnému  povolovacímu  řízení,  jedná  se  o  opravu  dožilého  vodovodu  v  ul.
Lánovské, P.Bezruče, Lidické a L.Svobody a souvisejících úprav na přípojkách.

k) Orientační náklady stavby
Orientační cena díla činí:
Celkem …...............................................................      viz. rozpočet

A.5) Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení
Stavba  není  rozdělena  na  žádné  stavební  objekty,  je  rozdělena  pouze  na  části

opravované vodovodní sítě a to po řadech : 
1) v ul. Lánovské
2) v ul. P.Bezruče a části ul.Lidické 
3) v další části ul.Lidické 
4) v ulici L.Svobody

B.      Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku
Území určené ke stavbě - opravě vodovodu se nalézá v ulicích Lánovské, P:Bezruče,

Lidické a L.Svobody ve Vrchlabí, Lánovská ul. je ulice , po které je vedena silnice I/14. Ve
všech vyjmenovaných ulicích již vodovod existuje, nicméně je dožilý a je třeba jej vyměnit.
Tato výměna proběhne v rámci výměny plynovodních řadů.

V souvislosti s opravou vodovodu budou rovněž opraveny vodovodní přípojky, přímo
související s vodovodem a to až po hranice soukromých pozemků.

Stavební pozemek je z 95,0 % pokryt asfaltovým krytem.

b) Závěry průzkumů a rozborů
Pouze byla provedena vizuální prohlídka a vypracován mapový podklad. Nalézáme se

nad   říční  nivou  Labe,  je  zde  reálný  předpoklad  hlinitojílovitých  zemin  s  přechodem  k
opukáma a jílovcům, v nejnižších částech tras lze očekávat štěrkopísky a labské balvany.
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Skalní  podloží  se  nepředpokládá.  Samozřejmě  se  narazí  na  podsypné  vrstvy  stávajících
komunikací. Nepředpokládá se zvýšená hladina podzemní vody.

c)      Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
S ohledem  na  uložení  místních  inženýrských  sítí  a  jejich  ochranná  pásma,  bude

detailní trasa vodovodu určena po dopřesnění (vytýčení) skutečného průběhu stávajících sítí
s maximálním  respektováním  normového  uspořádání,  případně  s návrhem  opatření  při
nemožnosti  toto  uspořádání  dodržet.  S ohledem  na  výše  uvedené  je  ochranné  pásmo
navrženého vod.řadu  určeno rozsahem 1,5 metru na každou stranu do obrysu konstrukce
vodárenského zařízení.

S ohledem na možnou přítomnost agresivních podzemních vod je nutné pro veškeré
případné  konstrukční  použití  betonu  použít  struskoportlandského  cementu  a  přídavku
vysokopecní strusky do 40% hmotnosti cementu, toto je aktuální při betonáži opěrných bloků.

Dané území nevykazuje žádné mimořádné negativní účinky vnějšího prostředí.
S ohledem na druh stavby,  nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky z hlediska

civilní ochrany.
Stavba  respektuje  stavbu  plynovodů  s  nimiž  je  vedena  v  souběhu  s  osovou

odstupovou vzdáleností 0,8 m a více, výjmečně 0,5 m (v ul. Lánovské) .
Stavba je situována do chodníku u silnice I/14, budou zde respektovány podmínky

správce této komunikace. Dále je situována do místních obecních komunikací,  zde budou
rovněž respektovány podmínky správce těchto komunikací.

Území není podolováno.

d) Záplavové území, poddolované území
Nenalézáme se v záplavovém území, ani v poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, odtokové poměry
Bez vlivu na okolní pozemky a stavby. Odtokové poměry zůstanou zachovány. Stavba

vodovodu  bude  podléhat  dopravně  inženýrským  opatřením  (tvoří  samostatnou  přílohu),
přístupy a příjezdy jsou naznačeny v koordinační situaci.Příjezdy do všech částí ulic jsou
zajištěny vždy ze dvou  stran, stavbu půjde kdykoliv objet. Jediný úsek a to koncová část
ulice Lidické, která nemá další návaznost na dopravní infrastrukturu nepůjde objíždět, zde se
stavba musí realizovat po částech, tak aby vždy byl zajištěn přístup a příjez vozidel IZS.Do
přilehlých objektů bude zajištěn přístup, výkopy budou překonány mostními provozorii.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení
Požadavky na asanaci a demolice zde nejsou. Požadavky na kácení zde nejsou.

g) Zábory ZPF/LPF
Bez trvalých záborů, zábor ZPF se neřeší, nalézáme se částí vod. řadu v ul.Lidické na

p.p.č.  1355/55  –  orné,  zde  bude  vodovod  položen  do  1  roku,  jedná  se  o  podzemní
vodohospodářskou stavbu.

h) Napojení na stáv.dopravní a tech.  infrastrukturu
Stavba je napojena na místní obecní dopravní a tech. infrastrukturu, případná

objízdná trasa je součástí přílohy DIO.
Vyměňované  vodovodní  řady jsou  napojeny  na  stáv.  trasy  vodovodní  sítě  a  jsou

opětovně pokládány do svých bývalých tras s nepatrnými místními polohovými změnami.

i) Věcné a časové vazby
Začátek – jaro/léto 2020, konec – konec srpna 2022.
Věcně stavba váže na opravu plynovodní sítě s touto opravou musí

být koordinována.
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B.2 Celkový popis stavby
B2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity
Popsáno v kapitole A.4, (h.

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Jedná se o podzemní infrastrukturu.

B2.3 Celkové provozní řešení
Stavba bude provozována Mě VaKem Vrchlabí.

B2.4 Bezbariérové užívání stavby
Neřeší se.

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba  bude  provozována  dle  manipulačního  řádu,  při  používání  stavby  budou

dodržovány obecné podmínky pro provoz vodovodu.

B2.6 Základní charakteristika objektů
Viz.popis A.4, (h.
Vodovodní řady  DN 200, DN 100 a DN 80  z tvárné litiny budou pokládány  do

pískového lože s pískovým zásypem. Uložení vodovodů je předpokládáno v hl. takové, aby
krytí bylo cca 1,5 m. Na vodovodech jsou navrženy armatury pro  odběr vody (nadzemní
hydranty DN 80).  Vodovodní přípojky zde jsou, jedná se o jejich přepojení a dopojení. U
domovních přípojek u přepojů i dopojů budou použity nové navrtávací pasy a nová domovní
šoupátka, napojení přípojek na stávající přípojky bude realizováno pomocí tvarovek Isiflo. 

U domovních přípojek se předpokládá instalace dom. šoupátek DN 25, 32, 40 a 50, u
přepojů řadů je počítáno s Š DN 80, 100 a 150. U nadzemních hydrantů DN 80 bude vždy
předřazeno Š DN 80 se z.z.s..

Podle  požadavků  budoucího  uživatele,  v souladu  s ochranou  podzemních  vod  a
zabránění  přítoku  podzemních  „jalových“  vod  musí  být  vodovodní  potrubí  vodotěsné  ve
smyslu   příslušné  ČSN  73  6716.  Z tohoto  důvodu  bude  na  vybudovaném  vodovodu
provedena zkouška vodotěsnosti dle výše uvedené normy v rozsahu, který bude upřesněn
v dodavatelské smlouvě.

Veškeré sítě  zasahující trasu vodovodu jsou řešeny v této PD a   v dokladové části
této  dokumentace.  Samozřejmě,  těsně  před realizací   vodovodu  budou sítě  vytyčeny  na
místě  a  to  včetně  všech  známých  místních.  Upozorňuji,  že  zákres  sítí  byl  proveden  z
vyjádření jednotlivých správců, kde jde někdy o nepřesné údaje.

V souvislosti  s uložením  vodovodu  do  zpevněných  ploch  se  počítá  s obnovou
konstrukčních vrstev  pochůzných i pojízdných ploch v rozsahu výkopové rýhy (tyto vrstvy
budou obnoveny až i po základní asfaltovou vrstvu), finální obrusné asfaltové plochy budou
realizovány v souvislosti  s finálními  povrchy  upravovanými  v  rámci  výměny plynovodních
řadů.

 Přebytečná zemina bude odvážena na deponii investora, jedná se zde o 1300,0 m3
vytlačené  inertní  nekontaminované  zeminy,  zejména  hlinitojílovité  zeminy   s  možnými
štěrkopísky s balvanitou bází, což prezentuje cca 2600,0 t materiálu.

Stavba  si  nevyžádá,  žádnou  speciální  přípravu,  před  zahájením  stavby  je  nutné
zabezpečit směrové a výškové vytýčení všech podzemních inženýrských sítí tak, aby nedošlo
k jejich poškození v průběhu výstavby. Dále bude nutné protokolárně převzít pozemky určené
ke stavbě, tak aby mohly být opětovně předány po uvedení do původního stavu. Dále bude
nutné  aplikovat  opatření  vyplývající  z  DIO.  A  dále  bude  nutné  nouzově  zajistit  lokalitu
provizorním vedením vodovodu.

Pracovně budou jednotlivé úseky vodovodů rozděleny dle ulic a to na úseky:
1) v ul. Lánovské
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2) v ul. P.Bezruče a části ul.Lidické 
3) v další části ul.Lidické 
4) v ulici L.Svobody

Postup výstavby bude úzce propojen s postupem výstavby rekonstrukce plynovodních
řadů, zde je již znám dodavatel s kterým je nutné stavbu opravy vodovodů koordinovat.

Stavba musí mít  před zahájením zemních prací vyjasněné skládky a meziskládky
přebytečného materiálu, popř. deponie, které poslouží k trvalému uložení zeminy.

Stavba  vodovodu není  časově  na nic  vázána.  Předpokládaná křížení  a  souběhy
s inženýrskými sítěmi budou řešeny se zvýšenou opatrností při provádění zemních prací.

Pro zpracování  tohoto stupně  PD nebyl  proveden stavebně  -  geologický průzkum.
S ohledem  na  poměrně  jednotnou  globální  geologickou  stavbu  v zájmovém  území  a
s přihlédnutím  k již  provedeným  zemním  pracím,  lze  očekávat  hlinitojílovité  až
hlinitoštěrkovité  zeminy  s  výskytem  možných  hrubě  balvanitých  štěrků  při  bázi  terasy.
V horní  části  kvartérního  pokryvu  pak  lze  očekávat  výskyt  navážek  různé  mocnosti  a
samozřejmě příslušné konstrukční vrstvy zpevněných ploch..

Při provádění zemních prací není nutné počítat s  výskytem stálé hladiny podzemní
vody, nelze ji však vyloučit.

Potrubí vodovodu jsou uložena v pažených rýhách. Nutná minimální šířka rýhy pro
různé  druhy  uložení  potrubí  je  uvedena  ve  výkresové  části  a  bude upravena operativně
v souvislosti  s otevřením  stavební  rýhy  při  ověření  skutečných  stavebně  -  geologických
podmínek.  Pro pažení  svislých  stěn výkopů  ve  značně  stísněných  podmínkách,  resp.  ve
zpevněných plochách se použije příložné rozpírané pažení, s pažícími  boxy se počítá v celé
trase  otevřené  rýhy.  V blízkém  okolí  svislých  nosných  konstrukcí  bude  užito  zátažného
pažení.  Ve volném terénu se předpokládá realizace výkopů  bez pažení,  to však v těchto
trasách vodovodů  nepřipadá v úvahu.

Stavba vodovodu bude zasypána  (nad obsypy)  štěrkodrtí  do výšky nivelety  kufru,
násypový materiál bude hutněn po vrstvách 200 mm, zhutnění pláně bude realizováno na 50
MPa (bude prokázáno zkouškou, zkouška bude provedena po každých 50 m), dále bude
vytvořena vrstva  štěrkodrtě  o  tl.  170 mm (hutněná),  dále  vrstva  štěrkodrtě  o  tl.  200 mm
(hutněná), vrstva z obalovaného kameniva asfaltového betonu v tl. 70 mm, finální obrusná
vrstva  z  asfaltového  betonu  v  tl.  50  mm bude provedena  v  rámci  stavebních  úprav  při
pokládce plynovodů. 

Pro  navrhovanou  stavbu  se  nepředpokládá  budování  trvalých  objektů  zařízení
staveniště.   V případě  potřeby  bude  možné  použít  mobilních  zařízení,  umístěných  na
staveništi.  Pro  zařízení  staveniště,  skládky  a  meziskládky  materiálů  se  počítá  s využitím
prostorů,  které jsou poblíž  uvažované stavby (přímo na uzavřené polovině  vozovky).  Pro
trvalé uložení  přebytečné zeminy je  počítáno s  deponií  investora nebo s deponiíí  řízené
skládky v D.Branné.

B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Nejsou.

B2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Na vodovodu jsou vysazeny  hydranty, které budou mít zajištěn min.tlak 0,2 Mpa při

průtoku 4,0 resp. 7,5 l/s (při použití pož. čerpadla)  pro požární účely. 

B2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Nejsou.

B2.10 Hygienické požadavky na stavby
Jedná  se  o  podzemní  sítě  (vodovod),  pro  pokládku  vod.potrubí  budou  užívány

hygienicky bezpečné a standartizované materiály. Před zahájením užívání vodovodu bude
proveden proplach a desinfekce.
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Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat příslušná
ustanovení bezpečnostních předpisů, úředních nařízení a ČSN, zejména 73 3050 - Zemní
práce.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat důslednému provádění zapažení výkopu rýhy pro
potrubí tak, aby nemohlo dojít k sesutí výkopu a ohrožení bezpečnosti pracovníků i okolního
prostředí (zpevnění plochy, stávající inženýrské sítě a stavební objekty).

Před započetím zemních prací je nutné zabezpečit směrové a výškové vytýčení všech
podzemních inženýrských sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby.

B2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Radon, bludné proudy, technická sezmicita, protipovodňová opatření se neřeší. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Již je vše připojeno, vod. bude napojen na stávající části vod.řadů, propojení těchto

řadů bude prostřednictvím spojek Waga či přímým napojením na stávající příruby.

B.4 Dopravní řešení
Pro realizaci stavby jsou zpracovány podmínky vyplývající z dopravně inženýrských

opatření. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí této dokumentace a měly by korespondovat s
podmínkami DIO pro opravu plynovodů v ulicích Lánovská, P:Bezruče, Lidické a L.Svobody. 

Práce  na  opravách  vodovodů  budou  řešeny  v  rámci  částečného  nebo  úplného
omezení dopravy ve vozovce z důvodů celkové opravy vodovodu.

Stavební jámy  a úseky výkopů budou opatřeny z obou stran zábranou Z2 a značkou
A15.

Stavba  bude  označena  dle  TP66  –  Zásad  pro  označování  pracovních  míst  na
pozemních komunikacích (II. vydání).

Dopravní provoz je ve všech ulicích obousměrný. V ul. Lidické a P.Bezruče, je provoz
malý, šíře komunikace je 3,5 m bez postranních chodníků. V ul. L.Svobody je provoz malý, s
možností parkování podél silniční obruby. Chodník se nalézá pouze před bytovými domy.
Šíře komunikace v zájmovém prostoru je 5,5 m. V dolní  části  (při  ulici  Lánovské) je šíře
komunikace 6,0m. 

V  ul.  Lánovské  je  provoz  vysoký,  jedná  se  o  silnici  I/14.  po  obou  stranách  této
komunikace je veden chodník, resp. cyklostezka.V ul.Lánovské bude vodvod opravován v
pravém chodníku  (tam,  kde není  vedena  cyklostezka),  komunikace by  měla  být  dotčena
pouze provozem stavby. V úseku vodvodu km 0,082 00 – 0,200 10 je velmi pravděpodobný
zásah  do  chodníkových  obrub  a  vodícího  proužku,  tyto  konstrukční  prvky  budou  zcela
obnoveny a to včetně podsypů, podbetonování a betonových opěr betonových obrub. V km
0,054 90 vod. řadu v ul.Lánovské dojde k přepojení řadu, který odbočuje do ul. Vápenické,
toto přepojení si vyžádá zásah do vozovky silnice I/14 v rozsahu cca 2,0 x 2,0 m.

Dopravní  značení  bude  provedeno  dle  schématu  B/2  v  ul.  L.Svobody,  B/3  v  ul.
Lánovské. V ul.L.Svobody budou příčné překopy pro přípojky a budou prováděny vždy do ½
vozovky, tak aby byl umožněn průjezd ulicí.

Předpokládá se úplná uzavírka ul. Lidické – schéma B/15, doprava bude umožněna
pouze složkám ZIS a to pomocí přejezdů. Stavba v ul.Lidické z důvodu obslužnosti, bude
probíhat  v několika částech a to tak, aby byl  příjezd složek ZIS umožněn.Vjezd po dobu
stavby bude umožněn z ul.  J.Suka a P.Bezruče. Po provedení stavby v ul.  Lidické, bude
teprve poté uzavřena komunikace v ul. P.Bezruče dle schéma B/15. Přístup do ul. P.Bezruče
bude umožněn z ul. Lánovské, L.Svobody a Lidické.

Při  provozu v ul.  Lánovské bude z důvodu vysokého zatížení  komunikace provoz
zajištěn pracovníky dodavatele stavby, dle potřeby provozu dle schéma B/5.2.

V  prostoru  křižovatek  ul.  J.Suka  a  L.Svobody  bude  doprava  řízena  dle  schéma
B/14.2.
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 Popis návrhu dopravního řešení 

Dopravní překážku zde budou tvořit pouze obsluha stavebních prací, které budou 
prováděny mimo komunikaci. 

Dopravní řešení bude provedeno dle jednotlivých schémat. 
Úseky budou opatřeny z obou stran zábranou Z2 a značkou A15. 
Dále viz situace P/B.6. 

Všeobecné požadavky 

Bude dodrženo Nařízení vlády, resp. Zákon č.309/2006Sb. U každého výkopu bude 
směrem k výkopu zřízena pevná zábrana proti pádu do výkopu. 

Značení bude provedeno přenosnými dopravními značkami podle momentálního 
postupu a rozsahu výstavby stavby. Všechny překážky ve vozovce (ať je tvořena výkopem, 
uložením materiálu, výkopovou rýhou apod.) musí být vždy z obou stran (při překážce mezi 
vozovkou a oplocením) opatřeny ochranným zařízením (zábradlí). Červenobílá výstražná 
páska se užívá k optickému vedení a zvýrazňování jen na pracovních místech mimo vozovku
- nesmí být samostatně použita k ohrazování výkopů. 

Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního pruhu má činit nejméně 2,75 m. Při 
zachování v obou směrech provozu je možné při zbytkové šířce vozovce alespoň 5,5m - při 
malém dopravním zatížení je možné šířku snížit na 5,0m. Schůdná část chodníku při pracích 
musí být alespoň 1m. 

V rámci pracovního místa na silnicích s nízkým dopravním zatížením se příčná 
uzávěra provádí zábranou kolmou k ose vozovky a směrovou deskou, umístěnou 
bezprostředně vedle zábrany na straně provozu. Zábrana se doplňuje soupravou žlutých 
nebo oranžových světel typu 1. 

Každá dočasná překážka zasahující do vozovky musí být za snížené viditelnosti 
opatřena červeným nebo přerušovaným oranžovým světlem a dále reflexními směrovými 
deskami (Z4) nebo červenobílými reflex. vodícími tabulemi (Z3) nebo zábranami Z2b s 
červenými odraznými skly. 

Při pracích prováděných v kratších úsecích se provede úprava provozu přenosnými 
dopravními značkami – bude řešit dodavatel ve spolupráci se Silničním správním úřadem 
podle momentálního postupu a rozsahu stavby. 

Dodavatel stavby min. 14 dní před zahájením výkop. prací požádá Silniční správní 
úřad o stanovení místní úpravy dopravního provozu. 

Dodavatel je povinen zajistit v pr ůběhu provád ění stavby bezpe čný pr ůchod pro
pěší a vstupy do objekt ů (lávky, ohrazení výkop ů a podobn ě). 

Pro zajištění BOZ pracujících a plynulosti výstavby při realizaci vodovodu a 
vodovodních přípojek musí být dodavatelem stavebních a montážních prací dodržovány mj. 
tyto předpisy: 
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště při práci 
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 

V silnicích a v jejich krajnicích je nutné zásypy nahradit nesedavými materiály v celém
objemu. Zásypy a podkladní vrstvy vozovky je nutno řádně hutnit, aby nedocházelo k 
pozdějšímu sedání krytu vozovky. Po dokončení prací na vodovodu bude povrch zásahu 
opraven v rozsahu pro strojní pokládku AB. 
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V místech, kde bude vodovod uložen v silnici, bude v komunikaci provedeno odfrézování 
živičného krytu a následné uložení nové obrusné vrstvy. Na výstavbu vodovodu bude 
navazovat realizace vodovodních přípojek. 

Po skončení prací musí být provedeny nutné opravy nezpevněných ploch a 
zpevněných komunikací, chodníku a to buď do původního stavu, nebo podle podmínek 
stanovených majitelem, resp. správcem pozemku, po kterém vodovod vede. Po úplném 
dokončení všech prací musí být provedeno očištění prostranství včetně okolí (zařízení 
staveniště). 

Při opravách povrchů je nutno respektovat Technické podmínky a požadavky 
obsažené ve vyjádření správců komunikací (místní komunikace - město Vrchlabí, silnice I. 
třídy – ŘSD ČR), které jsou součástí dokladové části technické zprávy a rozsah návrhů oprav
popsaných v souhrnné technické zprávě. 

Pokud není ve vyjádření správců nebo projektu uvedeno jinak, bude oprava 
provedena ve stávající skladbě a kvalitě (včetně podkladních vrstev) a nejnutnějším rozsahu 
dotčeném výkopem. 

Tím,  že  bude  vodovod  realizován  za  plného  provozu  je  nutné  řešit  vedení
provizorního vodovodu. Ten bude realizován z tlakového PE DN 50,  resp. DN 40, hadice
bude pokládána dle potřeby, vždy mimo komunikační plochu a v délce právě opravovaného
vod. řadu. Je zde předpoklad nutnosti  pokládky v celkovém součtu 920,0 m provizorních
vodovodů.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terenních úprav
Potrubí  bude zahrabáno štěrkodrtí,  povrchy  zpevněných  ploch budou uvedeny do

stavu  podsypných  komunikačních  vrstev,  nad  těmito  vrstvami  bude  vytvořen  základní
asfaltový povrch,  obrusná celoplošná asfaltová vrstva bude vytvořena až v souvislosti  se
sanací povrchů při rekonstrukci plynovodů.

B.6 Popis vlivů na ŽP a jeho ochrana
1.  Dodavatel  stavby  zpracuje  havarijní  plán  stavby,  ve  kterém bude  uveden  postup  pro

prevenci úniku a event. likvidaci škodlivých látek v případě havárie.
2. Při stavbě se bude využívat převážně lehké mechanizace. Práce budou organizovány tak

aby nebyly překročeny hygienické normy hluku. 
Zhotovitel stavebních prací zpracuje technologický postup prací tak, aby omezil negativní
vliv hluku a prašnosti.  Zejména zohlední postupy a dobu provádění u prací, které jsou
potenciálním zdrojem hluku a prašnosti-např. zemní práce, bourací práce atp.

3. Opatření pro nakládání s kulturní vrstvou zeminy-ornicí, se neřeší, v trase vodovodu, který
je řešen v p.p.č. 1355/55 – orná, fyzicky ornice neexistuje, jedná se o asfaltovou plochu.

4. Dotčení lesních pozemků – neřeší se.
5. Opatření proti poškození stromů – není třeba řešit
6.  Poškození  území  pojezdem  mechanizmů  –  pokud  dojde  na  pozemcích  k místnímu

poškození povrchu území mimo cesty (vyjeté koleje atp.). budou provedeny hrubé terénní
úpravy- nakypření a vyrovnání území a povrch bude ohumusován a oset. Pozemky v okolí
stavby, dotčené stavební činností, budou uvedeny do původního stavu, zámkové betonové
dlažby  budou  obnoveny,  záhony  budou  rekultivovány,  pozemky  budou  protokolárně
předány a převzaty.

7.  Znečištění  komunikací  –  stavební  mechanismy  budou  před  výjezdem  na  veřejné
komunikace očištěny mechanicky i vodním paprskem tak, aby nedocházelo ke znečištění
veřejných komunikací.

8. Nakládání s odpady a materiály na stavbě bude prováděno v souladu se zněním zákona
č.185/2001  o odpadech.  Zhotovitel  stavebních  prací  zajistí  oddělené  nakládání  se
stavebním materiálem a odpady, vznikajícími při stavební činnosti, dle charakteru těchto
hmot a pro tyto činnosti  bude mít zpracován technologický předpis.  Zemina a výkopek
budou  přednostně  využívány  při  zpětných  zásypech  a  rekultivaci  území  dotčeného
stavebními  pracemi.  Přebytečný  výkopek  bude  přednostně  poskytnut  k dalšímu
zpracování oprávněné firmě, obdobně se bude postupovat s dalšími materiály, charakteru
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inertního odpadu- betonové bloky, suť,  kovové konstrukce apod. Kámen z rozebraných
konstrukcí bude přednostně  využíván  na stavbě  k opětovnému zabudování do zdiva a
záhozů,  bude-li  rozměrově  a  kvalitou  odpovídat.  Komunální  odpad,  vznikající  v rámci
provozu zařízení staveniště, bude likvidován předepsaným způsobem firmou zabývající se
nakládáním s tímto odpadem. Odděleně bude nakládáno s nebezpečnými látkami i obaly
od nich, jako jsou např.  obaly od barev a ředidel, minerálních olejů,  maziv atp. Odpad
bude  skladován  odděleně  v zabezpečených  nádobách  (kontejnerech)  a  likvidován
předepsaným způsobem v zařízeních k tomu určených.
K obsypům, zásypům apod. nebudou využívány žádné odpady. 

B.7 Ochrana obyvatelstva
Neřeší se.

B.8 Zásady POV
           a) Informace o rozsahu a stavu staveniště

b) Významné sítě infrastruktury
c) Napojení staveniště na zdroje vody a energií, odvodnění staveniště
d) Úpravy z hlediska BOZ, včetně úprav pro osoby s omezenou 

schopností
 pohybu

e) Uspořádání a bezp.staveniště z hlediska ochrany veř.zájmů
f) Řešení zařízení staveniště
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZ
i) Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě
j) Orientační lhůty výstavby

           a) Informace o rozsahu a stavu staveniště
Staveniště je situováno v celém rozsahu budoucí linové stavby, projekt předpokládá

manipulační pruh o š = 4,0 m . Staveniště se nalézá na soukromých  a veřejných pozemcích.
Staveniště  nebude nijak vyjmečně  upravováno,  pouze budou odstraněny případné

překážky v trase nové linové sítě.
Staveniště se bude stěhovat dle postupu prací, odkryté výkopy budou vždy označeny

signalizační páskou a provizorně oploceny. Stavební jámy menších rozměrů budou zakryty. 
Mezideponie  budou  realizovány  přímo  vedle  výkopů,  trvalá  skládka  přebytečného

materiálu bude na deponii investora na ul. Lánovské.
Příjezdy  a přístupy  na staveniště  budou realizovány  z místních  komunikací  – ulic

J.Suka, Lánovské, Lidické, L.Svobody. P.Bezruče.

b) Významné sítě infrastruktury
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve

znění  pozdějších  předpisů.  Při  realizaci  stavby budou dodrženy  podmínky  pro provádění
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Před zahájením prací bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Stavba se nalézá ve vzdálenosti 0,5 m (povrch
od povrchu) a více od plynárenského zařízení.

V zájmovém prostoru se nalézá zařízení VO (podzemní i nadzemní), zařízení
ČEZu (podzemní i nadzemní), zařízení Cetinu a zařízení MěVaKu, toto je rovněž chráněno
výše  uvedeným  zákonem.  V  případě  jakýchkoliv  zemních  prací  je  nutné  před  jejich
zahájením provést vytýčení tras těchto podzemních sítí a to pracovníky, jež tyto sítě spravují,
dodržet ochranná pásma a podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody a energií, odvodnění staveniště
Staveniště nebude napojeno na žádný centrální zdroj vody a energie. Dodavatel bude

zajišťovat tyto média dovozem a pomocí mobilních agregátů.
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Bude-li nutné staveniště odvodnit bude použito správného technologického postupu
(postup stavby proti sklonu potrubí), případně čerpací techniky pro snížení hladiny podzemní
vody.

d) Úpravy z hlediska BOZ, včetně úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu

Jedná se o podzemní síť (vodovod).
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat příslušná

ustanovení bezpečnostních předpisů, úředních nařízení a ČSN, zejména 73 3050 - Zemní
práce.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat důslednému provádění zapažení výkopu rýhy pro
potrubí tak, aby nemohlo dojít k sesutí výkopu a ohrožení bezpečnosti pracovníků i okolního
prostředí (zpevnění plochy, stávající inženýrské sítě a stavební objekty).

Před započetím zemních prací je nutné zabezpečit směrové a výškové vytýčení všech
podzemních inženýrských sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby.

Při  provozu  vodárenských  zařízení  se  obsluha  musí  řídit  ustanoveními  platného
manipul. řádu. 

Pohyb osob s omezenou schopností se na staveništi nepředpokládá, staveniště bude
ohraničeno  tak,  aby  byly  zřejmé jeho  hranice  a  zabránilo  se  pohybu  osob  s  omezenou
schopností pohybu.

e) Uspořádání a bezp.staveniště z hlediska ochrany veř.zájmů
Staveniště  bude  zabezpečeno  proti  roznášení  a  rozvozu  ulpívajícího  materiálu  na

podvozcích aut. Komunikace bude pravidelně  čištěna kropícím vozem, v případě vynášení
zemního materiálu na vozovku.

Stavební firma bude respektovat časový program postupu výstavby a časový program
stavebních  prací  v  průběhu  dne.  Na  staveništi  nebudou  probíhat  práce  v  noci.  Event.
pracovní víkendový režim bude projednán s provozovatelem vodovodu a obcí Vrchlabí.

Prašnost,  hlučnost  bude  minimalizována  opatřeními  dodavatele.  Pro  přístupy  na
soukromé pozemky budou užita mostní provizória.

f) Řešení zařízení staveniště
Stacionární zařízení staveniště se nepředpokládá .
Pro  pracovníky  na staveništi  bude  instalováno  mobilní  zařízení  staveniště,  včetně

mobilních WC.

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
Nevyskytují se.

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZ
Viz.kapitola d).

i) Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě
Při  stavbě  dojde k zhoršení životního prostředí,  vlivem nutné stavební činnosti,  ke

kácení  vzroslé  zeleně  nedojde.  ŽP  bude  zatíženo  zvýšenou  dopravní  zátěží,  hlukem  a
prachem. Toto je nutná daň pro realizci projektované stavby. 

Prašnost  prostředí  bude  eliminována  skrápěním,  hluk  vlivem  provozu  stavební
mechanizace bude eliminován časovým rozvrhem stavebních prací.

Vodní režim se nemění, hladina podzemní vody není snížena trvale.
Při  práci  s  cementem bude  zabráněno  únikům cementové  či  betonové  směsi  do

kanalizace.,

j) Orientační lhůty výstavby
Začátek – jaro/léto 2020, konec – konec srpna 2022.
Výkresová část pro tuto přílohu je obsažena v situaci C.3.
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