



Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

Město Vrchlabí,
Sídlo: 543 01 Vrchlabí, Zámek čp.1
IČ: 00278475,
DIČ: CZ00278475
zastoupené starostou města ing. Janem Sobotkou

jako veřejný zadavatel vyzývá tímto k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Oprava mostu V – 32_projektová dokumentace“

Ve smyslu ust. § 31 zák.č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se pro toto řízení zákon o zadávání veřejných zakázek **nepoužije**, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto zákona.

1) Druh a předmět veřejné zakázky :

Druh: veřejná zakázka na služby

Předmět: vyhotovení projektové dokumentace ve stupni spojené DUR+DSP, DPS pro opravu železobetonového mostu přes řeku Labe ve Vrchlabí jeho náhradou. Projektová dokumentace bude zpracována na výměnu mostu č. V – 32 se získáním stavebního povolení.

Požadavky na podobu nového mostu:

most bude umístěn ve Vrchlabí mezi ulicemi Labská – nábřeží Marie Kubátové a ulicí Vančurova na místě stávajícího mostu (evid. číslo mostu V–32) spojující oba břehy Labe mezi pozemky p.p.č. 1711/11 a 1724/2 v k.ú. Vrchlabí tak, aby navazoval na stávající pozemní komunikaci na obou březích. Součástí mostu bude i spodní stavba – založení mostu, mostní opěry a dále i nasvětlení mostu původními lampami VO umístěnými z obou stran na betonových sloupech na obou vjezdech.

Parametry mostu budou vycházet ze studie proveditelnosti (viz příloha)

Nový most bude vycházet z podoby stávajícího mostu se zopakováním podoby zábradlí a lamp s maximálním zachováním původních prvků.

Součástí předmětu veřejné zakázky je toto další plnění:

- řešení demontáže stávajícího mostu
- přeložky a ochrana dotčených inženýrských sítí
- statický výpočet železobetonové konstrukce nového mostu a opěr

- průzkum založení mostních opěr
- inženýrská činnost pro zajištění vydání územního a stavebního povolení a další inženýrská činnost, (projednání projektové dokumentace s Povodím Labe, památkovou péčí,)
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby
- položkový soupis prací pro zadání stavby a rozpočet.

Projektová dokumentace ve stupni DUR+DSP a DPS bude zpracována v souladu s Vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj 499/2006 Sb.

Dokumentace bude vyhotovena v šesti výtiscích a 1x na CD v pdf a dwg (doc, xls).

2) Doba a místo plnění veřejné zakázky :

termín k vypracování dokumentace:

- začátek plnění do 7 dnů od data uzavření smlouvy o dílo
- ukončení plnění DUR+DSP nejpozději do 30.04.2021
- inženýring k žádosti o vydání sdruženého územního a stavebního povolení do 30.6.2021 včetně podání žádosti na stavební úřad
- předání prováděcí dokumentace DPS – do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení

Místem plnění je MěÚ Vrchlabí, Zámek 1

3) Zadávací dokumentace :

- tato výzva
- studie proveditelnosti vč. diagnostického průzkumu
- hlavní mostní prohlídka z 2016
- návrh smlouvy o dílo

4) Lhůta a místo pro podání nabídek :

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídku požadujeme doručit e-mailem na adresu: pohljiri@muvrchlabi.cz

Podané nabídky zadavatel eviduje s uvedením pořadového čísla a data jejich doručení.

Lhůta pro podání nabídek je do **21.12.2020**

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Pohl, tel. 499 405 337, 731 137 827
mail: pohljiri@muvrchlabi.cz

5) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny :

Zadavatel požaduje uvedení maximální ceny za kompletní a řádné provedení díla. Nabídka musí obsahovat:

1. Cenová nabídka s rozpisem jednotlivých úkonů zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti při zajištění stavebního povolení
2. Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem

6) Další podmínky soutěže:

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky soutěže, popřípadě zadávací řízení zrušit.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Informace o výsledku hodnocení veřejné zakázky bude uchazečům podána nejpozději do 15.01.2021.

Ve Vrchlabí dne 08.12.2020

otisk úředního razítka

Ing. Jan Sobotka, v.r.
starosta města Vrchlabí