



# Město Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování  
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Vrchlabí 11.2.2021

## **Vysvětlení (změna) zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel na základě níže uvedené žádosti v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a obdobného užití ustanovení § 98 a § 99 zákona, poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Zateplení pavilonů MŠ Komenského Vrchlabí – II. etapa**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

### **Žádost o vysvětlení č. 1:**

Soubor *SCH\_hromosvod\_vv.xls*, tj. výkaz výměr k ocenění hromosvodu spojovací chodby obsahuje rozpočet shodný s výkazem výměr hospodářského pavilonu, prosíme o jeho opravu.

### **Vysvětlení k žádosti č. 1:**

Jedná se o chybu zadavatele, kterou zadavatel tímto napravuje a opravenou část **č. 5. Soupis prací** Zadávací dokumentace stavby, obsahující nový výkaz výměr k ocenění hromosvodu spojovací chodby (soubor *SCH\_hromosvod\_vv.xls*), dává tímto k dispozici v příloze tohoto vysvětlení.

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že **tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.**

Ing. Miroslav Tauchman, v.r.  
Odbor RMÚP MěÚ Vrchlabí

Příloha: ZDS č. 5 Soupis prací