

Vysvětlivky

-  Stávající strom / dřevina
-  Výsadba listnatého stromu
-  Výsadba keřových skupin
-  Trávník
-  Acpl/2 Taxon dřeviny / počet ks
-  Mlatová cesta
-  Lavička
-  Odpadkový koš


## LEGENDA: STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ

- VODOVOD
- PLYNOVOD — STL
- PLYNOVOD — NTL
- KANALIZACE — JEDNOTNÁ
- KANALIZACE — DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE — SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE — NEROZLIŠENÁ
- TEPLOVODNÍ VEDENÍ
- SDĚLOVACÍ OPTICKÝ KABEL
- KABEL VEDENÍ TV
- SDĚLOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- SDĚLOVACÍ KABELOVÉ VEDENÍ NEPROVOZOVANÉ
- KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VEDENÍ ELEKTRO VN—podzemní
- VEDENÍ ELEKTRO NN—podzemní
- VEDENÍ ELEKTRO —podzemní NEROZLIŠENÉ

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ !  
PODMÍNKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTYČENÍ  
PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNÁMENÍ ZAČÁTKU STAVBY  
JEJICH SPRÁVCŮM !

Zákres mapy KN je pouze orientační.  
Pro přesné určení majetkových vztahů  
je potřebné hranice v terénu vytyčit.

 ZAHRADY PRO RADOST s.r.o.  
Blešno 12, 503 46, IČ:28816498  
Tel.: 604/547141  
e-mail: info@zahrady-hladikova.cz  
www.zahrady-hladikova.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 VIA PROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hrobie Králové tel. 465 401 465 e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz	
ING. R. MICHLIK	Ing.Lenka Hladíková	Ing.Lenka Hladíková		
KRAJ: Královéhradecký			ČÍS. ZAK.	81/18
INVESTOR: Město Vrchlabí			SOUBOR	
VRCHLABÍ, ul. Liščí kopec a navazující komunikace - rekonstrukce komunikace			DRUH PD	DUR+DSP
			DATUM	III.2019
			FORMÁT	4 A4
			MĚŘÍTKO	SOUPRAVA
ODDÍL: SO 801 Sadové úpravy			1:500	
OBSAH: D.1.3.2.2.Situace návrh sadových úprav			ČÍS. PŘÍLOHY	
			D.1.3.2.2.	