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Popis účelu 
Předmětem dokumentace „Vrchlabí-teplofikace objektu gymnázia a Dukla“ řeší 

napojení stávajících objektů gymnázia a dukla na stávající rozvod centrálního zásobování 
teplem ve městě Vrchlabí, který provozuje ČEZ teplárenská -Elektrárny Poříčí.  

Seznam použitých podkladů 
 Dokumentace ústředního vytápění gymnázia a dukla 

 Prohlídka na místě samém 

 Souhlas s napojením na CZT  

 Existence stávajících sítí 

  

Umístění staveniště 
Stavba teplofikace se nachází ve městě Vrchlabí, k.ú. Vrchlabí, ulice A. Jiráska a areál 

Gymnázia. 

Popis a parametry zařízení 
Jedná se o nevýrobní zařízení ve smyslu prováděcí vyhlášky zákona 183/2006, přílohy 

5 č.499/2006 a ve smyslu materiálové produkce.  

Nové teplovodní rozvody slouží pro napojení objektů gymnázia a dukla na stávající 
rozvod CZT ve Vrchlabí. V jednotlivých objektech budou nově instalování výměníkové stanice, 
které jsou součástí samostatné dokumentace pro každý z objektů. 

Navrhované řešení 
Nedaleko od nově napojovaných stavebních objektů je v ulici A. Jiráska veden stávající 

teplovodní rozvod DN125. Nový teplovod DN80 bude napojen v komunikaci na stávající 
vloženou paralelní odbočkou. Dále bude potrubí DN80 vedeno v krajnici podél ulice A. Jiráska 
až k areálu gymnázia. V rámci areálu školy bude teplovod veden částečně ve volném terénu 
a částečně v příjezdové komunikaci k zadnímu vchodu pro gymnázium. Veškeré plochy budou 
po zhotovení přípojky uvedeny do původního stavu.  

V areálu školy bude veden nový teplovod DN80 a nová přípojka pro napojení gymnázia 
a nová přípojka DN50 pro objekt dukla. 

Nově navržený teplovod u objektu gymnázia kříží stávající průchozí kanál pro dešťovou 
kanalizaci. Vedení teplovodu bude v kanálu vedeno v chráničce pod stropem. Kanál bude po 
zhotovení chráničky uveden do původního stavu. 

Veškeré rozvody nového teplovodu budou vedeny v zemi předizolovaným potrubím. 
Jednotlivé přípojky budou ukončeny za obvodovou stěnou hlavními a odvzdušněním. 

Technické  parametry: 

Délka prodloužení teplovodu  DN80   115 m 

Přípojka Gymnázium   DN80   66,5 m 



OBJEDNATEL 
Město Vrchlabí 
Městský úřad 
Zámek č.p.1 

543 01 Vrchlabí 

Vrchlabí - teplofikace objektu 
gymnázia a "Dukla" 

ZHOTOVITEL 
GTP-Servis, s.r.o. 
Petříkovická 472 
541 03 Trutnov 

Ev. č.: ....... Ev. č.: ....... 

 

4 

Přípojka Dukla   DN50   36 m 

Tepelný výkon Gymnázium  482,5 kW 

Tepelný výkon Dukla   175 kW 

Parametry CZT   105/70oC, PN16 

Délka teplovodu vedeného nad zemí  30 m 

Potrubí vedené v zemi bude v provedení předizolovaném 

Médiová topná trubka  
Bezešvá černá ocelová trubka, kruhová, nelegovaná a uklidněná ocel, materiál č. 

1.0254. Označení ocel P 235 GH dle normy EN 10 216-2. S osvědčením o odběrové zkoušce 
(APZ) dle EN 10 204 - 3.1 B. Od tloušťky stěny > 3,2 mm příprava svarů se zkosenými konci 
30° dle DIN 2559 T 1, sou činitel 22, popř. ISO 676  

PLÁŠŤOVÁ TRUBKA Z PEHD 

Polyethylene High Density (PEHD) je bezešvý, extrudovaný, vůči rázu a lomu odolný, 
houževnatě pružný tvrdý polyetylén do -50° C. Všeobecné požadavky na jakost jsou podle DIN 
8075. Podle normy EN 253 je trubka upravená zevnitř způsobem corona k dosažení optimální 
přilnavosti k polyuretanové pěně. Míry, popř. tloušťka stěny jsou minimálně podle EN 253. 
Zkouška indexu tavení (skupina MFI) je podle DIN 53 735, popř. ISO 1133. PEHD je 
osvědčená plastická hmota, která se úspěšně používá již mnoho let u systému s plášťovou 
trubkou z plastické hmoty (KMR). Díky tomu, že PEHD je odolný vůči prakticky všem 
chemickým sloučeninám vyskytujícím se v zemině, se výborně hodí jako plášťová trubka pro 
přímé uložení do země. Ve všech národních a mezinárodních normách, popř. směrnicích je 
PEHD uveden jako jediný materiál pro plášťové trubky ve sdruženém systému s plášťovou 
trubkou z plastické hmoty. PEHD je ve vysoké míře odolný vůči povětrnostním vlivům a 
paprskům UV. Tím je možné vystavit ho při skladování i po delší dobu, ne však neomezeně, 
přímému slunečnímu záření. Ukládání trasy ve volném prostoru, např. pod mostem, je zrovna 
tak možné. Na základě vynikajících vlastností PEHD při svařování, jsou svary u tvarovek 
vysoce bezpečné a kvalitní. U obloukových segmentů z PEHD se tyto svaří natupo pomocí 
zrcadlové svářečky. Koutové svary u odbočných nátrubků jsou svářeny extrudorovou 
svářečkou.  

MONITOROVACÍ SYSTÉM 
Odborný montážní personál propojí v rámci dodatečných izolačních prací kontrolní 

vodiče dílensky zalité pěnou v trubkových kusech a stavebních dílech. Aby se při propojení 
zabránilo chybám, jsou všechny vodiče barevně rozlišeny. Vodiče se během montáže potrubí 
umístí v pozici 11:00, popř. 13:00 hodin, barvy se přitom nesmějí zaměnit. Ze záručních 
důvodů bude závěrečné propojení vodičů, tzn. montáž všech vodičů IPS-Cu® a IPS-NiCr®, 
příslušenství, jakož i přístrojů provedeno výhradně montéry vyškolenými a přezkoušenými 
dodavatelem předizolovaného potrubí. Po ukončení těchto prací se zhotoví protokol o měření, 
popř. přejímací protokol.. 

VÝKOPOVÉ PRÁCE 
Zemní práce se provádějí podle všeobecně platných směrnic a norem pro výkopové 

práce. Zároveň musí být dodržena dodatečná komunální ustanovení, jakož i směrnice AGFW 
pracovního listu FW 401 - část 12. Výkopy musí zhotovit odborná firma provádějící výkopové 
práce dle DIN 18300 a DIN 19630 a opětně zasypat dle odstavce 3.09 a 3.11 normy DIN 
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18300. Pro šířku výkopu je rozhodující odstavec 5.2 normy DIN 4124. Zda výkopy zůstanou 
otevřené s lehce se svažujícími stranami a v jaké hloubce musí dojít ve výkopu k zabezpečení 
proti posunu zeminy, stojí také napsáno v normě DIN 4124 odstavec 4.1 až 4.3. Na základě 
toho jsou také zřejmé potřebné úhly svahů při rozdílných půdních charakteristikách. Hloubka 
ukládání, popř. výška nadloží, ze které se vychází při projektování a statických výpočtech, 
musí být dodržena. Odstavce 4.1 do 4.3 normy DIN 4033 předepisují, jak má výkop vypadat. 
Je zapotřebí, aby dno výkopu bylo po celé své délce pevné a bez kamenů. Dle odstavce 5.3 
normy DIN 4033 se firma provádějící ukládání trubek musí v rámci zabezpečení jakosti celého 
systému až do úplného ukončení všech dodatečných izolačních prací postarat o to, aby výkopy 
byly volné a suché. Zbořené výkopy se musí ručně vykopat. Na výkopu zhotoveném dle DIN 
závisí ve vysoké míře průběh montáže, jakož i jakost všech prováděných prací a tím i 
očekávaná životnost tepelné trasy. Délkové míry uvedené v plánu trasy potrubí platí jako osové 
míry pro vyhloubení výkopu. Pokyny pro výkopové práce uvedené na dalších stranách se v 
praxi osvědčily jako velmi užitečné, nemusí však být kompletní.  

Hloubka výkopu pro potřeby instalace předizolovaného potrubí je dána podélným 
řezem. 

Po ukončení všech tepelně izolačních a těsnicích prací, jakož i montáže dilatačních 
polštářů je třeba provést veškeré zkoušky patřící do objemu dodávky. Přitom je třeba dbát 
zejména na následující body: 

⦁ Vedení potrubí odpovídá plánu trasy 

⦁ Výšky nadloží, které byly podkladem pro statické dimenzování, byly nutně 
dodrženy 

⦁ Napadaná zemina, kameny nebo cizí předměty, které se do výkopu dostaly, se 
musí z oblasti pískového lože, popř. z oblasti kolem trubky odstranit 

⦁ Dilatační polštáře mající zadanou délku a tloušťku byly instalovány 

⦁ Všechny spoje potrubí jsou provedeny dle technologického předpisu výrobce a 
zaprotokolovány, prostupy do stavebních objektů a budov jsou uzavřeny 

⦁ U alarmu (kontrolní systém) se provede funkční kontrola a výsledky se 
zaprotokolují.  

Ještě předtím, než se zhotoví pískové lože, musí být trasa po provedené kontrole 
uvedených bodů povolena zodpovědným stavbyvedoucím. Poté se plášťové trubky z plastické 
hmoty, KMR, velmi pečlivě opětně zasypou po vrstvách ze všech stran alespoň10-ti 
centimetrovou vrstvou písku o zrnitosti 0 - 4 mm (třída NS 0/2) a tato vrstva písku se ručně 
zhutní. Aby se zabránilo vzniku nevyplněných prostor, musí se dávat pozor především na 
meziprostory či nezhutněné klíny mezi trubkou a podložím. Tyto prostory se musí zvlášť udusat 
a zhutnit, tím se zabrání pozdějšímu nepřípustnému sedání, jakož i posunutí zeminy. Během 
těchto prací se zároveň musí odstranit eventuálně použité pomocné podložky, pokud se 
nejedná o pytle naplněné pískem, které je třeba naříznout, nebo o trámky z tvrdé pěny. Pokud 
na základě nepříznivých podmínek není možné vyloučit, že zásypový písek nebude během 
výkopových prací např. vyplaven deštěm, musí se zásypová zóna zakrýt geotextiliemi. V 
oblastech se svahem nebo ve strmých oblastech se na to z důvodu drenážního účinku profilu 
výkopu musí všeobecně dbát. Na základě většího množství vody se vlhkost písku nachází nad 
optimální hodnotou Proctrovy křivky a tím neodpovídá stupni zhutnění DPr ≥ 97 %. Přitom 
dojde k vyplavení malých zrn, což vede k tomu, že u plášťové trubky z plastické hmoty pak 
nelze dosáhnout předepsané hodnoty tření a dojde k vytvoření tzn. „tunelového efektu“. Mimo 
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jiné se i z těchto důvodů, alternativa zalití písku vodou nepovažuje za techniky správnou. V 
zóně s potrubím se na tření mezi pláštěm PEHD a zásypovým materiálem, jakož i na jakost 
písku kladou zvláštní nároky. Z toho vyplývající nepřetržité tření je také důležitým podkladem 
pro důkaz pevnosti statického a dynamického namáhání plášťové trubky z plastické hmoty. 

 Jakost písku zásypové zóny  

výška pískového lože na všech stranách alespoň 100 mm, druh písku nevázaný 
středně zrnitý až hrubozrnný písek velikost zrna 0 - 4 mm, druh zrna  s oblými hranami 
klasifikace ⇒ přírodní písky, NS 0/2 norma ⇒ DIN 4226, popř. TL Min-StB94 technické dodací 
podmínky pro minerální látky v silničním stavitelství  

Opětné zasypání výkopu 
Po úplném zhotovení pískového lože může být výkop zasypán výkopkem, přičemž je 

třeba provést zhutnění zeminy po vrstvách. Velké, popř. drsné a špičaté kameny by se měly 
odstranit. Dle ZTV E – StB 94 (Dodatečné smluvní technické podmínky a směrnice pro zemní 
práce v silničním stavitelství) se kolem zóny s potrubím jako zásypová zemina musí použít 
hrubozrnných zemin se zrnem o největší velikosti 20 mm. Všeobecně se podle normy DIN 18 
196 musí jako zásypový materiál použít zemina s třídou zhutnitelnosti V 1. Dle ZTV A - StB 97 
(Dodatečné smluvní technické podmínky a směrnice pro rozkopávky v silničním stavitelství) 
se pro zasypání výkopové zóny a pro zasypání 20-ti centimetrovou vrstvou musí použít 
zeminy, které jsou odolné vůči vodě a povětrnosti. Zde ZTV E - StB 94 připouští také 
průmyslové zbytkové a recyklované stavební materiály, když budou splněny jak definované 
požadavky jako např. ekologické ve vodohospodářství, kompatibilita s jinými stavebninami 
atd., tak i požadavky na zhutňování.  

K zasypání a zhutnění výkopu by mělo dojít zároveň na obou stranách potrubí, aby se 
zabránilo posunutí a zvednutí trasy. Po zasypání cca 20-ti centimetrovou vrstvou se můžou 
použít zhutňovací stroje jako je např. povrchový vibrátor nebo výbušný pěch (hmotnost do 100 
kg). Přípustné plošné zatížení přitom činí 40 N/cm², popř. 4 kg/cm² u studené potrubní trasy. 
Jestliže je tato trasa již v provozu, plošné zatížení se snižuje na maximálně 20 N/cm². Na první 
vrstvu se pokládají další vrstvy o výšce 20 - 30 cm a jako poslední se položí plánovaná krycí 
vrstva. Požadavky „Dodatečných smluvních technických podmínek a směrnic pro rozkopávky 
a zemní práce v silničním stavitelství“, krátce ZTV A a ZTV E, se musí dodatečně aplikovat. 
Dle ZTV E - StB 94 je třeba dosáhnout následujících stupňů zhutnění [DPr]:  

  

 

Technika provádění spojů 
Ještě než se trubky a stavební díly svaří musí se na plášťovou trubky vedle místa svaru 

nasunout příslušné objímkové spojky s příslušnými smršťovacími manžetami. Pokud vládnou 
nepříznivé povětrnostní podmínky, je během přípravy a montáže zapotřebí postavit nad 
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místem spoje ochranný stan.  

Během sváření je třeba chránit čelní strany konců trubek před spálením pomocí 
mokrých hadrů nebo clon. Spoje u černých ocelových trubek se až do DN 80 mohou provádět 
autogenní metodou sváření, podle možnosti a především od DN 100 by se však měly svařovat 
elektricky. Svařování provádějí pouze svářeči, kteří mají platné vysvědčení o zkoušce dle DIN 
EN 287-1 nebo DIN 8560, zkušební skupina R II. Aplikovaná svařovací metoda musí být 
vhodná pro svařování na stavbě, specifikována dle DIN EN 288-1, odstavec 5, jakož i uznána 
dle odstavce 6.1.1. Pro přípravu svarů, tvar spáry na oceli, jakož i pro vzdálenost mezi konci 
trubek je s ohledem na normu DIN EN 448 rozhodující DIN 2559, DIN 8551, jakož i ISO 6761. 
Přídavné svařovací materiály musí odpovídat základním materiálům a být povolené, je třeba 
vybrat je dle DIN 8554-1, DIN 8559 a DIN 1913 a zřetelně označit. Hotové svary musí dle 
AGFW, pracovní list FW 401 splňovat požadavky vyhodnocovací skupiny B dle DIN EN 
25 817. 

Objímková spojka 
Nezesíťovaná, PE-svařitelná smršťovací objímka představuje dvojitě těsnicí systém, 

který sestává z nedělené objímkové trubky z tvrdého polyetylénu s tepelně smrštitelnými 
vlastnostmi, ze dvou smršťovacích manžet pro utěsnění objímky v místech obou spojů s 
plášťovou trubkou, jakož i ze dvou navařovacích zátek z polyetylénu a ze dvou 
polyetylenových záplat. V závodě se objímka teplem roztáhne a během montáže se nahřeje 
měkkým plamenem a smrští se zpět na původní průměr (memory efekt – paměťový efekt). 
Mezi plášťovou a objímkovou trubku se před prvním smrštěním vloží těsnicí pásek z 
butylkaučuku, s jehož pomocí se při smršťování dosáhne prvního stupně utěsnění a vzniká již 
vysoce pevné prstencové uzavření. U nezesíťované smršťovací objímky se před vypěněním 
může provést tlaková zkouška vzduchem s 0,3 bary a může se natřít mýdlovou vodou, 
výsledky se zaprotokolují. Po vypěnění se provede druhý stupeň utěsnění pomocí 
smršťovacích manžet. Otvor pro nalití pěny a odvzdušňovací otvor se uzavře polyetylenovou 
zavařovací zátkou a dodatečně ještě polyetylenovou záplatou. 

Oblast použití: hodí se pro všechny potrubní sítě se zvýšenými provozními podmínkami 
a půdními poměry jako je podzemní a tlaková voda. Podle EN 489 – otěrová zkouška v písku, 
100 cyklů.  

Dodává se jako: objímková spojka, prodloužená objímka, redukční objímka, 
oboustranně redukční objímka, koncová objímka, montážní ohyb a montážní odbočka,  
průměr: od Da ≥ 65 mm do maximálně Da 1300 mm,  dodávaná délka: standardní = 700 mm, 
a v krocích po 100 mm do maximálně 1500 mm  

Postup při montáži 

Před spojením teplonosných trubek se na polyetylenový plášť trubek nasunou 
objímkové spojky zabalené v ochranné fólii, jakož i příslušné manžety 

Spoje teplonosných trubek se provedou podle předepsané metody provádění spojů. 
Obnaženou izolaci v prostoru mezi plášťovou a teplonosnou trubkou je třeba chránit před 
spálením pomocí clony nebo mokrého hadru. Maximální přípustná odchylka úhlu spoje činí 3°. 

Neizolovaný kus trubky se odměří a pro montáž objímky se na plášťové trubce 
značkovačem udělají radiální vystřeďovací značky. Jako pravítko se může použít pás 
brusného plátna. Pokud je objímka dlouhá 700 mm a neizolovaný kus trubky 400 mm, tak 
vzdálenost mezi koncem plášťové trubky a označením činí 150 mm. 

Na koncích trubek se odstraní montážní PUR pěna do hloubky cca 1 cm. V případě 
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provlhnutí pěny na čelní straně nebo spálení, je zapotřebí tuto provlhlou nebo spálenou pěnu 
kompletně odstranit. Teplonosná trubka se musí očistit, popř. omýt od hrubších nečistot jako 
je např. zemina. 

Připravit propojení vodičů: volné konce vodičů se narovnají a opatrně se zastrčí do 
pěny. U IPS-Cu se volné konce Cu vodičů zkrátí na doraz, odmastí a pomocí brusného plátna 
se odstraní nečistoty. Červené vodiče IPS-NiCr se nechají o 10 mm delší, zelené se zkrátí na 
doraz a odizolují. Teplonosná trubka se na jedné straně očistí od rzi. 

Kontrolní měření sítě pomocí IPS-HST se provede v obou směrech.  

IPS-Cu: odpor smyčka vodiče = ~ 5 Ω/100 m trubky, vodič/uzemnění (ocelová 
teplonosná trubka) = > 20 MΩ 

IPS-NiCr: odpor vodič/vodič = 5,7 Ω/m vodič/uzemnění (ocelová teplonosná trubka) = 
> 50 MΩ 

Poté se nařízne ochranná fólie objímky a odstraní, poté se objímka případně očistí a 
nechá uschnout. Naměřené hodnoty se značkovačem napíšou na objímkovou spojku. 

Provést propojení vodičů: U IPS-Cu se volné konce měděných vodičů propojí pomocí 
spojky vodičů (přítlačné svorky) podle barvy, tzn. pocínovaný Cu vodič s pocínovaným Cu 
vodičem a holý Cu vodič s holým Cu vodičem a toto spojení se musí dodatečně zaletovat. 

U IPS-NiCr se na oba vodiče nasune smršťovací hadička dlouhá cca 70 mm. Vodiče 
se propojí pomocí spojky (přítlačné svorky) – zelené na doraz, červené se překrývají – která 
se dvakrát slisuje. Na spojku (přítlačnou svorku) se nasune smršťovací hadička a smrští se. 

Pro jednu objímku se na teplonosné trubce připevní jeden držák, na kterých se vodiče 
upevní (dle potřeby může být použito více držáků). 

Konce plášťových trubek se po délce, popř. šířce cca 300 mm pořádně očistí PE 
čistidlem. Před dalším pracovním krokem musí být všechny materiály absolutně čisté a suché. 

Těsnicí páska z butylkaučuku se ovine kolem plášťové trubky asi tak 20 mm vedle 
radiálních značek a v pozici „12 hodin“ se překryje – cca 50 mm. Přitom se cca 150 mm 
ochranné fólie na jednom konci odstraní a ohne do pravého úhlu, popř. se konec ochranného 
papíru nalepí na plášťovou trubku. 

V pozici „12 hodin“ se vyměří a označí na objímce místa pro otvor pro nalití pěny a 
odvzdušňovací otvor. Aby se dosáhlo co nejlepšího odvzdušnění objímky a aby se zabránilo 
vzniku plynových bublin, musí se otvor naplánovat co možná nejblíže u okraje objímky a 
zároveň u hrany okraje izolace volného konce předizolovaného potrubí. 

Označit na plášťové trubce polohu kontrolních vodičů. Tím se během další montáže 
zabrání poškození vodičů, např. při vyvrtávání otvoru pro nalití pěny. 

Dále se nasune smršťovací manžeta a vystředí se pomocí obou vystřeďovacích 
značek. Přitom se nesmí ohnout konce ochranného papíru těsnicí pásky. Na jednom konci 
objímky se vyvrtá pouze jeden odvzdušňovací otvor o průměru 10 mm. Ochranný papír těsnicí 
pásky z butylkaučuku se na obou stranách odstraní. 

Oba konce objímkové trubky se prohřejí pomocí měkkého propanového plamene o 
minimální teplotě 70° - 80° C, smrští a přilepí na plášťovou trubku, přitom se nesmí spálit. 
Objímka se musí nechat vychladnout na teplotu < 40° C. Dále se objímka podrobí tlakové 
zkoušce vzduchem s 0,3 bary, přitom se spoje mezi objímkovou a plášťovou trubkou natřou 
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mýdlovou vodou. Poté se mýdlová voda smyje. 

Manometr se musí pozorovat alespoň 3 minuty. Při poklesu tlaku se spoj ještě jednou 
natře mýdlovou vodou, poté se tlak opětně zvýší na 0,3 bary a lokalizované místo netěsnosti 
se ještě jednou smrští. 

Dále se musí zkontrolovat prováděcí parametry tlakové zkoušky vzduchem, jakož i 
zaprotokolovat výsledky: Datum, Povětrnostní poměry, Teplota okolí, Jméno montéra, Číslo a 
průměr objímky, Druh vypěnění (ručně nebo strojově) 

Poté se vyvrtá druhý odvzdušňovací otvor, ∅ 20 mm. Tento otvor se uzavře narážecí 
odvzdušňovací zátkou. 

Podle tabulek dodavatele se stanoví potřebné množství pěny pro jednu objímku. Na 
vypěňovacím stroji se nastaví komponenta A (světlá = polyol) a B (tmavá = izokyanát) nebo 
se potřebné množství označí na kelímku. Kanystrem obsahující komponentu A (světlá) 
montážní polyuretanové tvrdé pěny se před použitím pořádně zatřepe a tím se obsažený hnací 
prostředek rovnoměrně rozdělí. 

Dále se jako první nalije do kelímku komponenta A (světlá) a komponenta B (tmavá) 
se dolije až k označení. 

Dále se zhotoví PUR pěna, která se strojově míchá ve směru hodinových ručiček tak 
dlouho, až je zcela bez šmouh . Anebo se na vypěňovacím stroji zapne promíchávání. 

Nyní se potřebné množství pěny kompletně nalije příslušným otvorem do objímky. 
Nebo se plnicí pistole vypěňovacího stroje, na kterém se nastaví velikost objímky, zasune do 
otvoru v objímce a spustí se automatické vypěňování. Otvor pro nalití pěny se okamžitě uzavře 
narážecí odvzdušňovací zátkou. 

Poté, co pěna reagovala cca 120 minut, se obě odvzdušňovací zátky odstraní. 

Nyní se v oblasti obou vyvrtaných otvorů odstraní zbytky pěny, případně odškrábou. 
Poté se stávající otvory opětně vystruží pomocí záhlubníku, který odpovídá velikosti 
polyetylenových zavařovacích zátek. 

Nyní se pomocí přístroje na zavařování zátek předehřeje první vyvrtaný otvor a jedna 
polyetylenová zátka. Přitom se zavařovací zátka příslušným držákem silně zatlačí do 
nahřívacího otvoru na přístroji. 

Jakmile se dosáhne potřebné předehřívací teploty 220° - 230° C, zátka se vytáhne z 
přístroje a okamžitě zatlačí do otvoru. Držák se otočením odstraní ze zátky. Správné 
předehřátí se pozná podle lesklého, hedvábně matného vzhledu polyetylenové zavařovací 
zátky a vzniku polyetylenového límečku na okraji vyvrtaného otvoru.  

Poté co byla druhá zátka provedena podle uvedeného postupu, se oblasti spoje mezi 
objímkou a plášťovou trubkou pořádně odmastí pomocí PE čistidla, očistí se cca 300 mm, tzn. 
150 mm na objímce a 150 mm na plášťové trubce. 

Brusným plátnem se v místě spoje zdrsní plocha minimálně o velikosti šířky manžety 
+ 50 mm a zbytky polyetylénu se odstraní smetáčkem nebo látkou na čistění. 

Nyní se změří šířka manžety a z 50% se na plášťové, popř. objímkové trubce označí v 
pozici cca „12 hodin“ vystřeďovací značka. 

První zdrsněné místo spoje mezi objímkovou a plášťovou trubkou se prohřeje měkkým 
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propanovým plamenem o minimální teplotě 65° C, aniž by došlo ke spálení. Teplota se musí 
kontrolovat. 

Teprve bezprostředně před montáží se manžety vybalí a stáhne se z nich ochranná 
fólie (nebezpečí ušpinění). Pomocí vystřeďovací značky se zkosený konec manžety umístí v 
pozici „12 hodin“ a manžeta se volně obalí kolem trubky. 

Na druhém rovném, překrývajícím konci smršťovací manžety se odstraní ochranná 
fólie integrovaného uzavíracího pasu. 

Nyní se konec manžety zahřeje asi 1 vteřinu měkkým plamenem a přitlačí, popř. 
upevní. POZOR: Špinavé a slepené manžety se nesmí montovat a musí se dát pryč. 

Se smršťováním se začíná u uzavíracího pasu na objímkové trubce (pozice „12 hodin“) 
a pokračuje se směrem k plášťové trubce. Poté se manžeta na objímkové trubce smrští po 
celém obvodu krouživými pohyby. Smršťuje se tak dlouho, až se manžeta zcela přilepí na 
objímkovou trubku. 

Teprve potom se krouživými pohyby smršťuje po celém obvodu manžeta na plášťové 
trubce. Smršťuje se tak dlouho, až se manžeta zcela přilepí na plášťovou trubku. Tím se 
zabrání vzniku vzduchových bublin. Až teď se stejným postupem zhotoví druhá manžeta. 

Tavné lepidlo vystupující z pod manžety dokazuje, že nahřátí bylo provedeno správně. 
Dodatečně se palcem manžeta axiálně posune tak, že vzniknou límečky (zkouška palcem), 
které se okamžitě při dostatečném prohřátí vrátí zpět do hladké pozice. 

Nyní se zchlazené okolí zavařovacích zátek odmastí pomocí PE čistidla. 

Brusným plátnem se zdrsní okolí zavařovacích zátek tak, aby zdrsněná plocha 
odpovídala šířce, popř. průměru polyetylenových záplat + 30 mm a zbytky polyetylénu se 
odstraní smetáčkem nebo látkou na čištění. 

Zdrsněná oblast kolem první zátky se zahřeje, aniž by došlo k přehřátí, měkkým 
plamenem o minimální teplotě 65° C, teplotu je třeba kontrolovat. Záplata se položí na zátku, 
vystředí se a přitlačí. 

Po umístění druhé polyetylenové záplaty je montáž nezesíťované smršťovací objímky 
kompletně hotová, popř. izolační a těsnicí práce jsou ukončeny 

Zkouška svarů 
Veškeré kontroly a zkoušení nového zařízení bude provedeno v souladu s ČSN EN 

13480-5/A1 – Kovová průmyslová potrubí-část 5: Kontrola a zkoušení. 

Koncové víčko 
Za nasunutí koncových víček v budovách nebo šachtách ještě před připojením 

pokračujícího potrubí zodpovídá firma provádějící ukládání potrubí. Není dovoleno zazdít 
konce plášťových trubek z plastické hmoty bez koncových víček. Vodiče alarmu vyčnívající z 
polyuretanové tvrdé pěny se nesmí ani zazdít ani přerušit a musí být pro pozdější závěrečnou 
montáž volně přístupné. Koncová víčka se nesmí naříznout a při svařování se musí chránit 
před teplem a musí se dávat pozor na to, aby neshořely. Rozříznutá koncová víčka se nesmějí 
použít. 

Před smršťováním koncových víček se konce plášťové trubky z tvrdého polyetylénu 
musí odmastit pomocí PE čistidla. Poté se plášťová trubka a ocelová trubka zdrsní brusným 
plátnem po šířce cca 100 mm. Částice polyetylénu a ocele se musí odstranit. 
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Koncová víčka se na plášťové trubce smrští v obvodovém směru měkkým propanovým 
plamenem o minimální teplotě 60° C, poté se nechají zchladnout. Nyní se pokračuje ve 
smršťování v místě prostoru mezi plášťovou a vnitřní trubkou a na ocelové trubce. Jakmile na 
okrajích vystoupí těsnicí lepidlo, je smršťování hotové. 

Smršťování koncových víček musí provádět montážní personál vyškolený 
dodavatelskou firmou předizolovaného potrubí. 

Při teplotách média > 120° C se koncová víčka musí dodatečně připevnit jak na 
teplonosné, tak i na plášťové trubce pomocí upínacích pásků z nerezové ocele. 

Standardní těsnicí kroužek 
Neoprenový kroužek se musí vsunout do středu otvoru ve stěně a nesmí se jí dotýkat. 

Udaná velikost proraženého otvoru umožňuje bezvadné zabetonování. U dimenzí ≥ DN 400 
se doporučuje nasunout na jednu trubku dva těsnicí kroužky a prostor mezi nimi vyplnit 
tukovou těsnicí páskou. 

Přípustné vybočení trubky vůči stěně činí maximálně 30°. 

ALARM 
Odborný montážní personál propojí v rámci dodatečných izolačních prací kontrolní 

vodiče dílensky zalité pěnou v trubkových kusech a stavebních dílech. Aby se při propojení 
zabránilo chybám, jsou všechny vodiče barevně rozlišeny. 

Vodiče se během montáže potrubí umístí v pozici 11:00, popř. 13:00 hodin, barvy se 
přitom nesmějí zaměnit. Ze záručních důvodů bude závěrečné propojení vodičů, tzn. montáž 
všech vodičů IPS-Cu® a IPS-NiCr®, příslušenství, jakož i přístrojů provedeno výhradně 
montéry vyškolenými a přezkoušenými dodavatelskou předizolovanéhopotrubí. Po ukončení 
těchto prací se zhotoví protokol o měření, popř. přejímací protokol. 

MONTÁŽNÍ PODMÍNKY 
pro provedení izolačních a těsnicích prací u sdružené konstrukce dálkového 

zásobování teplem 

1. Pro provedení všech izolačních a těsnicích prací je třeba počítat s přibližně stejnou 
dobou jako pro ukládání potrubí a svařování. 

2. Za skladování veškerého příslušenství potřebného pro dodatečnou izolaci 
(polyuretanová tvrdá pěna, smršťovací manžety, dilatační polštáře atd.) v suchých 
uzavíratelných prostorách nebo stavebních kontejnerech, kde jsou chráněny před mrazem a 
přímým slunečním zářením je výhradně zodpovědná montážní firma. Polyuretanová tvrdá 
pěna se musí skladovat při teplotách mezi + 15° C a + 23° C. Maximální doba skladování je 3 
měsíce. 

3. U vstupů do budov musí být před svařováním nasunuta koncová, popř. smršťovací 
víčka, aniž by byla porušena, a během svařování musí být chráněna před teplem a spálením. 
Víčka jsou součástí dodávky. Není-li to možné, musí se dodatečně objednat a namontovat tak 
zvaná dělená koncová víčka se suchým zipem. Standardní koncová víčka nesmí být 
rozříznuta. 4. Firma provádějící ukládání potrubí musí při dodání zkontrolovat a potvrdit úplnost 
všech dodaných částí příslušenství. Za materiál, který se ztratil během stavební fáze, nese 
zodpovědnost sama montážní firma. 

5. Až do ukončení všech dodatečných izolačních prací zodpovídá montážní firma dle 
DIN 4033, odstavec 5.3, všeobecně za to, že výkopy budou volné a nebude v nich voda. 
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Výkopy musí být zhotoveny, udržovány a zasypány dle příslušných norem DIN, jakož i dle 
přepisů profesního sdružení. Přitom musí být dodatečně dodržovány směrnice pro ukládání 
potrubí firmy výrobce předizolovaného potrubí. Na zhotovení výkopu podle všech předpisů a 
směrnic závisí ve vysoké míře i postup stavby, jakož i jakost všech prováděných prací, a tím i 
očekávaná životnost tepelné trasy. 

6. Při ukládání potrubí jako nadzemní vedení musí montážní firma až do ukončení 
všech prací týkajících se ukládání potrubí a dodatečné izolace zajistit, postavit a udržovat 
potřebná montážní lešení dle DIN 4420 a musí také striktně dodržovat předpisy pro zabránění 
úrazu. 

7. Dodatečné izolační práce v šachtách, stavebních objektech nebo kanálech mohou 
být provedeny pouze tehdy, zajistí-li stavba dostatečné větrání a odvzdušnění. Nedojde-li k 
tomu, pak smršťovací práce nemůžou být provedeny. 

8. Vypěnění se nesmí provádět při teplotě vzduchu pod + 5° C a relativní vlhkosti 
vzduchu nad 90 % a také ne za deště. Není-li možné splnit tyto požadavky, musí investor učinit 
dodatečná opatření jako je např. ochrana před povětrnostními vlivy nebo předehřev. Teplota 
systémových komponent, plášťové trubky z PEHD a teplonosné trubky musí být minimálně + 
15° C, nesmí však přesáhnout + 45° C. 

9. Odstranění veškerého odpadu, který vznikl během izolačních a těsnicích prací, jde 
na účet firmy provádějící ukládání trubek. 

10. Při instalaci finálních komponent alarmu se firma provádějící ukládání trubek musí 
postarat o to, aby všechny budovy, šachty atd. byly přístupné a otevřené. 

Požadavky na dopravu, přístupy a manipulaci 
V areálu je k dispozici stávající síť účelových komunikací, která je napojena na místní 

komunikace města Zlín. Jsou zde rovněž k dispozici veškeré inženýrské sítě. Pro dopravu 
akumulátoru a nastěhování jsou vytvořeny veškeré přístupové komunikace a jsou řešeny v 
situačních výkresech. Nová přístupová a obslužná komunikace kolem a k akumulátoru, 
napojená na stávající areálové komunikace je popsaná ve stavební části projektové 
dokumentace. 

Požadavky a vliv na stavební řešení 
Zajistit stavební úpravy dle požadavků projektu DSP, vypracování PBŘ, zajistit požární 

zajištění dle PBŘ (požární odolnost stavebních konstrukcí vodorovných a svislých v souladu s 
PBŘ, zajištění proti-požárních utěsnění prostupů potrubí v souladu s požadavky PBŘ . 
(požární ucpávky provést PROMA nebo Intumex) 

Zajistit montážní otvory pro nastěhování zařízení, zajistit průrazy montážní příčky a 
úpravy kanálu s propojovacím potrubím, návrh základů a jejich únosnosti pro instalaci zařízení 
– akumulátoru, zásobních nádrží a čerpadel. 

Zajistit uzemnění instalovaných nových kovových zařízení, revidovat a zajistit stavební 
osvětlení venkovních a vnitřních prostor. Zajistit požadované větrání a vytápění prostor v 
souladu s platnými hygienickými předpisy, včetně případného odvedení tepelné zátěže dle 
legislativních předpisů. 
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Údaje o potřebě energií paliv, energií a jiných médií 
Jedná se o technologické nevýrobní zařízení pracující s distribucí tepla v uzavřených 

okruzích tepelných sítí, bez zvláštní potřeby materiálu a surovin, vyjma vody a elektrické 
energie. 

Zkoušky zařízení a uvedení do provozu 
Požadovaná oprávnění  

Oprávnění k montážím a/nebo opravám, vydaný ve smyslu § 6a odst. 1, písm. c), 
zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, tj. skupiny 
vyhrazených tlakových zařízení dle § 2, odst. 1, písm. a), b), c), vyhlášky č. 18/1979 Sb., 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená 
tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Oprávnění k revizím a zkouškám, vydaný ve smyslu § 6a odst. 1, písm. c), a d) zákona 
č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, tj. skupiny vyhrazených 
tlakových zařízení dle § 2, odst. 1, písm. a), b), c), vyhlášky č. 18/1979 Sb., Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti a současně platné Osvědčení 
revizního technika k revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení a/nebo ke 
stavební a první tlakové zkoušce vyrobených, smontovaných, opravených nebo 
rekonstruovaných tlakových zařízení pro kotle I. třídy – parní kotle se jmenovitým množstvím 
vyráběné páry nad 115 t/h.  

Platný certifikát systému řízení výroby, který se provádí podle ustanovení ČSN EN 
1090-1 a platný certifikát procesu svařování nosných a pomocných ocelových konstrukcí dle 
EN ISO 3834-2:2005, nebo ČSN EN ISO 3834 – 2:2006 ve spojení pro ocelové konstrukce 
dle ČSN EN 1090-2 + A1. 

Platný certifikát pro montáž šroubových spojů v tlakových zařízení / příruby a přírubové 
spoje dle EN 1591-4.  

Obecně platí, že na trh lze uvést jen bezpečný výrobek, který za běžných nebo 
rozumně předvídatelných podmínek užití (provozu) nepředstavuje po dobu stanovené nebo 
obvyklé použitelnosti (životnosti) žádné nebezpečí. Před započetím uvádění strojně-
technologického zařízení do provozu dodavatel předloží všechny požadované průkazy v rámci 
průvodní dokumentace zařízení a hlavní najížděcí technik společně se stavbyvedoucím a 
koordinátorem bezpečnosti ověří formální splnění bezpečnosti dodaných zařízení a úplnost 
jejich průvodní dokumentace, ověří se splnění montážních předpisů a kvalifikace a oprávnění 
výrobce a montážní firmy a odborných pracovníků firmy pro strojní zařízení dle NV č. 24/2003 
Sb. (98/37/ES) a NV č.  176/2008 Sb. (2006/42/ES, 95/16/ES)]. Poté se přikročí ke zkouškám 
podle harmonogramu IS, předkomplexních zkoušek a komplexních zkoušek zařízení. 

Zahájení předkomplexních a komplexních zkoušek budou předcházet zkoušky 
stavební, těsnostní a tlaková. Před zahájením předkomplexního vyzkoušení a komplexní 
zkoušky musí být předána zároveň dodavatelská dokumentace zhotovitele. Její rozsah 
a obsah bude stanoven přílohou smlouvy o dílo. Zároveň bude zhotovitelem doložen 
objednateli písemný doklad o prokazatelném proškolení provozního personálu a bude 
předána projektová dokumentace skutečného provedení díla ve verzi red correct. 

Na vysoko-objemový akumulátor a připojená kotlová zařízení se vztahuje provozně 
vyhláška 91/93 (Vyhlášky úřadu bezpečnosti práce ze dne 12. Února 1993 k zajištění 
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bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách). 

Poté se provede v rámci individuální a komplexní vyzkoušení zařízení při montáži: 

- funkční ověření uzavíracích, regulačních a pojistných ústrojí 

- funkční ověření ovládacích, regulačních, měřících i signalizačních zařízení z místa a 
panelu 

- předepsané zkoušky těsnosti, potrubí a akumulátoru 

- těsnostní zkouška a revize akumulátoru, která bude také provedena po dokončené 
montáži akumulátoru podle předpisu výrobce 

Uvádění zařízení do provozu se provede podle požadavků provozních předpisů 
výrobců po naplnění vodou a inertním polštářem max. provozním přetlakem a při max. 
provozní hladině po dobu 6hodin před zaizolováním akumulátoru. 

Kontrola čistoty trubních dílů: 

Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot 
uvnitř trubky. (U PI – vyžadují-li to okolnosti - po každém ukončení prací na úseku musí být 
provedeno zaslepení potrubí nastehovaným plechem, aby se zabránilo vniknutí nečistot) 

Kontrola signalizačního systému: 

Před svařením jednotlivých trubních dílů předizolovaného potrubí teplovodních 
rozvodů bude provedena kontrola neporušení vodičů Ωmetrem. Po svaření potrubí a 
zaletování vodičů do lisovacích spojek se opět proměří odpory jednolitých vodičů. Po zasypání 
potrubí bude provedeno proměření odporů měřičem BDP 102, která provede odborná skupina 
dodavatele potrubí. Veškeré naměřené hodnoty budou zapsány do protokolu a porovnány s 
teoretickými hodnotami dle délky skutečného vedení trasy. 

Kontrola kvality svaru: 

Svařování bude prováděno podle platných norem (ČSN EN 13941 projektování a 
instalace bezkanálových sdružených konstrukcí vodních tepelných sítí). Realizací 
svářečských prací musí být pověřena pouze firma odborně způsobilá (ČSN EN 288 1-8), 
schopná zajistit kvalitu a jakost svářečských prací dle požadavků (ČSN EN 729 1-4). 

Veškeré kontroly a zkoušení nového zařízení bude provedeno v souladu s ČSN EN 
13480-5/A1 – Kovová průmyslová potrubí-část 5: Kontrola a zkoušení.  

Bezpečnost zařízení 
Při výstavbě je nutné dbát zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Budou 
respektovat určené dopravní trasy a budou seznámeni odpovědným technickým pracovníkem 
(mistrem) s charakterem pracoviště. S pracovníky subdodavatelů bude provedena řádná 
přejímka pracoviště s vymezením pracovního prostoru s přístupovými cestami. 

Pro rozsah prací se předpokládá smluvní institut koordinátora bezpečnosti práce, jenž 
ve spolupráci s provozovatelem projektem, dozorem a generálním dodavatelem bude řešit 
plán BOZP a průběžně kontrolovat a koordinovat bezpečnost při výstavbě. 

Plán BOZP, který se zpracovává při přípravě stavby a aktualizuje se po celou dobu 
realizace stavby s ohledem na konkrétní podmínky stavby, je výsledkem spolupráce 
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zadavatele stavby a projektanta s koordinátorem BOZP na staveništi, který odpovídá za jeho 
odbornou úroveň. 

Obsahem plánu je stanovení pracovních postupů řešících bezpečnostní opatření pro 
realizaci stavby s ohledem na konkrétní podmínky plánované stavby tak, aby tato opatření 
zajistila bezpečnost práce pro všechny osoby zúčastněné na výstavbě, včetně veřejnosti 
dotčené prováděnými stavebními pracemi. Z tohoto důvodu musí být plány zpracovány. 

Plán BOZP musí obsahovat konkrétní doporučené způsoby řešení požadavků na 
bezpečnost práce a technických zařízení vyplývajících z platných právních předpisů a 
vyhodnocení rizik při přípravě a při realizaci stavby. 

Koordinátor BOZP v plánu BOZP uvede pracovní postupy stavebních prací, 
montážních prací nebo dokončovacích a údržbářských prací, spojené s konkrétními 
opatřeními, která řeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Minimální požadavky na obsah plánu BOZP: 

- základní a všeobecné údaje (především název stavby, místo stavby, zadavatel 
stavby, projektant, koordinátor BOZP, zpracovatel projektové dokumentace, základní popis 
stavby, rozsah stavby, popis prací předpokládaných na stavbě, vnější vazby stavby na okolí a 
vliv okolí na stavbu), 

- informace potřebné pro vyplnění oznámení o zahájení prací dle přílohy č. 4, přehled 
předpisů vztahujících se k realizaci stavby, 

- soupis podkladů a dokumentů použitých jako podklad ke zpracování plánu BOZP, 

- popis staveniště řešící a specifikující oplocení, ohrazení stavby s ohledem na místní 
podmínky a ve vazbě na časový předpokládaný průběh realizace stavby, vstupy a vjezdy na 
staveniště, prostory pro skladování a manipulaci s materiálem (i mimo staveniště), osvětlení 
stavenišť a pracovišť, ochranná pásma a opatření proti jejich poškození, řešení opatření při 
nebezpečí výbuchu či požáru, komunikace na staveništi, včetně podjíždění vedení, hlavní 
vypínač stavby, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, potřeba oddělených napájení pro 
zařízení staveniště, čerpání vody, noční osvětlení, vnější vlivy na stavbu-otřesy od dopravy, 
nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, opatření pro případ krizové situace, řešení svislé a 
vodorovné dopravy osob a materiálu, umístění a řešení zařízení stavenišť 

- postup provádění zemních prací řešící zajištění provádění výkopů, u kterých je riziko 
zasypání osob, druhy pažení, šířka výkopu, sklony svahu, technologie ukládání sítí do výkopu, 
zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody, řešení 
zajištění proti pádu do výkopu a konkrétní způsob zajištění, přechody a přejezdy přes výkopy, 
osvětlení ohrazení, úpravy pro slepce, přeprava zemin, dopravu materiálu do výkopů, vstupy 
osob do výkopu, způsob manipulace se zeminou, 

- postup pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 
pracovníků proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané 
provedení bednění, 

- postup pro zednické práce řešící základní technologie zdění-zevnitř objektu-ochranné 
zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu 
pro zdění, zajištění pod prací ve výškách, 

- postup pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 
operací a s tím spojených opatření pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy 
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na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava 
stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 

- postup pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání-ruční, 
strojní, kombinované, výbušninami, zajištění pracovišť s bouráním, podchycení bouraných 
konstrukcí, odvoz sutin, zajištění pracovníků ve výšce, inženýrské sítě-zabezpečení, náhradní 
vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor, 

- postup řešící způsob montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, řešení zajištění 
ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce, určení 
kotevních bodů při navrhování osobní zajištění 

- postup pro práce na střechách, řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, 
proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, doprava materiálu, konkrétní způsob 
zajištění pod prací ve výšce konkretizovat, při navrhování osobního zajištění specifikace 
systému zachycení pádu včetně určení kotevních bodů, 

- postup řemeslných prací přidružené stavební výroby řešící požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění 
pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, pomocné stavební konstrukce použité pro 
jednotlivé práce, použití strojů, atp.) dle profesí, zejména montáž antén a hromosvodů, 
osazování oken, montáž zábradlí, vodorovné izolace balkonů, teras a střech, montáž výtahů, 
vzduchotechniky, klimatizací, provádění nátěrů a fasád, dokončovací práce kolem objektu-
chodníky, osvětlení, 

- postup řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření způsobená prolínáním 
jednotlivých prací jako je např. nasazení více jeřábů, práce za provozu veřejných dopravních 
prostředků (dráha, silniční nebo závodová doprava), opatření vycházející ze specifik 
vyplývajících z podmínek u provozovaných objektů např. při rekonstrukci či stavbách v 
areálech zadavatelů, 

- specifické požadavky na stavbu (reagující na požadavky vzešlé např. z konzultací s 
OIP, stavebním úřadem, požadavky orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších orgánů státní 
správy), práce a činnosti spojené s používáním toxických chemických látek, ionizujícího 
záření, výbušnin podle zvláštních právních předpisů, v souvislosti s přílohou č. 5, bod 10, k NV 
č. 591/2006 Sb., atp. Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti, objektu závodu 
a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně dodavatel je povinen seznámit provozovatele 
s riziky stavební činnosti. Povinností dodavatelů a investora je vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce, vzájemné vztahy musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a 
ustanovení musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště. Vyhláška stanovuje podmínky 
pro chování zúčastněných subjektů při stavbě při proškolení je nutné zdůraznit zejména 
činnosti prováděné při předmětné realizaci: 

- přípravě staveniště, stavebních činnostech (betonářské práce, podpůrné konstrukce 
a lešení, atd.) montážní práce (montážní pracoviště, bezpečnostní a vázací prostředky, 
manipulace s břemeny, atd.), práce ve výškách, práce na střeše, osobní a kolektivní zajištění, 
práce na lešení atd. 

- na staveništi musí být důsledně dodržovány bezpečnostní předpisy na ochranu a 
provoz elektrických zařízení. 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
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Za práci ve výšce je nutno považovat každou práci, při níž je pracovník ohrožen 
nebezpečím pádu nebo sesmeknutím. Pracovníci, kteří stavějí nebo rozebírají dočasné nebo 
stálé konstrukce ve výšce a nemohou pracovat z pevných pracovních podlah, musí být zvláště 
pro tyto práce vyškoleni. Zdravotní způsobilost těchto pracovníků musí být posouzena 
lékařskou prohlídkou. 

Je třeba dodržovat NV I. zajištění proti pádu, kolektivní jištění, II.– osobní jištění, IV 
zajištění proti pádu předmětů a materiálů, V zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí, 
VII. Dočasné stavební konstrukce, VII: shazování předmětů a materiálů, IX. přerušení práce 
ve výškách, X. - krátkodobé práce ve výškách. 

Konstrukce pro zvyšování místa práce 

Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby 
pracovníci mohli pracovat bezpečně, v obvyklé pracovní výšce a vzájemně se neohrožovali. 
Za obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých prací práce do výšky 1,5m, pro ostatní 
práce do výšky 2,0m nad úrovní pracovní podlahy. 

Konstrukce pro zvyšování místa práce jsou: lešení, pracovní podlahy, pracovní plošiny, 
žebříky. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu na ně se nesmí využívat vratkých předmětů 
např. kbelíků, sudů, beden apod. 

Práce z jednoduchých a dvojitých žebříků postavených na podlahách se smí provádět 
za těchto podmínek: 

- Pracovník musí mít možnost přidržet se oběma rukama žebříku 

- Musí pracovat pouze s jednoduchým nářadím 

- Žebřík musí být pevně postaven na podlaze a zajištěn proti posunutí, rozevření , příp. 
i proti jinému nebezpečí 

- Pomocný materiál používaný při práci musí být v krabici, kbelíku, v nádobě apod. 
nepohyblivě zavěšen. 

- Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Na žebříku se smí pracovat jen v bezp. 
vzdálenosti od konce žebříku, tj. u jednoduchého žebříku ve vzdálenosti chodidel min.80 cm 
od konce, u dvojitého nejvýše 50cm. Při práci ve výšce nad 5m musí být pracovník na žebříku 
jištěn ještě osobním ochranným zajištěním Na žebříku se nesmějí provádět práce, při nichž se 
používá hořlavých kapalin I. třídy, žíravin, pneumatických nástrojů a jiných zařízení, které 
vyžadují pevné postavení pracovníka. Svařovat, řezat a pálit lze jen z vyzkoušených žebříků 
do 4m, když jsou nádoby a plyny pro tato práce umístěny na pevné podlaze. 

Zajištění PO 
Účastníci výstavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů PO. Hořlavé 

látky a výbušné směsi (tlakové lahve) budou skladovány odděleně dle platných norem a 
směrnic ve předem vymezených prostorách. 

Na viditelném místě budou vyvěšeny požární poplachové směrnice. Zařízení 
staveniště, kde je zvýšené riziko požáru, bude opatřeno ručními hasícími přístroji. 

Po ukončení prací s otevřeným ohněm bude v místě možného vzniku požáru vykonávat 
pověřená osoba předepsaný dozor. Subdodavatelé zhotovitele budou rovněž dodržovat 
požární opatření a všeobecné podmínky provozovatele a GD. Charakter provádění prací 
vyžaduje mimořádná bezpečnostní opatření popsaná v této kapitole, kapitole 3.1 a PBŘ jež je 
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součástí stavební části tohoto projektu. 

Před započetí jednotlivých prací určuje odpovědný pracovník nezbytná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který 
se jich týká. 

Všechny mechanizmy, zařízení a drobná mechanizace používaná na stavbě musí mít 
platné revize, zkoušky a kontroly. Za jejich zajištění zodpovídá stavbyvedoucí a mistr. 
Pracovníci musí být pro obsluhu jednotlivých druhů zařízení a drobné mechanizace určeni 
stavbyvedoucím. Obsluha el. zařízení musí být prokazatelně proškolena. Pracovníci, kteří se 
zúčastňují přepravy materiálu jeřábem, musí mít vazačský průkaz. 

Pracoviště musí být řádně osvětleno. Při výkonu své pracovní činnosti musí pracovníci 
bezpodmínečně používat všechny předepsané pracovní ochranné pomůcky. Jedná se 
zejména o pracovní přílby, ochranné rukavice, brýle, ochranný pracovní oděv a obuv. Za 
poskytnutí a kontrolu používání pracovních ochranných pomůcek zodpovídá mistr a předák 
pracovní čety. 

Zajištění svářečských činností při montážních prácích je řešeno v další kapitole 
samostatnou bezpečnostní směrnicí, jež je nedílnou součástí tohoto projektu a této zprávy. Při 
stavbě budou dále uvedené zásady PO respektovány. 

Budou dodržovány směrnice závazné bezpečnostní postupy a stanovení podmínek 
požární bezpečnosti při svařování. 

Provádění vlastních stavebních prací bude zajištěno výlučně odbornými pracovníky. 

Dále musí být zajištěno: 

- vytyčení podzemních vedení, jejich zajištění proti poškození a vstupu na ně, ochrana 
stavebních výkopů 

- výkopy opatřeny funkčně lávkami pro pěší se zábradlím po obou stranách 

- vstupy na pozemky panelovými přejezdy 

- výkopy zajistit zábranami a s nočním osvětlením 

- výkopy hlubší než 1m musí být paženy nebo svahovány, 

Požadavky na legislativní a normové zajištění pracoviště 

Budou přiměřeně respektovány zejména: 

Zákon č.133/1985 Sb., o PO ve znění pozdějších předpisů – úplné znění zákon č. 
67/2001 Sb. 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhl. o pož. prevenci) 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb. zákonů, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
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Výroba, montáž, zkoušky zařízení a potrubí se řídí následujícími 
normami a právními předpisy: 

Nařízení vlády 219/2016 Sb. – Technické požadavky na tlaková zařízení, 

Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění– Zákon o technických požadavcích na výrobky, 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se tlakových zařízení,10/10 

Dokumentace k provedení stavby – technická zpráva dok. č. G131054 

ČSN EN 13 480 – Kovová průmyslová potrubí, 

ČSN EN 10 253 – Potrubní tvarovky, 

ČSN EN ISO 9692-1 – Svařování a příbuzné procesy, 

ČSN EN 12517-1 - Nedestruktivní zkoušení svarů – Hodnocení svarových spojů u 
oceli, niklu, titanu a jejich slitin při radiografickém zkoušení – Stupně přesnosti, 

ČSN EN ISO 23277 - Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů kapilární 
metodou, 

ČSN EN ISO 17637 - Nedestruktivní zkoušení tavných svarů – Vizuální kontrola, 

ČSN EN ISO 17640 - Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem, 

ČSN EN 10204 – Kovové výrobky – druhy dokumentů kontroly, 

ČSN EN 1011-3 – Svařování – Obloukové svařování korozivzdorných ocelí, 

ČSN EN 1435 - Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení svarových 
spojů, 

ČSN EN ISO 15613 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – 
Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování, 

ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů 
– Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové 
svařování niklu a slitin niklu, 

ČSN EN ISO 11666 - Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarových spojů 
ultrazvukem – Stupně přípustnosti, 

ČSN EN ISO 5817 - Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin 
zhotovené tavným svařováním – určování stupňů kvality, 

ČSN EN ISO 14731 – Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti 


