

OBJEKT : PŘEMÍSTĚNÍ HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU

dokumentace pro provedení stavby

SEZNAM PŘÍLOH :

D.1.3.01 Seznam příloh a technická zpráva

D.1.3.02 Situace

D.1.3.03 Vzorový řez uložení potrubí

			<div><div><div>technická projektční kancelář</div></div><div>S.R.O.</div><div>Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 Tel/fax: 495 407 617 e-mail: sanit.studio@hsc.cz</div></div>	
HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL	<div><div><div>VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 401 495 e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz</div></div></div>	
VIAPROJEKT s.r.o. ING. R. MICHLÍK	ING. J. PEŠEK	ING. J. KŘÍŽKOVÁ		
KRAJ: Královéhradecký				
INVESTOR: Město Vrchlabí				
AKCE:		ČÍS. ZAK.		90/22
Vrchlabí Ulice J. Šíra - rekonstrukce ulice		SOUBOR		
		DRUH PD		DPS
		DATUM		11. 2022
		FORMÁT		A4
		MĚŘÍTKO		SOUPRAVA
ODDÍL:		---		
D.1.3. Přemístění hlavního uzávěru plynu		ČÍS. PŘÍLOHY		D.1.3.01
OBSAH: SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA				