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VRCHLABÍ, ŠKOLNÍ čp.1395-1399, OPRAVA VNĚJŠÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Květen 2023 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D.1.1.a  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  Architektonicko-stavební řešení 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dokumentace nepodléhá vyhlášce č.499/2006 Sb., obsah je podřízen požadavkům zadavatele. 
Podle této dokumentace budou realizovány práce, které mají charakter oprav a nepodléhají  
ohlášení stavby ani stavebnímu povolení. 
 
 
  Obsah : 
 
0. Autorský kolektiv 
a. Účel dokumentace      
b. Rozsah a způsob zpracování dokumentace, podklady 
c. Popis původních /stávajících/ stavebních konstrukcí   
d. Popis známých úprav provedených v průběhu užívání stavby 
e. Popis navržených stavebních konstrukcí 
 e.1  Přístupové schodiště – skladba S1 
 e.2  Hlavní přístupový chodník – skladba S2 
 e.3  Vedlejší chodník – skladba S3 
 e.4  Okapový chodník – skladba S4 
 e.5  Opatření před zadními vstupy 
 e.6  Vnější ocelové zábradlí, osazení sloupku zábradlí 
f.  Doplňková opatření 
g. Etapizace 
h. Doporučená opatření pro přípravu a realizaci stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA : 
Obecně platí, že pokud by v této dokumentaci byly definovány skladby, materiály a vlastnosti 
nejen pomocí technických parametrů, ale také slovně s využitím konkrétních obchodních názvů 
či popisu ze sortimentu vybraných výrobců, je nutno tyto podrobné údaje považovat za příklady 
řešení, které mají co nejpřesněji definovat požadovaný standard. Při realizaci lze za souhlasu 
projektanta použít skladby, konstrukce, materiály a výrobky shodných vlastností i od jiných 
výrobců. V této dokumentaci případně použitá bližší označení skladeb, konstrukcí, materiálů a 
výrobků proto nesmí být chápány jako podmínky ztěžující volnou hospodářskou soutěž. 
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VRCHLABÍ, ŠKOLNÍ čp.1395-1399, OPRAVA VNĚJŠÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Květen 2023 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D.1.1.a  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  Architektonicko-stavební řešení 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dokumentace nepodléhá vyhlášce č.499/2006 Sb., obsah je podřízen požadavkům zadavatele. 
Podle této dokumentace budou realizovány práce, které mají charakter oprav a nepodléhají  
ohlášení stavby ani stavebnímu povolení. 
 
 
0. AUTORSKÝ KOLEKTIV   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- architektonicko-stavební řešení  : Ing.arch. Zdeněk Hanuš, AMX s.r.o. 
- výkaz výměr : Ing. Alena Zahradníková 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
a. ÚČEL DOKUMENTACE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● Tato dokumentace je účelově zaměřena na opravu stávajících vnějších zpevněných  
 ploch včetně vnějších schodišť a zábradlí bezprostředně navazujících na stávající  
 bytový dům Vrchlabí, Školní čp.1395-1399. Nepředpokládá se její přiložení k žádosti  
 o ohlášení stavby či stavební povolení, protože navržené stavební práce mají charakter  
 údržby či opravy. Proto je dokumentace omezena na architektonicko-stavební řešení. 
 
 
b. ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE, PODKLADY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● Rozsah dokumentace je vymezen dohodou mezi firmou AMX s.r.o. a zástupcem  
 zadavatele – majetkového odboru Města Vrchlabí panem Janem Buluškem. 
 Rozpracované základní výkresy byly zadavateli poskytnuty ke kontrole. 
● Nejedná se o dokumentaci ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. v aktuálně platném  
 znění, způsob zpracování dokumentace je podřízen potřebám zadavatele. 
 Stupeň dokumentace lze charakterizovat tak, že se jedná o dokumentaci ve stupni pro  
 stavební řízení s podrobnějším dopracováním vybraných konstrukcí tak, aby 
 dokumentace mohla sloužit pro realizaci zamýšlených oprav. 
● Podrobnost zpracování dokumentace je dána druhem prací, které mají být dle této  
 dokumentace realizovány. 
● Předmětem této dokumentace jsou výhradně tyto práce : 
 -  Výměna stávajících samostatných schodišť a přístupových chodníků ke hlavním  
   vstupům na východní fasádě čp.1395-1399. Do hlavního stávajícího chodníku  
   podél ulice Školní nebude zasahováno /s výjimkou napojení obrubníků/. 
 -  Oprava dotčených částí okapových chodníků. 
 -  Výměna stávajících vnějších ocelových zábradlí za nové konstrukce. 
 -  Výměna stávajícího nárožního chodníku u nároží a štítu čp.1399. 
 -  Oprava krátkých napojovacích chodníků k zadním vstupům v západní fasádě  
   čp.1395-1399. 
 -  Nezbytně vyrovnání terénu a zatravnění související s výměnou stávajících  
   zpevněných ploch. 
● Předmětem této dokumentace naopak nejsou další práce nad dohodnutý rozsah,  
 zejména : 
 - Výše neuvedené projektové, inženýrské a průzkumné činnosti, stavební práce. 
 - Zaměření skutečného stavu, provádění a vyhodnocování sond. 
 - Ověřování skladeb stávajících konstrukcí, jejich stavu, vhodnosti a funkčnosti. 
 - Ověřování vlastností stávajících konstrukcí, materiálů a kvalita provedení stavby. 
 - Ověřování existence podzemních staveb a inženýrských sítí. 
 - Požárně bezpečnostní řešení. Návrh jeho případných úprav. 
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 - Návrh úprav odvádění a likvidace srážkových vod. 
 Předpokládá se, že stávající stavební konstrukce jsou navrženy a realizovány  
 v souladu s předpisy a normami platnými v době realizace a ponechávané konstrukce  
 jsou z hlediska dalšího využití ve vyhovujícím stavu. Průzkumy nebyly součástí  
 požadovaných prací, projektant nezodpovídá za případné vady stávajících konstrukcí,  
 o nichž nebyl informován, které nebyly zřejmé při prohlídce na místě a které by bylo  
 možné zjistit jen rozborem materiálů, prováděním detailních sond, sledováním objektu,  
 podrobným ověřováním, posuzováním, testováním či přepočítáváním jednotlivých  
 stavebních konstrukcí ap. 
 
Podklady : 
● Dle informace zadavatele původní projektová dokumentace objektu nezahrnuje vnější  
 úpravy. Nejsou tedy k dispozici žádné relevantní projektové podklady o provedení  
 stávajících vnějších zpevněných ploch, schodišť, zábradlí a dalších úprav kolem  
 objektu čp.1395-1399. 
● Zadavatel poskytl zpracovateli geodetický podklad vnější splaškové kanalizace  
 související s řešeným objektem. Výškový systém podkladu Bpv. 
● Projektant doměřil vlastními silami na místě základní výškové poměry jednotlivých  
 schodišť v přístupových chodnících. Výsledek je zachycen v půdorysu stávajícího  
 stavu. 
 POZOR – geodetický podklad splaškové kanalizace neobsahuje zaměření výšek  
 vstupů do objektu. Není tedy známa výšková vazba mezi vstupy, splaškovou kanalizací  
 a vnějšími úpravami. 
 Pozor – Před prováděním bouracích a výkopových prací je nutno vytýčit stávající  
 inženýrské sítě v dosahu stavby. V případě pochyb je nutno půdorysné a výškové  
 uložení stávajících sítí ověřit kopanými sondami. 
 
 
c. POPIS PŮVODNÍCH /STÁVAJÍCÍCH/ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● Stávající bytový dům čp.1395-1399 má jako hlavní přístupovou stranu východní =  
 z ulice Školní. Každá sekce má vlastní vstup, kolmý přístupový chodník od veřejného  
 chodníku v ulici Školní, vnější vyrovnávací schodiště nebo rampu a zábradlí.  
 Zadní západní fasáda obsahuje podružné vstupy. 
● Stávající objekt spadá do okruhu staveb vymezených a ovlivňovaných vyhláškou  
 č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové  
 užívání staveb. Má barierový přístup z obou stran. 
 Navržené opravy nemění způsob přístupu do objektu, znamenají jen opravu či výměnu  
● Charakteristika stávajících /původních/ stavebních konstrukcí : 
 POZOR – uvedené údaje jsou jen předpoklad, zejména pokud jde o vnějším pohledem 
 nezjistitelné údaje = skryté konstrukce, skladby, materiály, tloušťky ap. Původní 
 projektová dokumentace vnější úpravy nezahrnuje. 
 - Vnější vyrovnávací schodiště monolitické železobetonové realizované na místě : 
  - Nášlapná vrstva stupnice i podstupnice betonová. 
  - Lze předpokládat, že schodiště je založeno do nezámrzné hloubky a 
   základní betonové vrstvy vyztuženy. 
 - Vnější rampa u čp.1395 : 
  - Nášlapnou vrstvu tvoří betonová nosná deska. 
  - Předpokládaná skladba : 
   - Celková tloušťka skladby předpokládána do 450mm. 
   - Nosná monolitická železobetonová deska betonovaná na místě, 
    dilatovaná, tloušťka desky do 150mm. 
   - Podkladní vrstvy štěrkopísku o tloušťce do 300mm. 
 - Vnější ocelová zábradlí : 
  - Konstrukce z uzavřených ocelových profilů, pravděpodobně svařovaná  
   na místě. 
  - Sloupky zábradlí zapuštěny do betonových patek. 
   V některých případech kotveny do nosné ŽB desky přístupového chodníku. 
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 - Nárožní chodník kolem štítu čp.1399 : 
  - Nášlapnou vrstvu tvoří dilatovaná betonová nosná deska. 
   Deska vykazuje podél fasády trhliny. Pravděpodobně je okrajem osazena  
   na vrchní líc obezdívky spodní stavby. 
  - Předpokládaná skladba : 
   - Celková tloušťka skladby předpokládána do 450mm. 
   - Nosná monolitická železobetonová deska betonovaná na místě, 
    dilatovaná, tloušťka desky do 150mm. 
   - Podkladní vrstvy štěrkopísku o tloušťce do 300mm. 
 - Okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50 mm. 
● Stav stávajících konstrukcí odpovídá jejich stáří. Nechráněné betonové konstrukce  
 vykazují poškození vrchní vrstvy klimatickými vlivy. 
 
 
d. POPIS ZNÁMÝCH ÚPRAV PROVEDENÝCH V PRŮBĚHU UŽÍVÁNÍ STAVBY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● Informace o úpravách objektu v průběhu užívání nejsou projektantovi známy. Lze 
 předpokládat, že se týkaly spíše vnitřních prostor jednotlivých bytů. 
● V současné době procházejí fasády domu vnějším zateplováním. 
 
 
e. POPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Poznámka : Specifikace materiálů viz. následující část textu. Výběr konkrétního materiálu musí 
být před realizací /= před objednáním/ předložen k odsouhlasení projektantovi. Realizace bez 
písemného souhlasu projektanta je nepřípustná. Projektant si vyhrazuje právo upřesnit odstíny 
a povrchy /příp. i další parametry/ dle skutečně vybraného výrobce, výrobku. 
 
e.1 Přístupové schodiště – skladba „S1“ : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skladba /zobrazena na výkresu D.1.1.b.3 – DET.8/ : 
● Plný betonový stupeň strojní výroby, mrazuvzdorný : 
 -  Rozměry : dl.1250 a 1150/zkrácený/ mm, š.400 mm, v.150 mm. 
 -  Materiál beton C 50/60, konstrukční výztuž. 
   Materiál stupně musí být odolný zimním chemickým posypům včetně soli a 
   běžně používaným čistícím prostředkům. 
 -  Půdorysná skladba stupňů s vystřídáním spar uprostřed schodiště.  
   Spáry mezi jednotlivými částmi stupně mají mít šířku 3 mm a měly by zůstat  
   otevřené. Průběžná přímá spára ve směru výstupní čáry se nedoporučuje. 
 -  Skladba stupňů a navazujících dlažeb zachycena ve výkresu D.1.1.b.2 a 
   v Katalogu detailů D.1.1.b.3. 
 -  Odstín stupně přírodní šedý, opracovaný povrch viditelných ploch nativo. 
 -  Protiskluznost povrchu R13. 
   Provedení stupně, zejména stupnice a hrany stupně, musí být v souladu  
   s platnými předpisy a technickými normami. 
 -  Nejnižší a nejvyšší stupeň osazeny na kotevní lišty /= opatření proti pohybu/. 
 -  Stupně musí být osazeny dle technických požadavků výrobce, zejména : 
   - Stupně osadit ve sklonu 1-2% směrem dolů po schodišti. 
   - Zejména za a pod nejvyšším a nejnižším stupněm je nutno zajistit dostatečné 
    odvodnění, aby nedocházelo k poškození schodiště mrazem ap. 
   - Spodní plochu stupňů v místech uložení do maltového lože opatřit adhezním  
    můstkem. 
   - Plné schodišťové stupně nutno uložit bez pnutí. 
    Plné schodišťové stupně uložit do pásů maltového lože tloušťky 20-50 mm a 
    šířky 100-200 mm dle pokynů výrobce stupně. Pásy orientovat kolmo na délku  
    stupňů a umístit symetricky od obou konců stupně /či jeho části/ ve  
    vzdálenosti 1/6 délky stupně od jeho konce /= cca 200mm od konce/. 
    Svislá spára za stupněm se nemaltuje. 
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    Obecně je nutno maltování provést tak, aby nezamezilo odtoku vody ze spar 
    pod a za stupni. 
 -  Nové zábradlí je záměrně navrženo tak, aby nebylo kotveno do schodišťových  
   stupňů ani chodníků. 
 -  Doplňkem schodišť mohou být nájezdy pro kočárky /dvě kolejnice/ 
   zhotovené dle zvyklostí zadavatele. Stávající nájezdy jsou vyrobeny jako  
   dvojice atypických ramp ze slzičkového 5 mm plechu. Doporučuje se  
   nové rampy na vnitřní straně doplnit o svislé zarážky a nepodbetonovávat. 
 Příklad výrobce a výrobku – schodišťového stupně :  
 Frima Godelmann CZ, s.r.o., schod plný – strojní výroba, povrch nativo šedý, 
 kontakt anna.holcova@godelmann.cz, +420 739 610 686, https://godelmann.cz 
● Maltový ukládací pásek /s kotevní lištou/ tloušťky cca 30mm /dle výrobce 20-50 mm/ 
 v 1/6 délky od obou konců, šířka pásku cca 100-200 mm. Uložení nutno realizovat  
 přesně dle technických pokynů výrobce stupně. 
● Vyztužená šikmá podkladní monolitická železobetonová deska na základových pasech  
 viz. výkres D.1.1.b.3 – DET.8 s nabetonovanými podkladními stupni. 
● Pod nosnou deskou podkladní vrstva štěrkodrti tloušťky 150 mm, frakce 0-32 mm. 
 Základové pasy se předpokládají bez podsypu. 
● Hutněná pláň /Edef2 = 30-45 MPa/. 
 
Další pokyny : 
- Při realizaci schodišť je nutno postupovat přesně podle technických pokynů pro  
 realizaci od výrobce schodišťových stupňů, v souladu s platnými předpisy a  
 technickými normami. 
- Požadavek výrobce stupňů zamezit vnikání srážkové vody za a pod schodišťové  
 stupně řeší projektant zejména osazením skrytého odvodňovacího žlabu nad výstupní  
 schodišťový stupeň. Tím bude zabráněno přímému stékání srážkových vod  
 z přístupového chodníku nad schodištěm. Vývod ze žlabu je uvažován oběma směry  
 na terén mimo půdorys přístupového chodníku – viz. zejména D.1.1.3 Katalog detailů. 
 Skrytý schodišťový žlab nebude osazen standardním krycím roštem, ale speciálním  
 roštem s úzkou štěrbinou vyhovující šířkou 10mm osazení v pěší trase. Čištění žlabu 
 je při délce cca 2,7 m uvažováno jen ze stran /= z výtoků na terén/, není proto třeba 
 použít revizní díl, čistící kus ap. 
 Příklad výrobce a výrobku – skrytého odvodňovacího žlabu : 
 Firma ACO Stavební prvky spol.s.r.o., odvodnění štěrbinovým roštem  
 SlotTop NW 100 mm, zátěžová třída C250, asymetrický rošt Single Strip, pozinkovaná 
 ocel, užitná výška 105 mm, šířka 10 mm,  
 podrobnosti viz. https://www.aco.cz/fileadmin/standard/aco.cz/04_Ke_stazeni/ 
 /Prospekty- Katalogy/Venkovni_odvodneni/D22/05_Slottop_D22.pdf , strana 184 
- Na výslovný požadavek investora zahrnul byly do realizace zahrnuty nájezdové rampy  
 pro kočárek na čtyřech vnějších schodištích před východní fasádou.  
 Pokyny pro realizaci : 
 - Podrobnosti viz. výkres DET.9. Délka ramp proměnná dle počtu stupňů. 
 - Jedna rampa = dva lomené pásy „Z“ ze slzičkového plechu. Žárově zinkovat. 
 - Kotvení do nejvyššího stupně = výstupního /pevné/ a pod nejnižším = nástupním  
  stupněm /kluzné/ do chodníku. Způsob kotvení bude upřesněn před realizací. 
  Předpokládá se kotvení buď na epoxy lepidlo nebo na chemickou maltu. Nahoru  
  vyčnívající kotevní prvek musí umožnit přejezd kočárku, tj. může končit čočkovou  
  nebo nízkou šestihrannou hlavou bezpečnostního šroubu, ale nemůže končit  
  matkou, ze které vyčnívá závitová tyč. 
 - Kotevní otvory do nejvyššího stupně musí být zhotoveny řemeslně přesně a tak, aby  
  nebyly poškozeny okolní upravené plochy stupně. Je třeba vzít v úvahu, že stupně  
  jsou vyrobeny z betonu C 50/60. Důležité. 
  V případě potřeby lze upravit polohu kotevních bodů v rampě tak, aby byl kotevní  
  otvor bezpečně překryt. 
 
POZOR – Při realizaci nových schodišť může dojít ke kolizi jejich spodní stavby se stávající 
splaškovou kanalizací a se zbytky stávajících základových konstrukcí. Nelze vyloučit ani 

mailto:anna.holcova@godelmann.cz
https://godelmann.cz/
https://www.aco.cz/fileadmin/standard/aco.cz/04_Ke_stazeni/
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existenci následně položených sítí v průběhu užívání stavby /např. slaboproudých kabelů/. 
Výškovou a půdorysnou polohu všech těchto prvků ležících v bezprostředním dosahu je nutno 
před či při realizaci ověřit, a v případě potřeby přijmout příslušná opatření, která z výsledku 
prověrky vyplynou /např. prohloubení základové spáry nových konstrukcí ap./. 
Výkopové práce v dotčených prostorech je nutno provádět výhradně ručně. 
 
Před prováděním bouracích a výkopových prací, zejména pro přístupová schodiště na východní 
straně objektu, je nutno vytýčit stávající inženýrské sítě v dosahu stavby. V případě pochyb je 
nutno půdorysné a výškové uložení stávajících sítí ověřit kopanými sondami. Obdobně je nutno 
vytýčit inženýrské sítě v plochách a trasách, kde by mělo dojít k pojíždění nezpevněných ploch 
těžkou technikou nebo kde by mohlo vzniknout vyšší bodové zatížení v nezpevněné ploše. 
 
e.2 Hlavní přístupový chodník – skladba „S2“ : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skladba /zobrazena na výkresu D.1.1.b.3 – DET.8/, tloušťka cekem 420 mm : 
● Betonová velkoplošná mrazuvzdorná pochůzná deska tloušťky 80 mm. 
 -  Rozměry dl.800 x š.400 x v.80 mm. 
 -  Odstín přírodní šedý. 
 -  Protiskluzný povrch R13. 
● Lože z drceného kameniva tloušťky 40 mm, frakce 4-8 mm. 
● Nosná vrstva štěrkodrť tloušťky 150 mm, frakce 0-32 mm. 
● Roznášecí vrstva štěrkodrť tloušťky 150 mm, frakce 0-45 mm. 
● Hutněná pláň /Edef2 = 30-45 MPa/. 
● Betonové obrubníky 1000/150/250 mm, tedy s horní plochou šířky 120 mm. 
 Obrubníky osadit šikmou plochou ven z chodníku = směrem do zatravněné plochy. 
Příklad výrobce a výrobku – betonové velkoplošné desky :  
Frima Godelmann CZ, s.r.o., kontakt anna.holcova@godelmann.cz, +420 739 610 686, 
https://godelmann.cz, 
- Dlažba Tetrago 80/40/8, povrch nativo, protiskluznost R13 nebo 
- Dlažba Nueva Light 80/40/5, odstín šedý uni, možné provedení se zušlechtěným  
 povrchem. 
 
e.3 Vedlejší chodník – skladba „S3“ : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skladba /zobrazena na výkresu D.1.1.b.3 – DET.8/, tloušťka cekem 420 mm : 
● Betonová průmyslová zámková dlažba tloušťky 80 mm. 
 -  Rozměry dl.200 x š.100 x v.80 mm. 
 -  Odstín přírodní šedý. 
 -  Protiskluzný povrch R13. 
● Lože z drceného kameniva tloušťky 40 mm, frakce 4-8 mm. 
● Nosná vrstva štěrkodrť tloušťky 150 mm, frakce 0-32 mm. 
● Roznášecí vrstva štěrkodrť tloušťky 150 mm, frakce 0-45 mm. 
● Hutněná pláň /Edef2 = 30-45 MPa/. 
● Betonové obrubníky 1000/150/250 mm, tedy s horní plochou šířky 120 mm. 
 Obrubníky osadit šikmou plochou ven z chodníku = směrem do zatravněné plochy. 
Pozor : ve výkresu D.1.1.b.2 je zobrazen princip kladení dlažby, resp. použití kontrastně 
pokládaných doplňkových pásů dlažby, které slouží k rozměrovému vyrovnání skladby chodníků 
a k optickému oddělení jednotlivých částí chodníků. Nutno dodržet při realizaci. 
 
e.4 Okapový chodník – skladba „S4“ : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Standardní okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50 mm kladených do pískového 
podsypu. S oddělením okapového chodníku od přilehlé zatravněné plochy betonovým 
obrubníkem se neuvažuje. 
Rozsah opravy okapového chodníku bude přizpůsoben stavu na stavbě a rozsahu prací, které 
budou součástí vnějšího zateplení objektu. V rámci oprav vnějších ploch budou opraveny ty 
části okapového chodníku, které nebudou zahrnuty do vnějšího zateplení 
 

mailto:anna.holcova@godelmann.cz
https://godelmann.cz/
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e.5 Opatření před zadními vstupy : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
● Výměna krátkých kolmých přístupových chodníků : 
 Většina stávajících krátkých přístupových chodníků k zadním vstupům do objektu 
 tvořených masivními monolitickými betonovými deskami na celou šířku chodníku 
 vykazuje závady, zejména : 
 -  Propad chodníku sedáním podkladu. Tím došlo k odhalení mezery pod vstupní  
   panelovou podestou a k nechtěnému navýšení výstupního schodu.  
 -  Poškození části keramického obkladu panelové podesty. 
   Tato závada by měla být řešena v rámci zateplování objektu, protože vstupní  
   panelová podesta je součástí konstrukce domu. 
 -  Sedáním přístupového chodníku vznikly na jeho straně odvrácené od domu  
   nepravidelné trhliny ve většinou průběžné betonové chodníkové desce. 
 -  Se sedáním podkladu došlo k prosednutí i navazujících zatravněných ploch. 
● Zarovnání stávajících trhlin v betonových plochách : 
 Je navrženo ortogonální zarovnání stávajících nepravidelných trhlin v betonové ploše  
 řezem. Řez nutno v rozích a okrajích ploch dočistit, aby byly připravené detaily vhodné  
 pro doplnění zámkovou dlažbou. 
 Okraje nových ploch ze zámkové dlažby jsou opatřeny kontrastně pokládanými pásy  
 dlažby /viz. výkres D.1.1.b.2/, které slouží k rozměrovému vyrovnání skladby chodníků  
 a k optickému oddělení jednotlivých částí chodníků. Nutno dodržet při realizaci. 
● Odstranění stávajících rohoží na čištění obuvi : 
 Stávající rohože na čištění obuvi budou dle požadavku zadavatele odstraněny a nové  
 nebudou instalovány. 
● Výškové dorovnání terénu a zatravnění viz. bod f.1 
 
e.6 Vnější ocelové zábradlí, osazení sloupku zábradlí : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Detail zobrazen na výkresu D.1.1.b.3 – DET.8 a dalších výkresech Katalogu detailů : 
● Sloupky zábradlí z ocelové trubky budou záměrně osazeny mimo vlastní chodníky 
 a schodiště.  
● Sloupky zábradlí budou osazeny v linii obrubníků šířky 120 mm /horní šířka/. Pro  
 každý sloupek bude vždy vynechána mezi obrubníky mezera 120mm. Po osazení  
 sloupku do betonové patky bude horní část mezi obrubníky dobetonována betonem  
 C 20/25 a překryta do trvale pružného exterierového tmelu uloženou ocelovou rozetou  
 120x120 mm. 
● Do vnějšího ocelového zábradlí – zejména u pravého nárožního u čp.1399 se  
 doporučuje vložit dilatační prvky do obou podélných trubkových profilů. 
● Zábradlí má navrženou výšku 900 mm a provedení dvoutyčové dle ČSN 74 3305, 
 článek 5.4.4 a norem souvisejících. 
● Předpokládá se spíše montáž ocelového zábradlí na místě z předen připravených  
 částí. Je nutno uvažovat s nutností vyrovnávat všemožné diference. Proto se  
 nepředpokládá dílenská výroba vnějšího zábradlí jako celku. 
 
 
f. DOPLŇKOVÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ PŘI REALIZACI 
 včetně bezpečnosti práce  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f.1 Výškové dorovnání terénu a zatravnění 
 Kolem opravovaných obrubníků včetně výškově nově osazovaných u zadních vstupů  
 bude humózní zeminou dorovnám okolní terén a upravované plochy budou zatravněny. 
 Smyslem je vytvořit spád terénu od chodníku a od domu, aby nedocházelo ke  
 shromažďování srážkových vod v prohlubních a aby srážkové vody při odtoku  
 vsakovaly v pokud možno co největší ploše terénu. 
f.2 V rámci realizace stavby bude posouzeno, zda stávající stav nevyžaduje další opatření 
f.3 Při realizaci prací je nutno respektovat, že předmětem oprav jsou přístupové cesty  
 k objektu. Po celou dobu stavby je nutno zachovat přístup obyvatel k objektu alespoň  
 z jedné strany a zajistit příjezd vozidel a příchod osob integrovaného záchranného  
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 systému do všech sekcí. Obyvatelé domu musí být o aktuálním přístupu do domu 
 informování jasným a prokazatelným způsobem. Stejně tak musí být únikové cesty  
 z každé sekce vyznačeny orientačním systémem – je důležité, aby byl orientační  
 systém aktualizován ve vazbě na aktuálně probíhající práce. 
 Při realizaci je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré platné předpisy o bezpečnosti  
 práce a zajistit bezpečnosti provozu pro obyvatele domu. Práce budou prováděny 
 kolem plně obydleného objektu. 
f.4 Přehled základních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na  
 staveništi, které je nutno při realizaci bezpodmínečně dodržet : 
 - Zákon č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/, 
 -  Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  
  zdraví při práci, 
 - Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
 - Zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce, 
 - Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
 - Zákon č.372/2011 Sb. o zdravotních službách, 
 - Zákon č. 35/1985 Sb. o požární ochraně v aktuálním znění, 
 - Zákon č.205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce, 
 - Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště, 
 - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  
  zaměstnanců při práci, 
 - Nařízení vlády č.201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, 
 - Nařízení vlády č.375/2017 Sb. o bezpečnostních značkách 
 - Nařízení vlády č.495/2001 Sb. o rozsahu a podmínkách poskytování OOPP, 
 - Nařízení vlády č.21/2003 Sb. o technických požadavcích na osobní ochranné  
  prostředky, 
 - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky  
  hluku a vibrací, 
 - Nařízení vlády č.291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, 
 - Nařízení vlády č.406/2004 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
  v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
 - Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na  
  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu  
  z výšky nebo do hloubky, 
 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na  
  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
  -  Nařízení vlády č.28/2002 Sb. o způsobu organizace práce při práci v lese, 
  -  Nařízení vlády č.378/2001 Sb. o požadavcích na bezpečný provoz strojů, 
 - Vyhláška č.180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným, 
 - Vyhláška č.104/2012 Sb. o posuzování nemocí z povolání, 
 - Vyhláška č.432/2003 Sb. o podmínkách zařazování prací do kategorií, 
  -  Vyhláška č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
  -  Vyhláška č.85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 
  -  Vyhláška č.18/1979 Sb. o vyhrazených tlakových zařízeních, 
  -  Vyhláška č.19/1979 Sb. o určení vyhrazených zdvihacích zařízení, 
  -  Vyhláška č.73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, 
  -  Vyhláška č.21/1979 Sb. o určení vyhrazených plynových zařízení, 
  -  Vyhláška č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení. 
f.5 Pozor – Před prováděním bouracích a výkopových prací, zejména pro přístupová  
 schodiště na východní straně objektu, je nutno vytýčit stávající inženýrské sítě  
 v dosahu stavby. V případě pochyb je nutno půdorysné a výškové uložení stávajících  
 sítí ověřit kopanými sondami. Obdobně je nutno vytýčit inženýrské sítě v plochách a  
 trasách, kde by mělo dojít k pojíždění nezpevněných ploch těžkou technikou nebo kde  
 by mohlo vzniknout vyšší bodové zatížení v nezpevněné ploše. 
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g. ETAPIZACE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g.1 S etapizací se neuvažuje. Nicméně je možná, pokud to bude vyžadovat zadavatel. 
 V takovém případě lze předpokládat realizaci po fasádách a po sekcích. Nutno upřesnit 
 při realizaci dle záměru zadavatele. 
 
 
h. DOPORUČENÁ OPATŘENÍ  pro přípravu a realizaci stavby 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
h.1 Pro realizaci je nutno zajistit technický dozor investora a autorský dozor projektanta. 
h.2 Při realizaci je bezpodmínečně nutno dodržet veškeré platné předpisy o bezpečnosti  
 práce a zajistit bezpečnosti provozu pro obyvatele domu. Práce budou prováděny 
 kolem plně obydleného objektu. 
 
 
 
Vypracoval : Ing.arch. Zdeněk Hanuš 
květen 2023 


