

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

VEŘEJNÝ ZADAVATEL:

Město Vrchlabí

sídlo Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00278475

Název veřejné zakázky: „**Revitalizace přírodního parku ve Vrchlabí – Podhůří, Etapa I.**“

Zveřejněno na veřejném portálu zadavatele dne 04.10.2023 na adrese :

https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_333.html

Veřejný zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na základě dodatečného zjištění upřesňuje zadávací podmínky dle výkazu výměr **v příloze č. 4 Soupis prací a dodávek** takto:

SO 02 Terénní úpravy

- **pol 31 zemina pro terénní úpravy – tříděná – z městských deponií 601 t** - se předpokládá vhodná zemina zdarma, uchazeč ocení tuto položku nulou
- **pol 32 vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - trasa z deponie - 401 m3** - se předpokládá přeprava zeminy z pol 31, položka je určena k nacenění

SO 03 Parkové pěšiny

Poval ložený

- **pol 61 hranol stavební řezivo průřezu do 224 cm2 do dl 6m – modřín** – pochozí fošny i nosné hranoly budou provedeny z modřínu (nesoulad s textovou zprávou, kde je pro nosné hranoly uveden materiál dub)
- **pol 62 spojovací a kotvící prvky ocelové, vč. ocelových podkladových desek dle specif. v PD**
- se upravuje na - **pol 62 spojovací a kotvící prvky ocelové** - vypouští se ..., vč. ocelových podkladových desek dle specif. v PD - bude tedy naceněn veškerý ocelový spojovací a kotvící materiál určený pro montáž povalu

SO 01 Kácení a pěstební opatření

- **pol. 77 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s ponecháním na pozemku pro další použití v odhadovaném množství 134 m3** zůstane vzniklý nadrcený materiál k dalšímu využití na pozemku (SO 03.05 Pěšina štěpková pol. 57 64 m3, SO 04.07 Plochy mulčované štěpkou pol 62 24,5 m3)

S ohledem na obsah výše uvedené změny zadavatel konstatuje, že touto změnou nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vrchlabí 16.10.2023

Ing. Eliška Ryndová
Odbor RMÚP MěÚ Vrchlabí

