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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1          Identifika ční údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Ul. Vančurova, Vrchlabí, úsek od napojení na most V32
po napojení na rekonstruovanou část u kina čp. 270
- rekonstrukce komunikace

SO 301 Dešťová kanalizace
SO 302 Vodovod

Místo stavby : Vrchlabí

Katastrální území : k.ú. Vrchlabí [786331]

Kraj : Královéhradecký

Druh stavby : SO 301 – Dešťová kanalizace – novostavba

SO 302 – Vodovod - oprava

Číslo zakázky : 34/20

Stupeň PD : DSP a DPS

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

Název : Město Vrchlabí

Adresa : Zámek č.1, 543 01  Vrchlabí         
IČ : 00278475

DIČ:                                  CZ 00278475

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Název: VIAPROJEKT s.r.o. 

Adresa: Jižní 870

500 03  Hradec Králové

IČ: 274 76 049

DIČ : CZ27476049

Telefon: 495 401 495

E-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz

www: viaprojekt.cz

Zodp. projektant: Ing. Radek Michlík 

evidenční číslo autorizované osoby ČKAIT 0601651, 

obor Dopravní stavby
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Profesní spolupráce:

SO 301  Kanalizace dešťová

SO 302  Vodovod

Jméno: Ing. Aleš Kreisl          

E-mail: ales.kreisl@seznam.cz

Zodp. projektant: Aleš Kreisl          

SO 401  Veřejné osvětlení

Název: Sollertia spol. s r.o.          

E-mail: jirasek@sollertia.cz

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Podlipný

SO 801  Sadové úpravy 

Název: Zahrady pro radost s.r.o.

E-mail: info@zahrady-hladikova.cz

Zodp. projektant: Ing. Lenka Hladíková 

A.2.         Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navrhovaná stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

ŘADA 100  -  OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101 Zpevněné plochy

ŘADA 300  - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

SO 301  Kanalizace dešťová

SO 302  Vodovod

ŘADA 400  -  ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

SO 401 Veřejné osvětlení

ŘADA 800  -  OBJEKTY ÚPRAVY  ÚZEMÍ

SO 801  Sadové úpravy 

Důležitá poznámka: Touto dokumentací jsou řešeny objekty řady 300 -

–  Vodohospodářské objekty:

  SO 301 Dešťová kanalizace
  SO 302 Vodovod
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A.3          Seznam vstupních podkladů

- digitální mapový podklad, výškový systém  B.p.v., souřadný systém S-JTSK

- údaje a mapové podklady z katastru nemovitostí

- územní plán města Vrchlabí

- územní studie Ulice Vančurova: PLOCHA KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA

  KUVC VRCHLABÍ (říjen 2017, MgA. Zuzana Hejtmánková, Prof. ak. arch. Jindřich 
    Smetana

- příslušné ČSN a platné podklady a předpisy

- koordinační jednání

- prohlídka staveniště provedená zpracovatelem

- stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, správců sítí a vlastníků pozemků

              - územní rozhodnutí vydané MěÚ Vrchlabí, SÚ ze dne 24.05.2022,

                č.j. MUVR/16349/2022/VONHA

              - zpráva o provedení geotechnického průzkumu na lokalitě : „Vrchlabí, rekonstrukce
ul.

                Vančurova, 1. et.“ - 2G geolog s.r.o., Ústí n.Orl. - geologická kancelář, 05/2020

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1          Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Zájmové území se nachází ve východní části města Vrchlabí, v širším centru města. Jedná se
o úpravy stávající místní komunikace Vančurovy.  S úpravami místní komunikace souvisejí úpravy
místních  vodohospodářských  sítí.  Do  upravované  komunikace  je  vložena  novostavba  dešťové
kanalizace a zároveň je řešena oprava stávajícího vodovodního řadu.

Jedná se o úpravy v zastavěné části města.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Záměr  se věcí  řešených  PÚR i ZÚR negativně  nedotýká  a je v souladu s republikovými
prioritami  územního  plánování.  Dle  platného  územního  plánu  z roku  2008  (nabytí  účinnosti
15.11.2018) včetně platných Změn, je navrhovaná stavba z hlediska funkčního využití situována do
ploch veřejných prostranství – komunikace a dále do ploch veřejných prostranství – zeleň. Liniové
vodohospodářské  sítě  jsou  řešeny  převážně  v  plochách  komunikační  infrastruktury.  Navrhovaná
stavba opravy vodovodu a stavba dešťové kanalizace je v souladu s platným územním plánem města.

c) geologická a geomorfologická charakteristika

Území leží na severním okraji podkrkonošské permokarbonské pánve, která patří do oblasti
sudetského permokarbonu a leží jižně od povrchových výchozů variských jednotek západosudetského
krystalinika. Z menší části je na jihu překryta uloženinami české křídové pánve, větší severní část
vychází na povrch a lze ji sledovat od východního okolí Trutnova a Jičína východním směrem až k
hronovsko-poříčské poruše, která mezi Hronovem a Žacléří odděluje podkrkonošskou pánev od pánve
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vnitrosudetské.  Dokumentovaná mocnost  sedimentů  dosahuje až 1 000 m, sedimentace začíná ve
svrchním karbonu a končí ve spodním triasu. Horninové prostředí je tvořeno bazálními aleuropelity
vrchlabského souvrství (mocnost až 500 m), které má transgresivní ráz a usazovalo se především po
krátkém hiátu semilského souvrství nejvyššího karbonu. Převládají zde červenohnědé i různě pestře
zbarvené  písčité  sedimenty,  které  však  obsahují  různě  mocné  polohy  šedě  a  pestře  zbarvených
pískovců, prachovců, bituminózních jílovců a sladkovodních vápenců.

Liniové sítě jsou navrhovány v inundačním území řeky Labe v podstatě v její říční nivě. V
daném území se z geologického hlediska jedná o vysoce propustné štěrkopísky,  labské náplavy s
výraznou balvanitou složkou. V hlubších zemních horizontech v hloubkách pod tři metry (horizonty
na  úrovni  dna  řeky  Labe)  lze  místně  zachytit  i  skalní  výchozy.  V  daných  trasách  se  však
nepředpokládají.

Hladina spodní vody bude fixována na hladinu v řece Labi, při realizaci dešťové kanalizace
se v trasách navrhované kanalizace vysoká hladina vody nepředpokládá. Upozorňuji však na možný
místní  výskyt  vyšší  hladiny  podzemní  vody,  která  může  být  vázána  na  momentální  klimatické
podmínky,  řeka Labe vytváří  nejnižší místo v daném území a vytváří  přirozenou svodnici  do níž
podzemní voda dotéká a samozřejmě musí protéct danou nivou, resp. inundací.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření

Pro účely zpracování  projektové dokumentace byl  zpracován geotechnický průzkum (2G
geologická kancelář, 05.2020). Cílem prací bylo geotechnické posouzení podloží stavby vozovky a
zhodnocení hydrogeologických podmínek lokality.

Geologické podmínky v zájmovém území zastižené aktuálním průzkumem jsou hodnoceny
jako složité ve smyslu ČSN P 73 10059 zejména s ohledem na mocnost nesourodých navážek. Kryt
vozovky v ploše uvažované rekonstrukce vykazuje výrazně odlišnou kvalitu a časté projevy deformací
(výtluky) vlivem nedostatečné únosnosti podložních vrstev. Po skrytí konstrukčních vrstev současné
komunikace  (GT1)  budou  v  zemní  pláni  vystupovat  zejména  nehomogenní  recentní  navážky  s
nízkými hodnotami modulu přetvárnosti Edef2 = 8 MPa, které jsou pouze podmíněně vhodné jak do
aktivní zóny vozovky, tak i násypu. Pro stavbu se doporučuje výměna podloží vozovky (sanace zemní
pláně).

Hladina podzemní vody nebyla průzkumnými objekty zastižena. 

Širší okolí náleží povodí Labe (ČHP: 1-01-01-0053-0-00), která protéká 2 - 110 m západně
od zájmové ulice. 

Pro účely ověření možnosti vsakování srážkových vod do vod podzemních byla realizována
nálevová  vsakovací  zkouška.  Testované  prostředí  fluviálních  uloženin  je  dobře  propustné  a  pro
vsakování vod z přilehlých ploch vhodné. V hloubkách pod 1,8 m se již nalézají vysoce propustné
štěrkopískové horizonty.

e) ochrana území podle jiných právních předpisů

Území je součástí Městské památkové zóny Vrchlabí, vyhlášené 17.1.1990. 
Dle zákona č. 20/1987 Sb. o stát. památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je dotčené

území považováno za území s archeoloqickými nálezy. 

Stavba svou kategorií  nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní  prostředí
(podle zákona ENR č. 244/1992 Sb. - EIA).

Stavba zasahuje do ochranného pásma jednotlivých inženýrských sítí.
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f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Území se z části  nachází  v záplavovém území Labe pro stoletou (Q100) vodu. Dešťová
kanalizace je vyústěná do kolmé nábřežní zdi řeky Labe.

Zájmová lokalita není zapsána v Registru svahových nestabilit ani v databázi poddolovaných
území spravovaných Českou geologickou službou.

g)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude pouze po dobu výstavby. Odtokové poměry
v území nejsou návrhem nijak měněny. Dešťová voda z části ulice Vančurovi (v rozsahu výstavby
deš.kanalizace km 0,054 60 – km 0,205 00 ) bude jímána a vypouštěna 100% do vsaku. Pouze v  části
deš.kanalizace, kde je vyústěna do Labe (kanalizace vedená podél Divadelního klubu km 0,000 – km
0,054), dojde k nepřímému odvodu deš.vod do Labe, jedná se o odvodnění 600 m2. V současnosti
byla deš.voda ponechána k povrchovému odtoku do Labe.

Při návrhovém dešti v době trvání 2 hod. a periodicitě 0,1 rok-1   se jedná o srážku v úhrnu
29,7 mm, tzn. 41,3 l/s/ha. Při této hodnotě intenzity dvouhodinového deště tzn. průtok Q = 0,06 ha x
41,3 l/s/ha x 0,8 (souč.odtoku), Qodt. = 1,98 l/s. Z uvedeného výpočtu je zřejmé, že z odvodňovaného
území o rozloze 3920,0 m2 bude do Labe vypouštěno při  dvouhodinovém návrhovém dešti o per.
p=0,1 množství vody do 2,0 l/s. Zde je však nutné ještě zohlednit drenážní vsakovací účinek odvodní
kanalizace, která bude v celém obvodu perforovaná a bude sloužit jako tkzv. vsakovací drenáž, tzn. že
výsledný efekt pro vypouštěné vody do Labe bude téměř nulový, pro stanovení vypouštěných objemů
lze uvažovat s průtokem sníženým o 80%, tzn. 0,4 l/s.

Při provádění stavby musí být veškerý stavební materiál skladován způsobem, který nebude
bránit odtoku velkých vod a případně znemožní odplavení tohoto materiálu. Při nepříznivém počasí
musí být pravidelně kontrolován stav hladiny vodního toku Labe.

Stavební materiál nesmí být skladován v místech, kde by hrozilo jeho napadání do vodního
toku.

Odplavitelný materiál může být  v záplavovém území skladován pouze po dobu  nezbytně
nutnou k realizaci záměru.

Při  provádění prací nedojde ke znečištění povrchových vod především závadnými látkami
podle §39 vodního zákona. Musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno úniku ropných látek
a stavebních látek do vodního toku.

Zájmový úsek kříží zatrubněná vodoteč (ID: 10166183) ve správě KRNAP.

Při stavbě budou učiněna opatření, aby stávající komunikace nebyly znečišťovány a nebylo
bráněno příjezdu ke stávajícím objektům.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vybourány budou části stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou s krytem z betonové
nebo kamenné dlažby, živice a betonu, včetně ohraničujících prvků. 

V rámci stavby vodohospodářské infrastruktury nedojde ke kácení dřevin.

i)  požadavky na maximální  zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  určených
k plnění funkce lesa 

V souvislosti se záměrem nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

K záboru zemědělského půdního fondu nikde nedojde, stavba opravy vodovodu a výstavby
nové deš.kanalizace včetně vsakovacího prvku se ve všech částech nalézá na pozemcích, které jsou
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charakterizovány jako ostatní plochy.

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu

Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak
změněn. 

Oprava vodovodu se týká  stávajícího  liniového vedení,  opravovaný vodovod bude řešen
výměnou a ve svých napojovacích bodech bude napojen na stávající trasu.

Dešťová kanalizace se do území umisťuje zcela nově, poslouží k podchycení deš.vpustí na
upravované komunikaci. Vyvedena bude do řeky Labe v místě kolmé nábřežní zdi. V místě průchodu
nábřežní zdi existuje stávající vyústění historického nefunkčního odvod. kanálu (za zdí je již zavalen).
Tento průchod zdí bude využit (není třeba jej pracně bourat). Zeď je v místě vyústění vyboulena a je
zde zřejmá její neúdržba (vypadané kameny, vydrolené spáry, zeď je možné rozebírat ručně, kameny
jsou k  sobě  vázány gravitací).  Jedná se o kamenou zeď  skládanou z přírodního neopracovaného
kamene. Zeď bude v místě vyústního objektu rozebrána a opětovně složena, kámen bude spojován
cementovou maltou. Do založení zdi nebude zasahováno, jedná se o gravitační tížnou kolmou zeď o
tl. 1,2 m. V koruně zdi bude vytvořeno ocelové zábradlí se svislým členěním v dl. 12,0 m. Zábradlí
bude povrchově  upraveno žárovým zinkováním (přesný tvar zábradlí  s požadavky na povrchovou
úpravu (výrobní dokumentaci) obdrží dodavatel od města Vrchlabí).

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Rozsah stavebních  prací  a  časové vazby výstavby  jsou  vázány pokyny  investora  a jeho
finančních možností. 

Mimo tuto PD je řešena v zájmovém území rekonstrukce plynovodu (řešeno přímo správcem
vedení).

Dále je samostatně  řešena trasa nového kabelového vedení  NN pro napojení  závorového
systému (napojovací bod je řešen ČEZ Distribuce a.s.).

V  přímé návaznosti  na  opravu vodovodu a  výstavbu  nové dešťové  kanalizace  je řešena
rekonstrukce komunikace v ul. Vančurově.

Bezprostředně  s  opravou  vodovodu  a  realizací  dešťové  kanalizace  ještě  souvisí  oprava
splaškových plastových kanalizačních přípojek, které jsou v současnosti položené a v budoucnosti
budou položené pod novými  zpevněnými  plochami.  Tyto  kanalizační přípojky,  které  jsou nyní  v
plastu budou předělány do kameninového potrubí (specifikace průměrů a délek je zřejmá z podrobné
situace splaškové kanalizace, pro výměnu těchto přípojek lze uvažovat hloubku výkopů cca 3,0 m,
nad přípojkama dojde k výměně materiálu, zásypy budou provedeny štěrkodrtí). Nově bude vysazena
příprava kanalizační přípojky pro st.p.č. 445, tato příprava bude ukončena na hranici st.p.č. 445 a to
zavíčkováním.

U opravy vodovodu dojde k přepojování a dopojování stávajících vod. přípojek (tyto dopoje
a přepoje jsou zřejmé z podrobné situace vodovodu). Přípojka pro st.p.č. 445 je uvažována  jako nová,
bude realizována jako příprava na hranici st.p.č. 445, zde bude zaslepena. Přípojka pro st.p.č. 663
(č.p.405), bude realizována jako oprava, avšak v jiné trase, než se nalézá stávající přípojka, jedná se
zde o PE potrubí DN 2“ v dl. 23,5 m.

Upozorňuji  u  realizace  vyústního  objektu  na  výrazně  neutěšený  technický  stav  stávající
kamenné nábřežní zdi, realizace vyústního objektu si vyžádá zásah do nábřežní zdi a min. v místě
vyústního objektu její přeskládání.
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l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Navrhovaná stavba je navržena v katastrálním území Vrchlabí [786331].

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby SO 301 Dešťové kanalizace

Parc.č.
Výměra

[m2] 
Druh pozemku Vlastník pozemku Poznámky

1899/25 vodní plocha ČR, Povodí Labe s.p.

1717/3 ostatní plocha Město Vrchlabí

1717/1 ostatní plocha Město Vrchlabí

237/5 ostatní plocha Město Vrchlabí

1724/2 ostatní plocha Město Vrchlabí

Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby SO 302 Vodovodem

Parc.č.
Výměra

[m2] 
Druh pozemku Vlastník pozemku Poznámky

1724/3 ostatní plocha Město Vrchlabí

1724/2 ostatní plocha Město Vrchlabí

-446/1
zast. plocha a

nádvoří
Město Vrchlabí

1724/1 ostatní plocha Město Vrchlabí

2777 ostatní plocha Město Vrchlabí

237/5 ostatní plocha Město Vrchlabí

m)  seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo
bezpečnostní pásmo

Netýká se.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Bez požadavků.

            STRANA 7                                



VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové ,  495 401 495, www.viaprojekt.cz

Projektování vodohosp.staveb, Ing.Aleš Kreisl Vrchlabí ,  604 418 606, e-mail: ales.kreisl@seznam.cz     

B.2          Celkový popis stavby

B.2.1  Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

U objektu  SO 301  –  Dešťová  kanalizace  se jedná  o  novostavbu.  U objektu  SO 302 –
Vodovod se jedná o opravu v totožné trase. 

b) účel užívání stavby

SO 301 Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace bude sloužit  pro odvodnění zpevněných ploch, srážkové vody budou
programově zasakovány do zemního horizontu, pouze nezbytné přebytky, vyjmečně se vyskytující v
době enormních deš.přívalů, budou vypouštěny do Labe, k této situaci téměř nebude docházet. (Tato
event. může nastat pouze  v případech, kdy by vsakovací prvek nestíhal přijímat srážkovou vodu). Při
běžné srážkové činnosti  bude srážková voda z  deš.vpustí  (UV 6,  16,  7,  8,  9,  10,  11)  100,0  %
zachytávána a zadržována v území. Dešťové vpusti (UV 12,13,14,15) budou napojeny na zatrubenou
městskou  stávající  vodoteč  (nebudou  připojeny  na  jednotnou  kanalizaci  města).  Deš.vpusti  (UV
1,2,3,4,5) budou vypouštěny prostřednictvím drenážní kanalizace do zemního horizontu a ev. do Labe.
Díky velmi propustné říční nivě bude docházet ke vsaku srážkových vod po trase drenážní kanalizace.

Na dešťové kanalizaci budou realizovány dvě  vzdouvací šachty (klasické betonové RŠ se
středovou vzdouvací příčkou (kombinace betonu a dřeva), která bude u dna opatřena kanalizačním
stavítkem, to bude sloužit pouze pro proplach dešťové kanalizace a pro její úplné vypuštění při čištění
a revizi). V provozním stavu budou kanalizační stavítka zcela uzavřena, srážková voda nastoupá do
výšky  přelivných  hran  vzdouvacích  příček  a  z  této  nastoupané  hladiny  bude  vypouštěna  do
vsakovacího prvku, který bude vytvořen z hrubozrnného inertního kameniva - štěrkodrti (Vsakovací
prvek je tvořen obdélníkovým objektem ze štěrkodrti 64,0 x 8,0 m, zahloubeným do 2,2 m, výška
vsakovacího  objektu  činí  1,0  m.  Vsakovací  prvek  bude  oddělen  od  vrchního  zemního  zásypu
geotextílií (v bocích a ve dně vsakovacího prvku nebude uložena žádná geotextílie)).

SO 302 Vodovod

Opravený vodovodní řad bude sloužit jako distribuční vodovod, na řadu není žádná výtoková
armatura. V místě odbočení vod. řadu u Divadelního klubu budou osazeny uzavírací armatury – 3 x Š
DN 80. V místech, kde dojde k výměně vod. řadu dojde také k přepojení a dopojení vod. přípojek,
všechny vod. přípojky budou opatřeny domovními uzávěry.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o dvě trvalé stavby SO 301 – Dešťovou kanalizaci a SO 302 Vodovod. V rámci
opravy vodovodu budou ve zpevněných komunikačních plochách vyměněny případně  dožilé vod.
přípojky (z údajů Mě VaKu vyplývá, že by se takové přípojky zde vyskytovat neměly). 

V podrobné situaci splaškové kanalizace jsou vyspecifikovány kanalizační přípojky určené k
výměně, jedná se o přípojky, které nejsou z kameniny.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
a technických  požadavků  zabezpečujících bezbariérové užívání  stavby nebo souhlasu s odchylným
řešení z platných předpisů a norem

Bez výjimek z OTP.

Na stavbu rekonstrukce komunikace a jejich doprovodných stavebních objektů bylo vydáno
územní rozhodnutí MěÚ Vrchlabí - SÚ dne 24.05.2022, č.j. MUVR/16349/2022/VONHA. Dále bylo
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vydáno Koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí dne 13.5.2021, č.j. MUVR/21668/2021 a
stanovisko Povodí Labe s.p., ze dne 23.04.2021, č.j. Pla/2021/005635.

e)  informace  o  tom,  zda  a  v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů  jsou  v PD  zapracovány.  Jedná  se  o
zapracování v jednotlivých  technických přílohách PD.

Tato projektová dokumentace je mj. tvořena dokladovou částí,  která je nedílnou součástí
projektu, podmínky závazných stanovisek jsou součástí dokladové části.

f) celkový popis koncepce řešení stavby

V zájmovém území jsou  navrženy úpravy  vodovodu a řešení dešťové kanalizace.

Dešťová kanalizace je v trase od vyústního objektu po RŠ1 řešena jako drenážní kanalizace,
vytvořená z celoperforovaných plastových trub DN 300. Kanalizace v trase od RŠ1 až po RŠ5 je
navržena z plných kanalizačních trub DN 300. V trase kanalizace na RŠ1 a RŠ3 bude vytvořena
vzdouvací příčka se spodním kanalizačním hradítkem, která umožní regulaci hladiny v deš.kanalizaci
a  dále  umožní  napouštění  vsakovacího  tělesa,  které  je  situováno  mezi  RŠ2  a  RŠ4.  V  případě
enormního přítoku srážkových vod dojde k  přelivu  vzdouvací  příčky a  tato  přívalová vlna bude
odlehčena drenážní kanalizací do Labe. V daném území se bude jednat o 100% zásak srážkových vod.

Dešťová kanalizace je navržena z trub PVC KG SN 12 DN 300 ukládaných do pískového
lože s pískovým zásypem. Kanalizace bude podrobena zkoušce vodotěsnosti. Na kanalizaci budou
realizovány betonové skružové RŠ o průměru dříku 1,0 m, poklopy jsou navrženy pro zatížení „D“,
specifikace  poklopů  bude stanovena  provozovatelem kanalizace.  Na  kanalizaci  z  trub  PVC bude
provedena zkouška vodotěsnosti.

Drenážní kanalizace je navržena z trub PE HD DN 300, SN 8 s perforací 360 st., kanalizace
je uložena na štěrk 8/16 (kačírek) se zásypem z téhož materiálu. Veškeré kanalizační trouby budou
nad svými zásypy zasypány štěrkodrtí hutněnou po vrstvách až do výše podsypných komunikačních
vrstev. Tl. podsypných komunikačních vrstev až po definitivní povrch bude vyplněna provizorním
zásypem štěrkodrtí do doby výstavby komunikace a parkoviště.

Úprava vodovodu spočívá ve výměně tras vodovodích řadů, které jsou v daném území dožilé,
jedná se o výměnu vodovodů v totožných trasách, dojde k výměně za řady v tvárné LT s plastovou
výstelkou DN 80. Vodovodní přípojky, které budou při výměně řadů dotčeny budou přepojeny, dojde
k jejich novému napojení na vyměněné řady. Pro jejich napojení budou použity navrtávací pasy, každá
přípojka bude ošetřena domovním šoupátkem. Přípojky, které budou přepojovány a nebudou z PE
materiálu  budou  ve  zpevněných  plochách  položeny  z  PE  materiálu  (zřejmě  se  žádné  takové
nevyskytují). 

Pro přepoje, dopoje a přípravu nových vod. přípojek bude použit matirál PE RC100, SDR 11,
příslušné dimenze.

LT  trouby  budou  ukládány  do  pískového podsypu  a   zasypány  pískem,  k  LT  troubám
troubám bude přiložena identifikační fólie v barvě modré a identifikační Cu vodič průměru 2,0 mm.
Zásypy  nad  pískovými  zásypy  budou  provedeny  z  hutněné  štěrkodrti  až  do  výše  podsypných
komunikačních vrstev. Tl. podsypných komunikačních vrstev až po definitivní povrch bude vyplněna
provizorním zásypem štěrkodrtí do doby výstavby komunikace a parkoviště.

Veškeré směrové lomy (horizontální i vertikální) potrubí, odbočky a příp.hydrantová kolena
budou zajištěny betonovými opěrnými bloky.

Na  vodovodním  potrubí  bude  samozřejmě  provedena  zkouška  vodotěsnosti,  proplach  a
dezinfenkce.
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g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Území je součástí Městské památkové zóny Vrchlabí, vyhlášené 17.1.1990. 
Dle zákona č. 20/1987 Sb. o stát. památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je dotčené

území považováno za území s archeologickými nálezy. 

Stavba svou kategorií  nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní  prostředí
(podle zákona ENR č. 244/1992 Sb. - EIA).

Stavba  zasahuje  do  ochranného  pásma  jednotlivých  inženýrských  sítí,  dále  zasahuje  do
ochranného pásma vodoteče Labe.

h) základní bilance stavby

Dešťová kanalizace je navrhována z celoperforovaných PE HD  trub DN 300, SN 8 v dl. 52,1
m a dále z plných  trub PVC KG DN 300, SN 12 v dl.  152,9 m.Vsakovací  objekt  je navržen o
půdorysném rozměru 64,0 x 8,0 m. Bude vytvořen z kamenné štěrkodrti o výšce vsakovacího tělesa
1,0 m.

Vyměňovaný vodovod v ul. Vančurově je navrhován z tvárné LT s plastovou výstelkou DN
80 v dl. 184,0 m a v dl. 15,0 m (odbočný řad u divadelního klubu). Na vyměňovaném vodovodu v
místě jeho odbočení budou osazena tři šoupata DN 80.

j) základní předpoklady výstavby 

Členění stavby na etapy se nepředpokládá.

Rozsah stavebních prací, včetně rozdělení stavby na eventuelní jednotlivé etapy, a časové
vazby výstavby jsou vázány pokyny investora a jeho finančních možností. Eventuelní etapy výstavby
musí  splňovat  požadavky  na  funkčnost  a  bezpečnost  jednotlivých  etap  a  dále  musí  splňovat
požadavky na předepsané technologické postupy. 

k) orientační náklady stavby

Jsou předmětem rozpočtu. Odhad činí pro SO 301 Dešťovou kanalizaci – 3,0 mil. Kč bez
DPH a pro SO 302 Vodovod – 2,0 mil. Kč bez DPH.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

B.2.3  Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce

V zájmovém území jsou navrženy úpravy  vodovodu a řešení dešťové kanalizace.

Koncepce  řešení  deš.kanalizace  a  hospodaření  se  srážkovými  vodami  je  popsána v  kap.
B.2.1.(f. Totéž se týká výměny vodovodu.
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b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Stavba  liniových  vodohospodářských  sítí  nemá žádné  nároky na energie,  teplo  a  teplou
užitkovou vodu. 

c) celková spotřeba vody

Netýká se.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Odpady – výstavba

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů,  které v rámci stavby
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění. 

Nakládání  s odpady  vznikajícími  během  výstavby  a  jejich  bezpečné  zneškodnění  je  dle
zákona povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání při jejíž činnosti
odpad vzniká. Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti
a terénních úpravách vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3
zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách
ukládání  odpadu  na  povrchu  terénu.  Před  předáním  odpadů  oprávněné  osobě  budou  odpady
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých  druhů  a kategorií  a zabezpečeny před znehodnocením,
odcizením nebo únikem.

Dodavatel  stavby je  zodpovědný za správné  nakládání  s  odpady vznikajícími  v  průběhu
výstavby (včetně  odpadů  vznikajících činností  subdodavatelů  na stavbě),  včetně  jejich následného
využití  nebo  odstranění  a  investor  vytvoří  na  staveništi  potřebné  podmínky  pro  třídění  a
shromažďování  jednotlivých  druhů  odpadů.  Při  nakládání  s  odpady bude upřednostňováno jejich
materiálové nebo jiné využití.

Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby:

Pořadové číslo, název odpadu, kategorie, kód odpadu
1. odpadní klest O 020199
2. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 150110
3. čistící tkanina N 150202
4. obaly z papíru a lepenky O 150101
5. obaly z plastů O 150102
6. obaly ze dřeva O 150103
7. obaly z kovů O 150104
8. kompozitní obaly O 150105
9. směs obal. materiálů O 150106
10. úlomky betonu O 170101
11. stavební suť O 170102
12. směsný stavební a demoliční odpad O 170107
13. odpadní dřevo O 170201
14. odpadní sklo O 170202
15. asfalt bez dehtu O 170302
16. železný šrot O 170405
17. odpadní kabely O 170411
18. zemina a kameny O 170504
19. stavební a demoliční odpady znečištění N 170903
20. sběrový papír O 200101
21. směsný komunální odpad O 200301
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Předpokládané množství nejvýznamnějších druhů odpadů v rámci výstavby je následující:
- asfalt - 34 m3

- stavební suť - 1 m3

- zemina - 330 m3

   Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu. Mezideponie odpadu před odvozem 
na skládku bude umístěna v obvodu staveniště. 

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů

oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Bez požadavků.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Není předmětem řešení.

ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Není předmětem řešení.

ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Není předmětem řešení.

POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 

Není předmětem řešení.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Navržené řešení respektuje v maximální míře bezpečnost stavby při jejím užívání. 

Stavba bude využívána v souladu veškerými zákony, vyhláškami a ČSN. 

Pro realizaci vodovodního potrubí budou použity standardizované materiály pro styk s pitnou
vodou s certifikací.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu

Zájmové území se nachází ve východní části města Vrchlabí, v širším centru města. Jedná se
o  úpravy  stávající  místní  komunikace  Vančurovy  a  s  ní  související  úpravy  liniových
vodohospodářských sítí, dešťové kanalizace a vodovodu.

b) popis navrženého řešení

1. Pozemní komunikace

Jedná se o úpravy a rekonstrukci místní komunikace Vančurova.

2. Mostní objekty a zdi

Netýká se.

3. Odvodnění pozemní komunikace

Dešťové  vody  budou  odvedeny  prostřednictvím  deš.vpustí  do  nově  navržené  dešťové
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kanalizace. Dešťová kanalizace je napojena na vsakovací objekt, který umožní 100% vsak srážkových
vod. Deš. kanalizace díky úpravě na RŠ1a RŠ3 poslouží jako recipient srážkových vod, který bude
napouštět vsakovací objekt umístěný na p.p.č. 237/5. Deš. kanalizace v úseku vyústní objekt – RŠ1 je
koncipována jako drenážní kanalizace, která umožní vsak srážkových vod po délce této kanalizace.
Vyústění deš.kanalizace do řeky Labe je pouze pojistkou proti enormním přívalům srážkových vod.
Hydrogeolog.  posudek  prokázal  vysokou  propustnost  říční  nivy  v  celém  okolí  a  rozsahu
deš.kanalizace, srážková voda bude zcela zadržena v daném území. Díky vypouštění srážkových vod
do vod podzemních budou všechny deš.vpusti opatřeny usazovacími dnovými  prostory a sifony, dále
budou do vpustí vloženy koše na splaveniny.Toto opatření není vyžadováno u DV 12-15. Tyto vpusti
jsou napojeny na zatrubenou vodoteč.

4. Tunely, podzemní stavby

Netýká se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny, protihlukové stěny.

Parkovací plochy jsou součástí řešení.

6. Vybavení pozemní komunikace

Součástí řešení je rekonstrukce veřejného osvětlení.

Stávající dopravní značení zůstane zachováno nebo bude doplněno.

7. Objekty ostatních skupin objektů

Netýká se.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Netýká se.

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o stavbu, která nevyžaduje speciální protipožární zabezpečení.

Parametry veškerých stávajících zpevněných ploch zůstanou zachovány, případně zlepšeny. 

Systém dopravy v zájmovém území bude zachován stávající a nebude novým návrhem nijak
změněn. Výška průjezdu nebude novým návrhem oproti stávajícímu stavu omezena. 

Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat
možnost příjezdu vozidel při požárním zásahu a vozidel zdravotní služby.

Vodovodní  řad  je  nahrazován  novým  vodovodním  řadem  v  totožné  dimenzi,  na
nahrazovaných vodovodních řadech nejsou navrhovány žádné výtokové armatury – hydranty. Tzn. že
z požárního hlediska se v dané loklitě nic nemění a nepředpokládá se to, že vyměňovaný vodovod v
této lokalitě bude sloužit pro distribuci požární vody.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému
nebo  zbytečnému  obtěžování  okolí  stavby  nadbytečnými  exhalacemi,  hlukem,  otřesy,  prachem,
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou. 

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány
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zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby. 

Při  realizaci  musí být  respektovány požadavky orgánu životního prostředí (viz dokladová
část).

Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během stavebních prací, dopravy a manipulace se
stavbou  související  minimální  prašnost  zejména:  skrápěním,  používáním ochranných  geotextilíí,
odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, zaplachtováním sypkých materiálů

při  skladování a přepravě  a udržováním celkové čistoty staveniště a souvisejících ploch z pohledu
prašnosti.

Pokud by dopravou došlo ke znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně
očištěny.

Případné manipulační a skladové plochy budou na zpevněném, neprašném podkladu. Bude
dodržována nízká pojezdová rychlost  po všech pojezdových a manipulačních plochách v průběhu
stavební činnosti tak, aby prašnost byla minimální.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně
předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné
mezideponie. Při řezání kamene, kameniva, zdiva bude použito opatření ke snížení prašnosti (tlaková
voda nebo odsávání). V  případě  nátěrů  budou upřednostněny nátěrové  hmoty vodou ředitelné,  s
nízkým obsahem těkavých organických látek.

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém
stavu  vylučujícím  možnost  znečištění  únikem  PHM  a  maziv.  Podmínkou  zahájení  stavby  je
vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na
staveništi.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Netýká se. 

B.3          Připojení na technickou infrastrukturu

SO 301  Kanalizace dešťová

Tato  kanalizace  je  napojena  na  vodoteč  –  řeku  Labe.  Její  napojení  je  řešeno  vyústním
objektem v kolmé nábřežní  zdi.  Zeď  bude  bude v  nezbytné  míře vybourána  (vyustní  objekt  je
umisťován do místa, kde již průchod zdí existuje). Vyústní trouba objektu bude z rubu nábřežní zdi
obetonována a z líce nábřežní zdi bude provedena kamenická úprava vyústního objektu. Trouba bude
ponechána tak aby vyčnívala o 50 mm proti  líci  nábřežní zdi.  Bude se jednat  o betonovou nebo
kameninovou troubu, která bude tvořit koncovku vyústění deš.kanalizace.Vyústní objekt do Labe je
pouze pojistkou. Dané území je natolik propustné, že si se srážkovou vodou poradí a ta zůstane v
území.

SO 302  Vodovod

Vodovod se v daném území opravuje, jedná se o opravu výměnou. Úseky vodovodu jsou
napojovány na stávajících řadech a trasách. Propojení je navrhováno  prostřednictvím spojek Waga.

B.4          Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Řešena je rekonstrukce obousměrné dvoupruhové  ulice Vančurovy v úseku od silničního
mostu přes Labe u Divadelního klubu (č. p. 407) po napojení na rekonstruovanou část ulice u budovy
kina (č. p. 270) v délce 241 m a šířce 6,0 – 6,5 m.

Do  upravované  komunikace  jsou  ukládány  sítě  vodohospodářské  infrastruktury  dešťové
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kanalizace a vodovodu.

V návaznosti na vyznačenou zónu 30 na nábřeží Marie Kubátové na druhé straně mostu je
navržen  v zájmovém území  po  objekt  bývalého  kina  rovněž  zklidněný dopravní  režim  zóny 30.
V přímém prostoru u kina je uvažována křižovatka ve zvýšené úrovni s nájezdovými rampami na
Vančurově ulici.

V prostoru před Divadelním klubem je navržena směrová úprava a odsunutí komunikace dále
od objektu Divadelního klubu.

V prostoru před napojením na stávající trasu u objektu bývalého kina je navrženo napřímení
trasy s plynulou návazností na stávající trasu. V rámci úprav je řešeno zvětšení nárožních poloměrů
při napojení ulice Pod Parkem. 

Stávající vjezdy na přilehlé parcely zůstanou zachovány, budou opraveny v nové konstrukci. 

V místě  nových  dopravních  napojení  budou  respektována  rozhledová  pole  dle  ČSN
736102/Z1, rozhledové trojúhelníky jsou vykresleny v situaci dopravní projektové dokumentace. 

Volné plochy v území budou následně ozeleněny.

Krytové vrstvy navrhovaných zpevněných ploch jsou navrženy: 

- komunikace vozidlová – kryt živice 

- vjezd – kryt žulová dlažba 100/100

- parkoviště – kryt betonová zatravňovací dlažba

- příjezd na dočasné parkoviště – kryt živice

- dočasné parkoviště – kryt štěrkový (R-materiál)

- chodník – kryt žulová mozaika 50/50

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Všechny  řešené  zpevněné  plochy  jsou  napojeny  na  okolní  stávající  zpevněné  plochy  a
komunikace.

c) doprava v klidu.

 Na pozemku p.č. 237/5 je řešeno dočasné parkoviště pro 57 osobních vozidel se štěrkovým
krytem. Na vjezdu a výjezdu na dočasné parkoviště bude osazena závora. Po obvodu parkovací plochy
budou osazeny mobilní betonové zábrany.

d) pěší a cyklistické stezky

Území bude doplněno o chodníky a plochy pro pěší. Navržen je nový chodník o šířce 2,0 m
při východní straně ulice Vančurovy v celé délce zájmového území.

Chodníková plocha je nově řešena v prostoru mezi odsunutou trasou komunikace a objektem
Divadelního klubu.

B.5          Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Předmětem řešení (SO 801 Sadové úpravy) je i dendrologický průzkum a návrh sadových
úprav v zájmovém prostoru.

Dřeviny, které jsou v kolizi se stavební činností budou z důvodu stavby odstraněny. 

Nový  návrh  počítá  s výsadbou  dřevin  především  při  západní  straně  Vančurovy  ulice,
v prostoru parkoviště před bytovým domem a v ploše před Divadelním klubem.

V místech, které budou zasaženy stavebními pracemi, bude znovu založen parkový trávník.
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B.6          Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana (výstavba)

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší – výstavba

Bodové  zdroje  znečišťování  ovzduší  nevzniknou.  Liniové  zdroje  znečišťování  ovzduší
mohou být  představovány provozem nákladní  techniky při  provádění  zemních prací  a při  návozu
stavebního  materiálu.  Vzhledem k tomu,  že se jedná  o  malý  rozsah  výstavby,  bude se jednat  o
krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Vzhledem k ne příliš významným nárokům
na bilance hmot a stavebních materiálu lze liniové zdroje znečištění v etapě výstavby označit za málo
významné. 

Splaškové odpadní vody – výstavba

Výstavba  předpokládá  minimální  produkci  splaškových  odpadních  vod.  Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby a odpovídá
nárokům na vodu v etapě  výstavby.  Budou používána pouze chemická WC a spotřeba vody bude
prakticky nulová.

Odpady – výstavba

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů,  které v rámci stavby
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění. 

Nakládání  s odpady  vznikajícími  během  výstavby  a  jejich  bezpečné  zneškodnění  je  dle
zákona povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání při jejíž činnosti
odpad vzniká. Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti
a terénních úpravách vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §12 odst. 3
zákona o odpadech a bude s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách
ukládání  odpadu  na  povrchu  terénu.  Před  předáním  odpadů  oprávněné  osobě  budou  odpady
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých  druhů  a kategorií  a zabezpečeny před znehodnocením,
odcizením nebo únikem.

Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu. Mezideponie odpadu před odvozem
na skládku bude umístěna v obvodu staveniště. 

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů

oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Řešená stavba nebude bezprostředně ovlivňovat okolní charakter dané lokality.

Stavba svým charakterem a rozsahem nenaplňuje ustanovení § 4 zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  a  z tohoto  důvodu  nepodléhá  posuzování  vlivů  na  životní
prostředí.

Realizací stavby nebude dotčen územní  systém ekologické stability  ani  zvláště  chráněná
území (přírodní památky a přírodní rezervace).

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Záměr nemá vliv na soustavu území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí 

Stavba svou kategorií  nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní  prostředí
(podle zákona ENR č. 244/1992 Sb. - EIA).

e)  v případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení,
bylo li vydáno
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Netýká se.

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.

Netýká se. 

B.7          Ochrana obyvatelstva

Netýká se.

B.8          Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při  provádění  a  kontrole  prací  musí  být  dodrženy  všechny  požadavky  platných
technologických a materiálových norem a předpisů: 

b) odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno do přilehlého terénu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště  pro staveništní  dopravu bude zajištěn z ulice Vančurovy ze severní
strany.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky bude pouze po dobu výstavby. Při stavbě budou
učiněna  opatření,  aby  stávající  komunikace  nebyly  znečišťovány  a  nebylo  bráněno  příjezdu  ke
stávajícím objektům.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vybourány budou stávající zpevněné plochy dotčených stavbou, včetně ohraničujících prvků.

Dřeviny, které jsou v kolizi se stavební činností budou z důvodu stavby odstraněny. 

Před zahájením prací bude provedeno sejmutí ornice.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

U liniových vodohospodářských staveb zrealizovaných do 1 roku se neřeší.

Dočasné  staveništní  zábory  budou  probíhat  pouze  na  pozemcích  uvedených  v  seznamu
dotčených pozemků.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Bilance  zemních prací  je  řešena v rámci  jednotlivých  SO. Bude se jednat  o  výkopy  pro
pokládku řešených inženýrských sítí.

Ornice (vyskytne-li se někde na ostatních plochách) bude deponována na pozemku investora
a následně zpětně použita.

Vybouraný stavební materiál, stavební suť  a přebytečná odkopaná zemina bude odvezena na
skládku dle dispozic investora a příslušných orgánů státní správy. Upřesnění skládek bude provedeno
před zahájením stavby po dohodě investora s dodavatelem. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému
nebo  zbytečnému  obtěžování  okolí  stavby  nadbytečnými  exhalacemi,  hlukem,  otřesy,  prachem,
zápachem a oslňováním nad únosnou míru, případně budou provedena taková opatření, která zajistí
omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou. 

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány
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zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby. 

Při  realizaci  musí být  respektovány požadavky orgánu životního prostředí (viz dokladová
část).

Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během stavebních prací, dopravy a manipulace se
stavbou  související  minimální  prašnost  zejména:  skrápěním,  používáním ochranných  geotextilíí,
odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, zaplachtováním sypkých materiálů

při  skladování a přepravě  a udržováním celkové čistoty staveniště a souvisejících ploch z pohledu
prašnosti.

Pokud by dopravou došlo ke znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně
očištěny.

Případné manipulační a skladové plochy budou na zpevněném , neprašném podkladu. Bude
dodržována nízká pojezdová rychlost  po všech pojezdových a manipulačních plochách v průběhu
stavební činnosti tak, aby prašnost byla minimální.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně
předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné
mezideponie. Při řezání kamene, kameniva , zdiva bude použito opatření ke snížení prašnosti (tlaková
voda  nebo  odsávání). V  případě  nátěrů,budou  upřednostněny  nátěrové  hmoty  vodou  ředitelné,  s
nízkým obsahem těkavých organických látek.

Podmínkou pro pojezd vozidel je pojezd výhradně  po zpevněných neprašných plochách a
udržování čistoty pojezdových ploch v průběhu užívání.

Na omezení prašnosti je třeba klást zvýšený důraz, jelikož v blízkosti je obytná zástavba.

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém
stavu  vylučujícím  možnost  znečištění  únikem  PHM  a  maziv.  Podmínkou  zahájení  stavby  je
vypracování havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na
staveništi.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V průběhu výstavby musí být stavebníkem a dodavateli stavebních prací respektovány platné
legislativní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce. Dodavatelé stavebních prací
jsou povinni  zajistit  odpovídající  podmínky k zajištění bezpečnosti  práce.  Pracovní  postupy musí
respektovat požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce (např. při
výkopových  pracích,  při  pracích  ve  výškách,  při  manipulaci  se  zavěšenými  břemeny,  svařování,
použití stavebních mechanismů a podobně).

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků,
ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy
týkající se bezpečnosti práce. 

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první
zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci
stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci
s příslušnou kvalifikací.

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti
vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby.

Zařízení  staveniště  bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě  včetně  zázemí pro
pracovníky stavební firmy,  prostoru pro skládku a manipulaci,  zařízení  technologie pro výstavbu,
parkování stavební techniky a vozidel stavby. 

Staveniště bude po celou dobu výstavby bezpečně vyznačeno a zajištěno dle odpovídajících
bezpečnostních předpisů a norem. V odůvodněných částech bude souvisle oploceno ve výšce 1,8 m.
Všechny vstupy a vjezd v oplocených částech budou opatřeny uzamykatelnými branami.
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Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.
Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisů a norem zajištěna proti sesunu zemin. 

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných
bezpečnostních předpisů.

Prováděcím  předpisem  pro  bezpečné  provedení  stavebních  prací  je  nařízení  vlády  č.
591/2006 Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb. Jakožto i
jeho novelizované podobě zákonu č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky
výstavby dohodnuty předem. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. Na staveništi
budou vymezeny a ochráněny dočasné koridory pro pohyb pěších. Tyto koridory zajistí dodavatel
stavby a to za podmínky zachování jejich bezpečnosti. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen
proti  ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či  vozidly stavby. Případné výkopy budou po
dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a zajištěny ochranným zábradlím.
U takto zřízených  koridorů  bude zajištěna jejich  bezbariérovost.  Detailní  řešení  (vždy v  souladu
s Vyhl. 398/2009 Sb.) bude řešeno dle momentálních potřeb postupu výstavby.

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření

V rámci této PD se předpokládá, že po dobu výstavby bude provoz v dotčeném úseku ulice
Vančurovy uzavřen a doprava bude převedena na náhradní trasu. 

Provoz pro místní dopravu na obou krajních křižovatkách (s ulicí Šírovou a Pod Parkem)
zůstane zachován, omezení bude pouze částečné, dopravní obsluha ulic Šírova i Pod Parkem musí
zůstat zachována.

Tranzitní doprava bude převedena na náhradní trasu: ulice Nádražní – ulice Krkonošská –
ulice 5. května. 

Dodavatel stavby zpracuje a odsouhlasí s příslušným dopravním orgánem návrh dočasného
dopravního značení, potřebné pro zajištění stavební výroby po dobu výstavby.  Rozsah dopravního
značení  i  průběh  uzavírek  bude  upřesněn  dle  požadavků  příslušných  dopravních  orgánů  a
harmonogramu prací.

Dodavatel  zajistí  svoz  komunálního odpadu od  jednotlivých  objektů  v uzavřené  části  ke
sběrným místům na okrajích uzavřených úseků. 

Jako informační servis budou na rozhodných křižovatkách osazeny návěsti před objížďkou,
které budou avizovat uzavření určité oblasti  pro průjezdnou dopravu. Na objízdných trasách bude
rovněž  osazeno  dostatečné  množství  směrových  tabulí  pro  vyznačení  objížďky  tak,  aby  byla
srozumitelně a přehledně vyznačena objízdná trasa uzavřené lokality. 

Dopravní  režim  na  jednotlivých  křižovatkách  a  osazení  jednotlivých  příslušných  druhů
dopravního  značení  bude  zajištěn  zhotovitelem  stavby,  v  terénu  a  pravidelně  kontrolováno
odpovědným pracovníkem v terénu.

Doporučuje  se,  ve  spolupráci  s investorem,  provést  seznámení  obyvatel  s realizací  akce,
harmonogramem výstavby, postupných termínů a organizačních vazeb – dle dohodnutého POV. Toto
se  považuje  za  důležité  a  to  jak  z hlediska  bezpečnosti  obyvatel,  tak  jejich  informovanosti  o
předpokládaném průběhu této stavební akce.
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Na  staveništi  budou  vymezeny  a  ochráněny  dočasné  koridory  pro  pohyb  pěších.  Tyto
koridory  zajistí  dodavatel  stavby  a  to  za  podmínky  zachování  jejich  bezpečnosti.  Koridor  bude
viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.
Případné výkopy budou po dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a
zajištěny ochranným  zábradlím.  U takto  zřízených  koridorů  bude  zajištěna  jejich  bezbariérovost,
případně provedeny varovné pásy (z nalepovací folie) jako ochrana před nebezpečným prostorem a
dále pak vytvořena vodící linie. Detailní řešení (vždy v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.) bude řešeno dle
momentálních potřeb postupu výstavby.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Vjíždění a vyjíždění  ze staveniště  musí  být  zajištěno příslušným přechodným dopravním
značením.  Při  vyjíždění  budou  vozidla  očištěna,  aby  nedocházelo  ke  znečišťování  vozovky  a
k nebezpečí možných nehod. Na dopravní trase staveništní dopravy bude nutné provádět pravidelné
čištění vozovky. Dopravní prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat
k zakrytí nákladu plachtu k omezení prašnosti. 

o) zařízení staveniště 

Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku p.č. 237/5.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný termín zahájení stavby: 2023

Předpokládaný termín dokončení stavby: 2024.

B.  9          Celkové vodohospodářské řešení

Vodohospodářské řešení je zřejmé z popisu koncepce dešťové kanalizace. V daném území
dochází prostřednictvím deš.vpustí,   jež jsou napojeny na novou deš.kanalizaci ke 100% zadržení
srážkových vod běžných srážkových přítoků.  Ty jsou převáděny do vod podzemních. Pouze 4 ks
deš.vpustí (u kina) převádějí deš.vody do vod. povrchových, bez jakékoliv retardace. V těchto místech
se jedná  o převod bezejmenné vodoteče zatrubenou trasou. Do této zatrubené trasy se napojuje vždy
dvojice deš.vpustí (původně napojených na jednotný kanalizační systém města Vrchlabí).
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