



## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel na základě níže uvedené žádosti v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a obdobného užití ustanovení §§ 98 a 99 zákona, poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Vrchlabí, ul. Vančurova - rekonstrukce části komunikace, oprava mostu V-32**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

### Žádost o vysvětlení č. 1

Po prostudování všech příloh, které jsou součástí zadávací dokumentace, žádáme o doplnění dalších dokumentů.

Silnice a most jsou dvě samostatné akce. U PD mostu není přiložena dokladová část – toto je velmi podstatné pro ocenění zakázky. Není zde vůbec vyjádření Povodí Labe atd.. Dále jsme nikde neobjevili stavební povolení ani na jednu akci. Zdvořile žádáme zadavatele o jejich poskytnutí.

### Vysvětlení k žádosti č. 1

Zadavatel tímto doplňuje zadávací dokumentaci o vyjádření Povodí Labe, dále o stavební povolení na most a na dešťovou kanalizaci a vodovod, vč. situací. Stavební povolení na komunikaci je v současné době před vydáním a bude poskytnuto zhotoviteli při předání staveniště.

### Přílohy:

- vyjádření Povodí Labe,
- stavební povolení pro most vč. situace,
- stavební povolení pro dešťovou kanalizaci a vodovod vč. situace.

### Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek a aktuálně dostatečně dlouhou lhůtu pro podání nabídek zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Čerčany, dne

Mgr. Veronika Hübnerová  
zplnomocněný zástupce zadavatele