



KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1: 500

- | | | | |
|-------|--|------|--|
| ----- | HRANICE POZEMKŮ | ---- | STÁVAJÍCÍ VODOVOD - BUDE ZACHOVÁN |
| ----- | SLOUČENÉ HRANICE POZEMKŮ | -X- | STÁVAJÍCÍ VODOVOD - PO PŘEPOJENÍ BUDE ZRUŠEN |
| ----- | STÁVAJÍCÍ VEŘ. OSVĚTLENÍ | ---- | NAVRH. PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU - LT DN 80 - SO 302 |
| ----- | NAVRH. VEŘ. OSVĚTLENÍ | ---- | STÁV. MĚSTSKÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - GRAVITACE |
| ----- | STÁVAJÍCÍ PODZ. VEDENÍ PLYNU - RWE | ---- | NAVRH. DEŠŤOVÁ KANALIZACE - SO 301 |
| ----- | NAVRH. PŘELOŽKA PODZ. VEDENÍ PLYNU | ---- | NAVRH. VÝMĚNY SPLAŠK. KANAL. PŘÍPOJEK |
| ----- | STÁVAJÍCÍ PODZ. VEDENÍ SPOJŮ - CETIN | ---- | NAVRH. KOMUNIKACE |
| ----- | STÁVAJÍCÍ NEPŘÍPOJ. PODZ. VEDENÍ SPOJŮ - CETIN | ---- | |
| ----- | STÁVAJÍCÍ PODZ. VEDENÍ NN | ---- | |
| ----- | STÁVAJÍCÍ NADZ. VEDENÍ VN | ---- | |

INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ ZÁMEK 1, 543 01 VRCHLABÍ		ing. Aleš Kreisl PROJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Fügnerova 42, Vrchlabí mob. 604 418 606, email: alos.kreisl@seznam.cz			
VRCHLABÍ					
ČÍSLO ZAKÁZKY:	STUPEŇ:	VYPRACOVAL:	PROJEKTANT:	DATUM:	MĚRÍTKO:
	DSP + DPS	PETRA PAULÍČKOVÁ	ING. ALEŠ KREISL	07/2023	1:500
AKCE:		UL. VANCUROVA, VRCHLABÍ, ÚSEK OD NÁPOJENÍ NA MOST V32 PO NÁPOJENÍ NA REKONSTRUOVANOU ČÁST U KINA Č.P. 270 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SO 302 VODOVOD			
PŘÍLOHA:		KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			
					C.3