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A. ÚVODNÍ ÚDAJE
Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemků.

Žadatel ( investor) Město Vrchlabí
Adresa žadatele: Zámek č.p.1

543 01 Vrchlabí

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Aleš Kreisl
Adresa: Fügnerova 42. 543 01 Vrchlabí

autorizovaný inženýr (ČKAIT č. 0601291)
tel. 604418606 

Označení stavby: Vrchlabí – Obnova zatrubeného potoka
„U Kina“ - Vrchlabí
IO 2.4.0.4.1 – Obnova zatrub.potoka
IO 2.0.6.4.2 – Obnova vod. řadu

Katastrální území : Vrchlabí(786306)

Kraj : Královéhradecký

Druh stavby : technická vybavenost města
obnova stávajících liniových sítí

Způsob výstavby : dodavatelsky odbornou firmou

Obsah :

B. Průvodní zpráva

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 
a) poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a

podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území 

g) poloha vůči záplavovému území

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
a) účel užívání stavby 

b) trvalá nebo dočasná stavba

c) novostavba nebo změna dokončené stavby

d) etapizace výstavby

e) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové plochy,

obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 

f) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

g) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě 

h) předpokládané zahájení výstavby

i) předpokládaná lhůta výstavby 



C. Souhrnná technická zpráva 

3. POPIS STAVBY
a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku

b) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

c) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a

provozního) 

d) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na

výstavbu 

e) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu

4. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické

podmínky stavebního pozemku 

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou s 

c) uvedení požadavků na sanace, bourací práce a kácení porostů 

d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s

uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé

e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby,

zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek inženýrských sítí, napojení

stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění stavebního pozemku

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na

přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.

5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍM PROGRAMU A
TECHNOLOGII 

6. ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY

7. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ 

8. NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ
POHYBU A ORIENTACE

9. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU ZVLÁŠTNÍCH
ZÁJMŮ 

10. NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO
PROSTŘEDÍ

11. CIVILNÍ OCHRANA

D. Technická zpráva

12. PODKLADY 

13. VODOVOD A ZATRUBENÝ POTOK

14. ZEMNÍ PRÁCE

15. PŘÍPOJKY 

16. PODZEMNÍ VEDENÍ

17. BEZPEČNOST PRÁCE

18. VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE STAVBY



B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Vrchlabí (420 - 560 m n.m.) je město v centru s klasickou městskou zástavbou a
v periferních oblastech se zástavbou rodinných domků v zahradách. Na katastrálním území
Vrchlabí se nacházejí PHO I. a II. stupně zdrojů pitné vody pro městský vodovod. Město se
nachází na území zvýšeného rizika výskytu radonu.

Vrchlabí má městský vodovod, ze kterého jsou zásobovány pitnou vodou i okolní obce:
Dolní Branná. Z městského vodovodu je zásobeno veškeré trvale i přechodně
bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem vodovodu je Město Vrchlabí a jeho provozovatelem Mě VaK
Vrchlabí.

Město Vrchlabí vlastní  v lokalitě „U Kina“  liniovou síť – zatrubený potok, jehož správu 
vykonává Správa KRNAP.

Požadavkem města je  zlepšení stávajícího stavu lokality „U Kina“. Dochází zde k 
přestavbě objektu kina na objekt městského divadla a s tím je spojená přeložka stávající zatrubené
vodoteče spolu s její obnovou (stávající vodoteč je vedena v těsné blízkosti nadzemních obytných 
objektů a dochází u ní k poruchám, které vedou k propadům terénu v nejbližším okolí vodoteče.) 
Paralelně s vodotečí je veden historický vodovod , který již nevyhovuje  dnešním požadavkům na 
těsnost potrubí a kvalitu vody tímto potrubím vedenou. 

Požadavkem investora je obnova stáv. vod. řadu z šedé litiny  řadem z tvárné litiny DN 80 a
přepojení a ve veř.prostranstvích vyměněním všech přípojek.

V rámci přeložky potoka u kina  je plánovaná i obnova potoční trasy v místech , kde je trasa
vyváděná do řeky Labe. Potok je veden v betonových troubách DN 1000 a v nestandartním 
vejčitém průřezu z litého betonu (v = cca 1,2 m, š = cca 0,6 m).

Do potoka jsou místně navedeny stáv. odvod. prvky, tato situace je v terénu nezřetelná, 
dojde-li při realizaci obnovy potoka k objevení stáv. odvodnění, bude toto odvodnění respektováno 
a přepojeno do obnovované trasy potoka.

Veškeré obnovované sítě jsou umístěny ve stávajících zpevněných plochách ul.J.Šíra. 
Přeložka potoka před kinem je rovněž ve stávající zpevněné ploše.

a) poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce
Lokalita leží v zastavěné části obce.

b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci
Územní plán města Vrchlabí je platný od 15.11.2008.Stávající obnovovaný vodovod vč. 

obnovované potoční trasy se nalézá v ul. J.Šíra  v pozemcích dopravní infrastruktury.

c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací
Plánovaná stavba není v rozporu s územním plánem ani s plánem rozvoje vodovodů a

kanalizací, který je závazným materiálem na území kraje.

d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Při zpracování návrhu stavby na umístění stavby byly k dispozici požadavky majitele a 

provozovatele vodárenské infrastruktury, tyto jsou zakomponovány v této dokumentaci. Požadavky
dotčených orgánů se zde nevyskytují, jedná se o obnovu stávajícího stavu. Samozřejmě budou 
dodrženy veškeré podmínky správce vodoteče a podmínky PLa. V PD jsou respektována 
ochranná pásma sítí druhých správců s tím, že při realizaci obnovy vodovodu a zatrubené 
vodoteče bude respektována ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Práce
prováděné v blízkosti sítí druhých správců budou vždy probíhat ručně a to min. 1,0 m před a za 
danou kříženou sítí.

e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Napojovací body vyměňovaného vodovodu budou respektovat stávající napojovací body. 

Vod. řad je napojován na stáv. vodovod LT DN 80 před objektem č.p. 380, jeho druhé napojení na 
stáv. vodovodní síť je situováno před objektem č.p. 395.

Obnova a přeložka potoka začíná v místě vyústění do Labe a končí na RŠ č.4 v křižovatce 



ulic Pod parkem, Vančurova a J.Šíra.

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a

poddolovaných území
Geologický průzkum zde přímo nebyl zpracován (byl však zpracován v říční nivě Labe 

(Riversade – Ing.Jan Chaloupský) a jsou k dispozici sondy České geologické služby ze kterých 
jsou zřejmá základní litologická data), pod podsypnými vrstvami asfaltových komunikací jsou 
kvartérní horizonty (tuhý štěrkový, hrubozrnný materiál s balvanitou bází v hl. 0,0 – 2,5 m, dále se 
nalézají vrstvy silně zvětralého konglomerátu 2,5 – 3,5 m a pod těmito vrstvami je konglomerát 
zvětralý 3,5 – 5,0 m. HPV zde osciluje v závislosti na ročním období a srážkové činnosti a může se
vyskytovat 1,0 m pod terénem, ale také 5,0 m pod terénem. 

Zemní práce na obnově potoční podzemní trasy budou probíhat za plného provozu 
podzemní části potoka, trasu potoka není kam odklonit, v letním bezsrážkovém období je zde 
nulový průtok vody.  Stavba potoční trasy musí probíhat proti směru proudění, tak aby případně 
přitékající objemy vod bylo možné vypouštět již obnovenou trasou. Na potoce je vytypováno jedno 
místo (na rohu u objektu č.p. 395, před RŠ3), kde je možné provizorně propojit trasu přeložky 
potoka (část trasy před kinem) se stávající trasou potoka. Při větší srážkové činnosti, lze očekávat 
přítoky srážkových vod do podzemní potoční trasy a při otevřených výkopech a přerušených 
trubních trasách tedy do vlastních výkopů.

Pro zemní práce na vodovodní trase se nepředpokládá zastižení HPV.

g) poloha vůči záplavovému území
Stavba leží mimo záplavové územní, nicméně bude-li se zřizovat potoční trasa od místa 

svého vyústění do Labe, existuje možnost, kdy voda z Labe může touto trasou nastoupat směrem 
proti jejímu proudění a tím způsobit zatopení výkopů . S touto eventualitou musí stavba počítat a 
pečlivě plánovat veškeré zemní práce s ohledem na tuto skutečnost. Otevřené výkopy musí být v 
každé době stavby zajištěny tak (zapaženy), aby jimi a na ně navazujícími trubními trasami  mohla 
protékat voda v obou směrech.

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

IO 2.4.0.4.1 – Obnova zatrub.potoka

č.katastru kultura vlastník adresa

1899/25 vodní plocha ČR, správa PLa HK
1717/2 ostatní plocha komunikace Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, 543 01
1724/2 ostatní plocha komunikace Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, 543 01

IO 2.0.6.4.2 – Obnova vod. řadu

č.katastru kultura vlastník adresa

1717/2 ostatní plocha komunikace Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, 543 01
1009 zahrada J.Bartošovic, J.Šíra 381, 543 01 Vrchlabí

Ing.M.Nekvidová, U Nemocnice 901, 363 01 Ostrov
P.Novotný, J.Šíra 381, 543 01 Vrchlabí

231 ostatní plocha             Město Vrchlabí Zámek 1, Vrchlabí, 543 01

i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy
Přístupová cesta vede po místních komunikacích města. Ul. Vančurovou.

j) zajištění vody a energií po dobu výstavby
Po dobu stavby si zajistí dodavatel z vlastních zdrojů, voda dovozem, el. energie prostř. el. 
agregátů.



2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

a) účel užívání stavby
U IO 2.4.0.4.1 – Obnova zatrub.potoka se jedná  o propojení nového vyústního objektu u 

č.p. 380 s trasou stávajícího zatrubeného potoka v křižovatce ulic Pod Parkem , Vančurově a 
J.Šíra. Trubní trasa obnoveného potoka nahradí trubní trasu stávajícího.  Na toto nové potrubí 
budou postupně přepojeny všechny stávající přípojky deš.vpustí (s jistotou lze stanovit UV13 DN 
200), další DV nejsou zcela zřejmé, ale pro potřeby tohoto projektu je třeba počítat s min. 5 
napojovacími místy, které budou na budoucí trubní trase vytvořeny navrtáním, pro potřeby PD 
bude počítáno s otvory DN 250. Trubní potoční podzemní trasa primárně odvádí/převádí vodu 
místní vodoteče přes zastavenou část města Vrchlabí v lokalitě „U Kina“.

U IO 2.0.6.4.2 – Obnova vod. řadu se jedná o náhradu stáv. vodovodního  řadu DN 80 v ul. 
J.Šíra. Nový vodovodní řad bude sloužit k distribuci pitné a užitkové vody v dané lokalitě. Bude 
propojovat stáv. vodovodní síť z místa u č.p. 395 do místa u č.p. 380.

b) trvalá nebo dočasná stavba
Všechny stavební objekty lze označit za stavby trvalé.

c) novostavba nebo změna dokončené stavby
 U IO 2.4.0.4.1 – Obnova zatrub.potoka se jedná o změnu dokončené stavby, změna 

spočívá v souběžném posunu trasy potoka a v jejím novém vyústění do stávající kolmé nábřežní 
zdi.

  U IO 2.0.6.4.2 – Obnova vod. řadu se jedná o změnu dokončené stavby, spočívající ve 
výměně stáv. dožilého vod. řadu. Vod.přípojky na stáv. řadu budou přepojeny na řad nový.

d) etapizace výstavby
Obnova zatrubeného potoka je projektována pro stavbu v jedné etapě, avšak na stávající 

trase potoka je stanoven bod, který umožňuje v případě potřeby etapizaci stavby, která by musela 
být realizována tak, že by první etapou byla přeložka potoka „U Kina“ a druhou etapou by bylo 
dopojení této přeložky k novému vyústnímu objektu do Labe.

 Obnova vodovodu je projektována pro stavbu v jedné etapě. Pro stavbu vodovodu se 
předpokládá položení provizoria PE DN 1“ v dl. 26,0 m s provizorním napojením objektů č.p. 395 a 
1630, ev. 381. Napojení objektů č.p. 561 a 380 zůstane do poslední chvíle na stávající vod. řad, 
který pouze po připojení č.p. 380 zůstane aktivní. Po realizaci nového vodovodu a jeho propojení 
se stávajícím vodovodem u č.p. 381 budou definitivně přepojeny přípojky pro č.p. 380 a 561.

e) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti;

užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.)
V IO 2.4.0.4.1 – Obnova zatrub.potoka bude  vybudována:
Trubní trasa ze železobet.trub DN 1000 v dl. 112,0 m a z laminátových trub DN 1000 v dl. 

5,5 m. 3 ks betonových prefabrikovaných šachet DN 1500. 1 ks připojky z UV 13, jedná se o 
přípojku z kanal.PVC KG DN 200 SN 12 v dl. 7,0 m.

Na trubní trase z betonových trub je počítáno s vrtanými otvory DN 250 pro případné 
přípojky deš. vod v počtu 5 ks. Tyto otvory budou vrtány na místě dle požadavků při vlastní 
realizaci stavby.

 V IO 2.0.6.4.2 – Obnova vod. řadu bude vybudován vodovodní řad z TLT s plastovou 
výstelkou DN 80 v dl. 63,2 m. Na řadu budou osazeny dva podzemní hydranty DN 80 , jeden s 
funkcí vzdušníku a jeden s funkcí kalníku. Před hydranty budou osazeny šoupata DN 80 se 
zemními zák.soupravami.  Na vodovodní řad budou přepojeny 2 ks vod. přípojek PE DN 6/4“ 
(vnitřní průměr 40 mm) v celk. dl. 27,5 m a 3 ks vod. přípojek PE DN 1“ (vnitřní průměr 25 mm) v 
celk. dl. 20,8 m. Každá přípojka bude mít svůj domovní uzávěr (DN dle DN přípojky).

f) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody
Stavba nemá nároky na teplo a užitkovou vodu. Zcela jistě zde vznikají nároky na potřebu  

elektrické energie (možné čerpání srážkových vod, které potečou stávajícím potokem a možné 



čerpání pro snížení vysoké hladiny podzemní vody) .

g) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační

sítě
Stavba nemá žádné požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné

komunikační sítě.

h) předpokládané zahájení výstavby
Předpokládané zahájení stavby – léto, podzim 2025 

i) předpokládaná lhůta výstavby
Předpokládaná lhůta výstavby – dle sdělení investora.

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

3. POPIS STAVBY
a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Přeložka potoka s jeho obnovou jsou řešeny na půdorysu původní trasy, resp. v její blízkosti, 
pouze trasa potoka v úseku ZÚ – VB2 se dotýká stále p.p.č. 1717/2 – ul. J.Šíra a je zvela vyjmuta z 
p.p.č. 234. Tzn., že stavební pozemek je v celé ploše charakterizován jako zpevněná část ulice J.Šíra, 
jedná se zde o narušený asfaltový kryt.

Obnova vodvodního řadu je rovněž řešena v blízkosti stáv. (obnovovaného) vod. řadu, rovněž 
se jedná o zpevněný stavební pozemek ul. J.Šíra.

b) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení stavebních objektů nebylo pro stavbu

přeložky a obnovy potoka spolu s obnovou vodovodu řešeno. Jedná se o podzemní stavby.

c) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního,

technologického a provozního)
Stavba bude provedena odbornou firmou. Stavba nebude mít vliv na technologické a

provozní parametry zatrubené části potoka a vodovodů Města Vrchlabí. 
Dispozice trubních tras je dána stávající dispozicí stáv. trubních tras (potoka a vodovodu), 

dále již položenými ostatními inženýrskými sítěmi (plynovody, kabelovody, kanalizace) a 
stavebními a konfiguračními možnostmi stáv. uličního prostoru ul. J.Šíra. Vyústní objekt potoka je 
samozřejmě dispozičně poplatný umístění stáv. recipientu, tzn. řeky Labe.

d) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných

požadavků na výstavbu
Stavební objekty jsou navrženy tak, aby splňovaly příslušné obecné požadavky na

výstavbu vodovodů ,  kanalizací a ostatních trubních tras.

e) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně

technického průzkumu
V dané lokalitě dochází  k přestavbě objektu kina na objekt městského divadla a s tím je 

spojená přeložka stávající zatrubené vodoteče spolu s její obnovou (stávající vodoteč je vedena v 
těsné blízkosti nadzemních obytných objektů a dochází u ní k poruchám, které vedou k propadům 
terénu v nejbližším okolí vodoteče. Na p.p.č. 234 došlo k rozsáhlému propadu terénu vlivem 
poruchy trubní trasy stáv. potoka. Trubní trasa byla náročně sanována díky tomu, že se nalézá v 
těsné blízkosti objektu č.p. 1630 a pod jeho základy. Hrozí zde další poruchy.) Paralelně s vodotečí
je veden historický vodovod , který již nevyhovuje  dnešním požadavkům na těsnost potrubí a 
kvalitu vody tímto potrubím vedenou.  Stavba vodovodu nahradí zastaralá a poruchová potrubí 
novým potrubím z kvalitního materiálu – tvárné litiny s plastovou výstelkou s větší dimenzí. Po 
dokončení celé stavby dojde ke zlepšení hydraulických poměrů v lokalitě.



4. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku
Přímo v prostoru staveniště nebyl proveden žádný geologický či hydrogeologický průzkum, 

ale geologický a hydrogeol. průzkum byl proveden v souvislosti se stavbou kina. Díky tomu, že se 
zde jedná o nivu řeky Labe, kde budou velmi stejné či velmi podobné hydrogeologické podmínky, 
lze závěry daných průzkumů aplikovat i na prostor staveniště pro obnovu a přeložku potoka a 
obnovu vodovodu.  Z provedených průzkumných prací  je  zřejmé, že se bude jednat o stejnorodé 
geol. podmínky,  hlinitopísčitou zeminu s výraznou štěrkovou složkou s balvany různé velikosti , 
někdy i značné. V žádném případě nebude zastiženo skalní podloží, bude se hrabat v trasách 
stávajících sítí, které budou pokládkou nových sítí rušeny. Tam kde nevyužívané stávající  sítě 
(myslí se zatrubený potok) nebudou přímo narušeny stavební činností, budou ponechány ve svých
uloženích s vyplněním cementopopílkovým substrátem (samotné vyústění do Labe bude 
zabetonováno a zazděno kvádrovým kamenným zdivem) , tam kde dojde k narušení trubních tras 
v ulici J.Šíra budou ubourány vrchní části trubních tras a tyto budou vyplněny štěrkodrtí. Část 
zatrubené vodoteče přímo před kinem zůstane ponechána ve svém uložení s vyplněním 
cementopopílkovým substrátem ( bude-li vadit stavebnímu záměru kina (sázení nových stromů??),
bude možné část trubní trasy vybourat a nahradit ji zemním substrátem, toto se však bude dít v 
režii stavby „kina“). Nepoužívané  vodovody budou na koncích a začátcích zabetonovány. 

Hladina spodní vody dle HG průzkumu byla zastižena v různých úrovních a to od 1,3 m až 
po úroveň, kdy nebyla zastižena vůbec. Silně osciluje, je odvislá na ročním období, srážkové 
činnosti, množství vody v Labi. V nivě Labe se vyskytují více či méně propustné kapsy, které 
mohou HPV místně zvyšovat. V trase zatrubené vodoteče se HPV předpokládá na úrovni nivelety 
dna zatrubené vodoteče, která zde vytváří drenážní koridor . Nicméně i samotná řeka Labe je 
nejníže položeným místem, které přirozeně snižuje HPV ve svém nejbližším okolí a ve své říční 
nivě.

b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou s
Soubor staveb se nachází na území památkové zóny, ne však na území s archeologickými

nálezy. Stavba leží mimo hranici KRNAPu, nicméně správu vodoteče, která se překládá a 
obnovuje zde zajišťuje Správa KRNAP.

Stavba zasahuje do ochranných pásem sítí s nimiž je v souběhu nebo které kříží, avšak je 
zde všude dodržena ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. Upozorňuji na to, že v 
km 0,115 (VB4) dochází ke křížení s nově položeným plynovodem (realizace v r. 2024), plynovod 
kříží stávající vodoteč. Projekt přeložky vodoteče nezvyšuje její niveletu , tzn. že křížení zůstane ve
stávající výškové úrovni.

c) uvedení požadavků na sanace, bourací práce a kácení porostů
Stavba má požadavky na bourací práce. V trase potoka ZÚ – VB3 (dl. 83,2 m) budou 

vybourány veškeré povrchy v ul. J. Šíra a to v šířce uličního prostoru 5,0 m. Dále v trase potoka 
VB3 -  KÚ (dl. 34,3 m) budou vybourány asfaltové povrchy v šířce 3,0 m. 
V trase potoka v dl. 21,5  bude stáv. litá bet.štola  vyplněna asfaltopopílkovým substrátem, stáv. 
vyústní objekt bude zabetonován a zazděn kamenným kvádrovým zdivem. V trase stáv. potoka v 
dl. 42,0 m bude bourána horní část betonové lité štoly se zasypáním štěrkodrtí (v ul. J.Šíra). Část 
trubní trasy před kinem v dl. 38,0 m zůstane ponechána ve svém uložení a vyplněna 
cementopopílkovým substrátem ( bude-li vadit stavebnímu záměru kina (sázení nových stromů??),
bude možné část trubní trasy vybourat a nahradit ji zemním substrátem, toto se však bude dít v 
režii stavby „kina“). 

Kácení porostů se zde předpokládá (cca 13,0 m2), jedná se o náletovou zeleň v místě 
plánovaného vyústního objektu.

d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo

trvalé
Stavba si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu. K záboru pozemků určených

k plnění funkce lesa nedojde.



e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek

inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a

odvodnění stavebního pozemku
Výstavba si nevyžádá přeložky jiných inženýrských sítí. Plynovodní sítě byly současně se 

stavbou vodohospodářské infrastruktury v ul. Vančurově přeloženy (měly by respektovat stáv. 
zatrubenou vodoteč). Plynovodní sítě v ul. J.Šíra zůstanou ve svém původním uložení. Kabelové 
sítě rovněž zůstanou ve svém původním uložení. Upozorňuji na to, že v dané lokalitě se také 
nalézají nefunkční sítě a to jak plynovodní tak kabelové, při jejich vytyčování je nutné nechat 
vytyčit i tyto sítě. 

Příjezd na stavební pozemek je možný z ulice Vančurovi a to jak od Divadelního klubu tak 
od Střelnice, primárně se předpokládá příjezd od Střelnice.

Ulice J.Šíra z prostoru před kinem až po most přes Labe u č.p. 380 bude zcela uzavřena se
zajištěním přístupů k č.p. 381 a č.p. 1630. Přístupy jsou možné ze dvou míst (po mostě z ul. 
Labské nebo od kina), takže vždy jeden přístup bude aktivní, tak aby příslušné nemovitosti zůstaly 
přístupné.

f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové

úpravy.
Při stavbě bude přebytečný výkopek odvezen na řízenou skládku, předpokládá se cca 

800,0 m3, tzn. 1600 t.  Zásypy sanovaných trubních sítí, ale i výkopů nových trubních sítí budou 
realizovány ze štěrkodrtí, hutněných po vrstvách a to až do výšky nivelety stávajících povrchů. 
Asfaltové kryty včetně podsypných komunikačních vrstev jsou řešeny v komunikační části projektu 
a nejsou rozpočtovány v části vodohospodářské infrastruktury.Stavba obnovy potoka a vodovodu 
je úzce svázána se stavbou a úpravou komunikací v ul. J.Šíra a se stavbou městského divadla a 
blízké ZUŠ. 

5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍM PROGRAMU A
TECHNOLOGII

Vodovod bude provozován dle platného provozního řádu Městskými vodovody a
kanalizacemi Vrchlabí. Do rozpočtu a výkazu výměr je promítnut provizorní vodovod pro  zajištění 
celkem 2 vod. přípojek po dobu stavby, v případě jeho nutnosti je orientačně předpokládáno 26,0 
m PE potrubí DN 25 položeného po povrchu s dopojením přípojek v celk. dl. 5,0 m (PE DN 25). 

Veškeré trubní vodovodní trasy, které jsou plánovány do budoucích zpevněných ploch jsou 
navrženy z tvárné litiny s vnitřní plastovou výstelkou. Vodovodní přípojky jsou navrhovány z 
vodovodního Pe potrubí SDR11.

Potoční podzemní trasa je navrhována ze železobetonových trub DN 1000 a z 
laminátových trub DN 1000. Případné přípojky deš.vpustí či odvod. žlabů ve  veřejných částech 
uličního prostoru jsou  navrhovány z PVC KG SN 12. Kanalizační šachty na potoční trase jsou 
navrhovány jako betonové, prefabrikované s průměrem dříku 1,5 a 1,0 m. Poklopy pro revizní 
šachty jsou všude navrhovány pro zatížení „D“.

Trasa potoka v km 0,112 00 – km 0,117 50 je navržena ze sklolaminátových trub DN 1000 s
jedním obloukem 300, tato trubní trasa bude spojena s betonovým potrubím na těsný sraz se 
zabetonováním prostřednictvím betonových bloků (do bloků bude vložena ocelová výztuž pr. 8,0 
mm  (ovinutá spirála) s krytím 50 mm. Mezi povrch sklolaminátové trouby a betonového bloku 
bude navařen pískovaný asfaltový pás.

6. ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY
Vzhledem k jednoduchosti stavby, nejsou na stavbu sítí podzemní liniové infrastruktury  

kladeny požadavky civilní ochrany a požárního zabezpečení stavby. Hydranty na vodovodu budou 
mít pouze provozní funkci, nejsou určeny k požárnímu využití.  Lokalita je zajištěna stávajícími 
požárními hydranty, které jsou v jiných místech stávajících vod. řadů.

7. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ
Stavební objekty svými parametry a technickým řešením splňují základní požadavky na



zajištění bezpečnosti provozu staveb při jejím užívání.

8. NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ
POHYBU A ORIENTACE

U navržené stavby není potřeba posuzovat požadavky na užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.

9. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ
a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní
prostředí

Po dobu výstavby dojde v lokalitě k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem nutné
stavební činnosti. Vliv stavby c důsledku jejího provozování nebude mít žádné dopady na zdraví 
osob nebo životní prostředí. Stavba vodovodu je navrhována ze standardizovaných hygienicky 
bezpečných materiálů a před samotným spuštěním do provozu bude proveden řádný výplach a 
dezinfekce.

b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů
Výstavbou nedojde k poškození přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčivých

pramenů. 

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru
realizované stavby

Návrh stavby liniové infrastruktury  nestanovuje žádná bezpečnostní pásma staveb. 
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dáno zákonem o vodovodech a kanalizacích.

10. NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO
PROSTŘEDÍ

Charakter staveb nevyžaduje povodňovou ochranu, ochranu před sesuvy půdy, seizmicitou,
poddolováním, radonem apod.. Podzemní trasa potoka zajišťuje svoji dimenzací dostatečný průtok
pro danou převáděnou vodoteč. První část potoka je již zatrubená, do této části se nezasahuje, 
pouze se na ní navazuje.

11. CIVILNÍ OCHRANA
Charakter staveb nevyžaduje navrhovat a vytvářet opatření, které by vyplývaly

z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva, řešení zásad prevence
závažných havárií a zón havarijního plánování.

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

12. PODKLADY
Podkladem pro návrh stavby byla pochůzka v místě stavby a projednání trasy s 

provozovatelem vodovodu a provozovatelem podzemní části zatrubené vodoteče, vypracovaný 
mapový podklad se zákresem sítí druhých správců. Dalším podkladem bylo zhodnocení 
technického stavu stávajících obnovovaných sítí s konstatováním jejich neutěšeného stavu. 
Posledním podkladem byl projekt změny dokončené stavby kina na městské divadlo, ze kterého 
vyplývá potřeba přeložky části vodoteče, nalézající se před objektem kina.

13. VODOVOD A TRUBNÍ TRASA POTOKA
Potrubí vodovodu je navrženo z tvárné litiny DN 80 s plastovou výstelkou  s vnější 

protikorozní ochranou, armatury z tvárné litiny. V místech oblouků, odboček, … jsou navrženy 
betonové jistící bloky, je nutné, aby beton bloku těsně přilnul k terénu, do kterého bude přenášena 
hydraulická síla. Při provádění bloků je potřeba ponechat volné spoje na potrubí kvůli jejich další 
kontrole během tlakové zkoušky.

Vodovodní přípojky budou na nový vodovodní řad napojeny navrtávkou s přípojkovým
šoupátkem a zemní soupravou, bude se jednat o  přípojky DN 25 (3 ks) a o 2ks přípojky DN 40. 
Vodovod  bude napojen na stáv. vodovodní řad u kina, resp. u č.p. 395 a na vod. řad u č.p. 380, 



který přechází po mostě do ul. Labské, zřejmě použitím příslušných spojek Waga. 
Vodovodní řady budou před zasypáním geodeticky zaměřeny.

Stavba trubní trasy potoka  nahradí dožilou trasu  v ul. J.Šíra, potoční řad bude zaústěn do 
kolmé nábřežní zdi Labe, od místa vyústění bude veden ulicí J.Šíra až před objekt dnešního kina, 
zde bude propojen se stávajícím potočním řadem DN 1000.  Trubní trasa potoka  bude provedena 
do betonového sedla C 12/15 s úhlem uložení 90 0. Trouba bude zasypána štěrkodrtí. Část trubní 
trasy je navržena z laminátových trub, ty budou rovněž uloženy do betonového sedla ovšem s 
úhlem 1200. Laminátové trouby budou zasypány drobným štěrkem 16/32 s dalším zásypem 
štěrkodrtí.  Na trubní potoční trase budou lomové body ošetřeny  prefabrikovanými betonovými RŠ 
s pr. dříku 1,5 a 1,0 m s poklopy pro zatížení „D“. 

Trubní potoční trasa nebude podrobena zkoušce vodotěsnosti, prováděcí fy k závěrečné 
kontrolní prohlídce předloží protokoly o kamerové revizi.

14. ZEMNÍ PRÁCE
Vodovodní potrubí bude v celé délce uloženo do  0,8 m široké rýhy na urovnané a

kamenů zbavené dno . Nad potrubím z tvárné litiny a jeho pískovým obsypem bude proveden 
zásyp materiálem s maximálním zrnem 63 mm – štěrkodrť. Tento zásyp bude hutněn po vrstvách a
to na stupeň hutnění 95% P.S.. Po 20,0 m budou předepsány  hutnící zkoušky. K veškerým 
vodovodním trubkám i ke kovovému trubnímu vedení bude přiložen identifikační vodič CY 4 mm2. 
Nad pískový zásyp bude instalována výstražná fólie v barvě modré.  Polyetylenové potrubí 
přepojovaných a dopojovaných vod. přípojek bude uloženo do pískového lože s pískovým 
obsypem 30 cm nad vrchol potrubí. Po dokončení montáže potrubí musí být provedena tlaková 
zkouška podle ČSN 736611, vyčištění, proplach a dezinfekce smontovaného potrubí. Pokud 
potrubí splní požadované parametry provede se obsyp a následně zásyp rýhy. Kladečské schema 
a podélný profil vodovodu budou na stavbě přizpůsobeny skutečnosti a dle potřeby upraveny.

Potrubí potoka bude v celé délce uloženo do 2,5 m široké rýhy na urovnané a
kamenů zbavené dno na betonové pražce s patřičným podbetonováním . Nad potrubím  bude 
proveden zásyp materiálem s maximálním zrnem 63 mm – štěrkodrť. Tento zásyp bude hutněn po 
vrstvách a to na stupeň hutnění 95% P.S. Laminátové potrubí bude uloženo na betonové pražce s 
patřičným podbetonováním a zabetonováním spojovacích betonových bloků. Potrubí bude 
obsypáno štěrkem fr. 16/32 a to 200 mm nad vrchol trouby, zásyp po bocích bude postupně 
hutněn. Nad zásypem lam.potrubí bude sypána štěrkodrť s max.zrnem 63 mm.

Oprava komunikací bude provedena dle požadavku města na základě projektu 
komunikačních úprav.

15. PŘÍPOJKY
Na obnovovaný  vodovodní řad budou přepojeny všechny stávající přípojky, celkem 5 ks. V

místě napojení bude vždy nové přípojkové šoupátko se zemní soupravou. 
U všech přípojek deš.vpustí či odvod. žlabů na trubní trasu potoka  budou použity trouby 

PVC KG SN 12. V současnosti je známé pouze jedno připojení (UV 13 u kina), resp. dvě (odv.žlab 
od ZUŠ). Na trasu potoka budou přípojky dopojovány navrtáním a to dle potřeb (otvory budou 
vrtány do horní třetiny trubní trasy a průměry budou voleny dle průměru připojovaného potrubí).

16. PODZEMNÍ VEDENÍ
Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytýčení všech podzemních sítí

a doměření hloubky jejich uložení. Stávající podzemní vedení jsou v předložené projektové 
dokumentaci zakreslena  z dostupných podkladů informativně na základě vyjádření správců 
podzemních vedení.

Protože platnost některých vyjádření je omezená, u jiných není platnost uvedena, je
bezpodmínečně nutné před zahájením stavebních prací provést nové ověření výskytu
stávajících podzemních vedení v dotčeném území zdali stav (zákres) dle projektové
dokumentace odpovídá stavu dle skutečnosti.Následně je nutné veškerá vyskytující se
podzemní vedení v dotčeném území přesně vytyčit přímo v terénu.
Otázce výskytu stávajících podzemních vedení v dotčeném území je nutno věnovat
zvýšenou pozornost, aby nedošlo k nežádoucímu střetu a následným materiálovým



škodám, nebo újmě na zdraví pracovníků.
Nadzemní vedení jsou viditelná v terénu. V blízkosti těchto vedení (křížení, souběh)

je nutno pracovat dle podmínek daných správci těchto vedení a dodržet veškeré
bezpečnostní předpisy a normy ČSN pro práce v ochranném pásmu příslušného vedení
(ČSN 34 3198, 33 3301, 33 3300 a další).

17. BEZPEČNOST PRÁCE
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č.48/1982 Sb.

a další bezpečnostní předpisy a příslušné normy ČSN vztahující se ke konkrétní
stavebně montážní činnosti. Dále bude nutno respektovat stávající podzemní a nadzemní vedení 
včetně jejich ochranných pásem.

Na stavbě musí být postupováno podle vyhlášky č. 324/92 SB., musí být dodržovány
následující předpisy a bezpečnostní opatření.

Vstup nepovolaných osob na staveniště musí být zakázán a staveniště musí
být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami.

Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze
znalostí bezpečnostních předpisů.Pracovníci jsou povinni nosit na staveništi
ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků Dodržování předpisů o
bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno.
• Před zahájením stavebních prací musí být vytýčena veškerá vyskytující se
podzemní vedení. U každého podzemního vedení musí být přesně vytýčena
jeho poloha a příslušné ochranné pásmo dané předpisy jak u podzemního,
tak nadzemního vedení. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného
vedení musí být prováděny dle podmínek daných jeho správcem (majitele).
• Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané
zajištění rýh a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam nebo
sklon svahů šikmých rýh (zářezů) nebo jam. Pažení musí odpovídat
způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým
pravidlům. Nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště nebo změní-li
se během provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah pažení
upravit podle skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní
práce stanoví v rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných
případech jsou povinni vyžádat si rozhodnutí o dalším postupu od svých
nadřízených.
• Při provádění tlakových potrubí nutno postupovat dle ČSN 755911.
Pracovníci se nesmí zdržovat před konci potrubí, která jsou pod tlakem.
Konce potrubí musí být řádně zajištěny. Závady na potrubí je povoleno
odstraňovat pouze tehdy, když v místě poruchy je vnitřní přetlak nulový.
• Pracovní pomůcky a náčiní, strojní zařízení a mechanizace musí být
udržovány v náležitém provozuschopném stavu tak, aby odpovídaly
příslušným bezpečnostním předpisům.
• Při výjezdu dopravních prostředků z manipulačního pruhu staveniště na
veřejné komunikaci musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných
komunikací. Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně
odstraněno.
ČSN 73 65 10 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví

ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 71 11 Pitná voda

ČSN 73 30 50 Zemní práce

ČSN 73 66 60 Vnitřní vodovody

18. VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE STAVBY
Vytyčení stavby bude provedeno dle výkresů podrobné situace, které budou v souřadnicích

poskytnuty geodetické firmě, provádějící vytyčení stavby. Vytyčení bude provedeno v souřadnicích 
JTSK.



19. OPRAVA ZPEVNĚNÝCH KOMUNIKACÍ
Oprava komunikací bude provedena dle požadavku Města Vrchlabí. V místech

komunikací budou provedeny příslušné hutnící zkoušky po 20,0 m. Oprava komunikací je popsána
v kap. 14. Zemní práce.

Předpoklad sanace vozovky po vrstvách, s předepsanou únosností v ul. J.Šíra

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ABS II 50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTEM 0,3 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ OKS I 50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTEM 0,3 kg/m2
ŠTĚRKODRŤ V CELÉ RÝZE, SE ZHUTNĚNÍM PLÁNĚ 50 MPa 400 mm


