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B. PRUVODNI ZPRAVA
1. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

Vrchlabi (420 - 560 m n.m.) je mésto v centru s klasickou méstskou zastavbou a
v perifernich oblastech se zastavbou rodinnych domkul v zahradach. Na katastralnim uzemi
Vrchlabi se nachazeji PHO 1. a Il. stupné zdroju pitné vody pro méstsky vodovod. Mésto se
nachdzi na uzemi zvySeného rizika vyskytu radonu.

Vrchlabi ma méstsky vodovod, ze kterého jsou zasobovany pitnou vodou i okolni obce:
Dolni Branna. Z méstského vodovodu je zasobeno vesSkeré trvale i pfechodné
bydlici obyvatelstvo. Vlastnikem vodovodu je Mésto Vrchlabi a jeho provozovatelem Mé VaK
Vrchlabi.

Mésto Vrchlabi vlastni v lokalité ,U Kina“ liniovou sit — zatrubeny potok, jehoz spravu
vykonava Sprava KRNAP.

Pozadavkem mésta je zlepSeni stavajiciho stavu lokality ,U Kina“. Dochazi zde k
prestavbé objektu kina na objekt méstského divadla a s tim je spojena prelozka stavajici zatrubené
vodotece spolu s jeji obnovou (stavajici vodotec je vedena v tésné blizkosti nadzemnich obytnych
objektl a dochazi u ni k porucham, které vedou k propadim terénu v nejbliz§im okoli vodotece.)
Paralelné s vodoteci je veden historicky vodovod , ktery jiZ nevyhovuje dnesSnim poZadavkim na
tésnost potrubi a kvalitu vody timto potrubim vedenou.

Pozadavkem investora je obnova stav. vod. fadu z $edé litiny fadem z tvarné litiny DN 80 a
pfepojeni a ve ver.prostranstvich vyménénim vSech pfipojek.

V ramci prelozky potoka u kina je planovand i obnova potocni trasy v mistech , kde je trasa
vyvadéna do feky Labe. Potok je veden v betonovych troubach DN 1000 a v nestandartnim
vejcitém prufezu z litého betonu (v =cca 1,2 m, § = cca 0,6 m).

Do potoka jsou mistné navedeny stav. odvod. prvky, tato situace je v terénu nezietelna,
dojde-li pfi realizaci obnovy potoka k objeveni stav. odvodnéni, bude toto odvodnéni respektovano
a prepojeno do obnovované trasy potoka. 5

Veskeré obnovované sité jsou umistény ve stavajicich zpevnénych plochach ul.J.Sira.
Pfelozka potoka pred kinem je rovnéz ve stavajici zpevnéné plose.

a) poloha v obci — zastavéna ¢ast — nezastavéna ¢ast obce
Lokalita leZi v zastavéné Casti obce.

b) udaje o vydané (schvalené) izemné planovaci dokumentaci
Uzemni plan mésta Vrchlabi je platny od 15.11.2008.Stavajici obnovovany vodovod veE.
obnovované potocni trasy se naléza v ul. J.Sira v pozemcich dopravni infrastruktury.

¢) idaje o souladu zaméru s izemné planovaci dokumentaci
Planovand stavba neni v rozporu s Uzemnim planem ani s planem rozvoje vodovodul a
kanalizaci, ktery je zavaznym materidlem na Uzemi kraje.

d) idaje o splnéni pozadavku dotéenych organu

Pfi zpracovani navrhu stavby na umisténi stavby byly k dispozici poZzadavky majitele a
provozovatele vodarenské infrastruktury, tyto jsou zakomponovany v této dokumentaci. Pozadavky
dotéenych organt se zde nevyskytuji, jedna se o obnovu stavajiciho stavu. Samozfejmé budou
dodrzeny veskeré podminky spravce vodotece a podminky PLa. V PD jsou respektovana
ochrannd pasma siti druhych spravcu s tim, ze pfi realizaci obnovy vodovodu a zatrubené
vodotede bude respektovana CSN 736005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni. Prace
provadéné v blizkosti siti druhych spravct budou vzdy probihat ruéné a to min. 1,0 m pfed a za
danou kfiZenou siti.

€) moznosti napojeni stavby na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Napojovaci body vyménovaného vodovodu budou respektovat stavajici napojovaci body.
Vod. fad je napojovan na stav. vodovod LT DN 80 pfed objektem ¢&.p. 380, jeho druhé napojeni na
stav. vodovodni sit’ je situovano pred objektem ¢&.p. 395. 5

Obnova a prelozka potoka zacina v misté vyusténi do Labe a kon&i na RS &.4 v kfizovatce



ulic Pod parkem, Vanéurova a J.Sira.

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerosti a podzemnich vod, izemi pro zvlastni zasahy do zemské kiry a
poddolovanych tzemi

Geologicky prizkum zde pfimo nebyl zpracovan (byl v8ak zpracovan v ficni nivé Labe
(Riversade — Ing.Jan Chaloupsky) a jsou k dispozici sondy Ceské geologické sluzby ze kterych
jsou zfejma zakladni litologicka data), pod podsypnymi vrstvami asfaltovych komunikaci jsou
kvartérni horizonty (tuhy Stérkovy, hrubozrnny material s balvanitou bazi v hl. 0,0 — 2,5 m, déle se
nalézaji vrstvy silné zvétralého konglomeratu 2,5 — 3,5 m a pod témito vrstvami je konglomerat
zvétraly 3,5 — 5,0 m. HPV zde osciluje v zavislosti na ro€nim obdobi a srdzkove €innosti a mize se
vyskytovat 1,0 m pod terénem, ale také 5,0 m pod terénem.

Zemni prace na obnové poto¢ni podzemni trasy budou probihat za piného provozu
podzemni ¢asti potoka, trasu potoka neni kam odklonit, v letnim bezsrazkovém obdobi je zde
nulovy pratok vody. Stavba potoc¢ni trasy musi probihat proti sméru proudéni, tak aby pfipadné
pritékajici objemy vod bylo mozné vypoustét jiz obnovenou trasou. Na potoce je vytypovano jedno
misto (na rohu u objektu €.p. 395, pfed RS3), kde je mozné provizorné propojit trasu pfelozky
potoka (Cast trasy pred kinem) se stavajici trasou potoka. PFi vétsi srazkové Cinnosti, Ize o¢ekavat
pFitoky srazkovych vod do podzemni potocni trasy a pfi otevienych vykopech a pferusenych
trubnich trasach tedy do vlastnich vykopu.

Pro zemni prace na vodovodni trase se nepredpoklada zastizeni HPV.

g) poloha vuci zaplavovému uzemi

Stavba lezi mimo zaplavové uzemni, nicméné bude-li se zfizovat poto¢ni trasa od mista
svého vyusténi do Labe, existuje moznost, kdy voda z Labe muze touto trasou nastoupat smérem
proti jejimu proudéni a tim zpusobit zatopeni vykopu . S touto eventualitou musi stavba pocitat a
peclivé planovat veskeré zemni prace s ohledem na tuto skute¢nost. Oteviené vykopy musi byt v
kazdé dobé stavby zajistény tak (zapazeny), aby jimi a na né navazujicimi trubnimi trasami mohla
protékat voda v obou smérech.

2 w7z

h) druhy a parcelni ¢isla dot¢enych pozemki podle katastru nemovitosti

10 2.4.0.4.1 — Obnova zatrub.potoka

¢.katastru kultura vlastnik adresa

1899/25 vodni plocha CR, sprava PLa HK

1717/2 ostatni plocha komunikace Mésto Vrchlabi Zamek 1, Vrchlabi, 543 01
1724/2 ostatni plocha komunikace Mésto Vrchlabi Zamek 1, Vrchlabi, 543 01

10 2.0.6.4.2 — Obnova vod. fadu

¢.katastru kultura vlastnik adresa
1717/2 ostatni plocha komunikace Méesto Vrchlabi Zamek 1, Vrchlabi, 543 01
1009 zahrada J.BartoSovic, J.Sira 381, 543 01 Vrchlabi

Ing.M.Nekvidova, U Nemocnice 901, 363 01 Ostrov
P.Novotny, J.Sira 381, 543 01 Vrchlabi
231 ostatni plocha Mésto Vrchlabi Zamek 1, Vrchlabi, 543 01

i) pFistup na stavebni pozemek po dobu vystavby, popFipadé pristupové trasy
Pfistupova cesta vede po mistnich komunikacich mésta. Ul. Van€urovou.

j) zajisténi vody a energii po dobu vystavby
Po dobu stavby si zajisti dodavatel z vlastnich zdroju, voda dovozem, el. energie prostr. el.
agregat.



2. ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJiIHO UZiVANI

a) ucel uzivani stavby

U 10 2.4.0.4.1 — Obnova zatrub.potoka se jedna o propojeni nového vyustniho objektu u
¢.p. 380 s trasou stavajiciho zatrubeného potoka v kfizovatce ulic Pod Parkem , Vancurové a
J.Sira. Trubni trasa obnoveného potoka nahradi trubni trasu stavajiciho. Na toto nové potrubi
budou postupné pfepojeny vSechny stavajici pfipojky des.vpusti (s jistotou Ize stanovit UV13 DN
200), dalsi DV nejsou zcela zifejmé, ale pro potfeby tohoto projektu je tfeba poditat s min. 5
napojovacimi misty, které budou na budouci trubni trase vytvofeny navrtanim, pro potfeby PD
bude pocitano s otvory DN 250. Trubni poto¢ni podzemni trasa primarné odvadi/pfevadi vodu
mistni vodoteCe pres zastavenou ¢ast mésta Vrchlabi v lokalité ,U Kina®.

5 U 10 2.0.6.4.2 — Obnova vod. fadu se jedna o nahradu stav. vodovodniho fadu DN 80 v ul.

J.Sira. Novy vodovodni fad bude slouzit k distribuci pitné a uzitkové vody v dané lokalité. Bude
propojovat stav. vodovodni sit z mista u €.p. 395 do mista u &.p. 380.

b) trvala nebo docasna stavba
V8echny stavebni objekty Ize oznagit za stavby trvalé.

¢) novostavba nebo zména dokon¢ené stavby

U 10 2.4.0.4.1 — Obnova zatrub.potoka se jedna o zménu dokon¢ené stavby, zména
spociva v soubézném posunu trasy potoka a v jejim novém vyusténi do stavajici kolmé nabrezni
zdi.

U 10 2.0.6.4.2 — Obnova vod. fadu se jednd o zménu dokoncené stavby, spocivajici ve
vymeéneé stav. dozilého vod. fadu. Vod.pfipojky na stav. fadu budou pfepojeny na fad novy.

d) etapizace vystavby

Obnova zatrubeného potoka je projektovana pro stavbu v jedné etapé, avSak na stavajici
trase potoka je stanoven bod, ktery umozZzniuje v pfipadé potfeby etapizaci stavby, kterd by musela
byt realizovana tak, ze by prvni etapou byla prelozka potoka ,U Kina“ a druhou etapou by bylo
dopojeni této prelozky k novému vyustnimu objektu do Labe.

Obnova vodovodu je projektovana pro stavbu v jedné etapé. Pro stavbu vodovodu se
pfedpoklada polozeni provizoria PE DN 1 v dl. 26,0 m s provizornim napojenim objektd €.p. 395 a
1630, ev. 381. Napojeni objektl €.p. 561 a 380 zlistane do posledni chvile na stavajici vod. fad,
ktery pouze po pfipojeni €.p. 380 zustane aktivni. Po realizaci nového vodovodu a jeho propojeni
se stdvajicim vodovodem u €.p. 381 budou definitivné pfepojeny pfipojky pro ¢.p. 380 a 561.

e) zakladni idaje o kapacité stavby (pocet Gcelovych jednotek, jejich velikosti;
uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy apod.)

V10 2.4.0.4.1 — Obnova zatrub.potoka bude vybudovana:

Trubni trasa ze zelezobet.trub DN 1000 v dl. 112,0 m a z laminatovych trub DN 1000 v dl.
5,5 m. 3 ks betonovych prefabrikovanych Sachet DN 1500. 1 ks pfipojky z UV 13, jedna se o
pFipojku z kanal.PVC KG DN 200 SN 12 v dl. 7,0 m.

Na trubni trase z betonovych trub je pocitano s vrtanymi otvory DN 250 pro pfipadné
pFipojky des. vod v poctu 5 ks. Tyto otvory budou vrtdny na misté dle poZadavku pfi vlastni
realizaci stavby.

V10 2.0.6.4.2 — Obnova vod. fadu bude vybudovan vodovodni fad z TLT s plastovou
vystelkou DN 80 v dl. 63,2 m. Na fadu budou osazeny dva podzemni hydranty DN 80 , jeden s
funkci vzdu$niku a jeden s funkci kalniku. Pfed hydranty budou osazeny Soupata DN 80 se
zemnimi zak.soupravami. Na vodovodni fad budou pfepojeny 2 ks vod. pfipojek PE DN 6/4*
(vnitfni pramér 40 mm) v celk. dl. 27,5 m a 3 ks vod. pfipojek PE DN 1 (vnitfni primér 25 mm) v
celk. dl. 20,8 m. Kazda pfipojka bude mit svaj domovni uzavér (DN dle DN pfipojky).

f) celkova bilance naroki vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody
Stavba nema naroky na teplo a uzitkovou vodu. Zcela jisté zde vznikaji naroky na potfebu
elektrické energie (mozné Cerpani srazkovych vod, které poteCou stavajicim potokem a mozné



Cerpani pro snizeni vysoké hladiny podzemni vody) .

g) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni verejné komunikaéni
sité

Stavba nema zadné pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni verejné
komunikacni sité.

h) predpokladané zahajeni vystavby
Pfedpokladané zahgjeni stavby — |éto, podzim 2025

i) pfedpokladana lhiita vystavby
Pfedpokladana Ihita vystavby — dle sdéleni investora.

C. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

3. POPIS STAVBY
a) zduvodnéni vybéru stavebniho pozemku

Prelozka potoka s jeho obnovou jsou feSeny na pudorysu puvodni trasy, resp. v jeji blizkosti,
pouze trasa potoka v Useku ZU — VB2 se dotyka stale p.p.¢. 1717/2 — ul. J.Sira a je zvela vyjmuta z
p.p.C. 234. Tzn., Ze stavebni pozemek je v celé plode charakterizovan jako zpevnénd €ast ulice J.Sira,
jednd se zde o naruSeny asfaltovy kryt.

Obnova vodvodniho fadu je rovnéz feSena v blizkosti stav. (obnovovaného) vod. fadu, rovnéz
se jedna o zpevnény stavebni pozemek ul. J.Sira.

b) zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reSeni
Urbanistické, architektonické a vytvarné fesSeni stavebnich objektl nebylo pro stavbu
pfelozky a obnovy potoka spolu s obnovou vodovodu feSeno. Jedna se o podzemni stavby.

¢) zasady technického FeSeni (zejména rFeSeni dispozi¢niho, stavebniho,
technologického a provozniho)

Stavba bude provedena odbornou firmou. Stavba nebude mit vliv na technologické a
provozni parametry zatrubené €asti potoka a vodovodu Mésta Vrchlabi.

Dispozice trubnich tras je dana stavajici dispozici stav. trubnich tras (potoka a vodovodu),
dale jiz polozenymi ostatnimi inZenyrskymi sitémi (plynovody, kabelovody, kanalizace) a
stavebnimi a konfiguraénimi moznostmi stav. uli¢niho prostoru ul. J.Sira. Vyustni objekt potoka je
samoziejmé dispozi¢né poplatny umisténi stav. recipientu, tzn. feky Labe.

d) zdivodnéni navrzeného Feseni stavby z hlediska dodrzeni prisluSnych obecnych
pozadavki na vystavbu

Stavebni objekty jsou navrzeny tak, aby splfiovaly pfislusné obecné pozadavky na
vystavbu vodovodul , kanalizaci a ostatnich trubnich tras.

e) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu

V dané lokalité dochazi k prestavbé objektu kina na objekt méstského divadla a s tim je
spojena prelozka stavajici zatrubené vodotece spolu s jeji obnovou (stavajici vodote€ je vedena v
tésné blizkosti nadzemnich obytnych objektt a dochazi u ni k porucham, které vedou k propadim
terénu v nejbliz§im okoli vodotece. Na p.p.¢. 234 doslo k rozsahlému propadu terénu vlivem
poruchy trubni trasy stav. potoka. Trubni trasa byla naro¢né sanovana diky tomu, Ze se naléza v
tésné blizkosti objektu €.p. 1630 a pod jeho zaklady. Hrozi zde dalsi poruchy.) Paralelné s vodoteci
je veden historicky vodovod , ktery jiz nevyhovuje dneSnim pozadavkim na tésnost potrubi a
kvalitu vody timto potrubim vedenou. Stavba vodovodu nahradi zastarala a poruchova potrubi
novym potrubim z kvalitniho materidlu — tvarné litiny s plastovou vystelkou s vétsi dimenzi. Po
dokonceni celé stavby dojde ke zlepSeni hydraulickych poméri v lokalité.



4. STANOVENI PODMINEK PRO PRIPRAVU VYSTAVBY
a) idaje o provedenych a navrhovanych priuzkumech, znamé geologické a
hydrogeologické podminky stavebniho pozemku

Pfimo v prostoru stavenisté nebyl proveden zadny geologicky ¢i hydrogeologicky prazkum,
ale geologicky a hydrogeol. prizkum byl proveden v souvislosti se stavbou kina. Diky tomu, Ze se
zde jednd o nivu feky Labe, kde budou velmi stejné ¢i velmi podobné hydrogeologické podminky,
|ze zavéry danych prazkumu aplikovat i na prostor stavenisté pro obnovu a pfelozku potoka a
obnovu vodovodu. Z provedenych prizkumnych praci je ziejmé, ze se bude jednat o stejnorodé
geol. podminky, hlinitopis¢itou zeminu s vyraznou $térkovou slozkou s balvany razné velikosti ,
nékdy i znacné. V Zadném pfipadé nebude zastizeno skalni podloZi, bude se hrabat v trasach
stavajicich siti, které budou pokladkou novych siti ruseny. Tam kde nevyuzivané stavajici sité
(mysli se zatrubeny potok) nebudou pfimo naruseny stavebni €innosti, budou ponechany ve svych
uloZenich s vyplnénim cementopopilkovym substratem (samotné vyusténi do Labe bude
zabetonovano a zazdéno kvadrovym kamennym zdivem) , tam kde dojde k naruseni trubnich tras
v ulici J.Sira budou ubourany vrchni &asti trubnich tras a tyto budou vyplnény $térkodrti. Cast
zatrubené vodotece pfimo pred kinem zustane ponechana ve svém ulozZeni s vyplnénim
cementopopilkovym substratem ( bude-li vadit stavebnimu zaméru kina (sazeni novych stromu??),
bude mozné ¢&ast trubni trasy vybourat a nahradit ji zemnim substratem, toto se vSak bude dit v
rezii stavby ,kina“). Nepouzivané vodovody budou na koncich a za¢atcich zabetonovany.

Hladina spodni vody dle HG prazkumu byla zastizena v riznych arovnich ato od 1,3 m az
po uroven, kdy nebyla zastizena vibec. Silné osciluje, je odvisla na ro¢nim obdobi, srazkové
¢innosti, mnozstvi vody v Labi. V nivé Labe se vyskytuji vice ¢i méné propustné kapsy, které
mohou HPV mistné zvySovat. V trase zatrubené vodotece se HPV predpoklada na urovni nivelety
dna zatrubené vodotece, ktera zde vytvari drenazni koridor . Nicméné i samotna feka Labe je
nejnize polozenym mistem, které pfirozené snizuje HPV ve svém nejbliz§im okoli a ve své ficni
nive.

b) tidaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénych izemi dot¢enych vystavbou s

Soubor staveb se nachazi na Uzemi pamatkove zdny, ne vSak na Uzemi s archeologickymi
nalezy. Stavba lezi mimo hranici KRNAPu, nicméné spravu vodotece, ktera se preklada a
obnovuje zde zajistuje Sprava KRNAP.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem siti s nimiz je v soub&hu nebo které kfizi, avSak je
zde véude dodrzena CSN Prostorové Uprava vedeni technického vybaveni. Upozorfuiji na to, Zze v
km 0,115 (VB4) dochézi ke kfiZzeni s nové polozenym plynovodem (realizace v r. 2024), plynovod
kfizi stavajici vodote€. Projekt prelozky vodotece nezvySuje jeji niveletu , tzn. ze kfizeni zlstane ve
stavajici vySkové urovni.

¢) uvedeni pozadavkii na sanace, bouraci prace a kaceni porosti

Stavba ma pozadavky na bouraci prace. V trase potoka ZU — VB3 (dl. 83,2 m) budou
vybourany veskeré povrchy v ul. J. Sira a to v Sifce uli¢niho prostoru 5,0 m. Dale v trase potoka
VB3 - KU (dl. 34,3 m) budou vybourany asfaltové povrchy v Sifce 3,0 m.
V trase potoka v dl. 21,5 bude stav. lita bet.Stola vyplnéna asfaltopopilkovym substratem, stév.
vyustni objekt bude zabetonovan a zazdén kamennym kvadrovym zdivem. V trase stav. potoka v
dl. 42,0 m bude bourana horni éast betonové lité Stoly se zasypanim Stérkodrti (v ul. J.Sira). Cast
trubni trasy pfed kinem v dI. 38,0 m zistane ponechéna ve svém uloZeni a vyplnéna
cementopopilkovym substratem ( bude-li vadit stavebnimu zaméru kina (sazeni novych stromt??),
bude mozné &ast trubni trasy vybourat a nahradit ji zemnim substratem, toto se vSak bude dit v
rezii stavby ,kina®).

Kéaceni porostu se zde predpoklada (cca 13,0 m2), jedna se o naletovou zelen v misté
pladnovaného vyustniho objektu.

d) pozadavky na zabory zemédélského piidniho fondu a pozemkii uréenych k plnéni
funkce lesa, s uvedenim rozlohy a rozliSenim, zda se jedna o zabory docasné nebo
trvalé

Stavba si nevyzada zabor zemédélskeého pidniho fondu. K zédboru pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa nedojde.



e) uvedeni izemné technickych podminek doté¢eného izemi a podminek koordinace
vystavby, zejména z hledisek priijezdi na stavebni pozemek, pripadnych prelozek
inZenyrskych siti, napojeni stavebniho pozemku na zdroje vody a energii a
odvodnéni stavebniho pozemku

Vystavba si nevyzadé prelozky jinych inzenyrskych siti. Plynovodni sité byly sou¢asné se
stavbou vodohospodarske infrastruktury v ul. Vancurové pielozeny (mély by respektovat stav.
zatrubenou vodotec€). Plynovodni sité v ul. J.Sira zGstanou ve svém pudvodnim uloZeni. Kabelové
sité rovnéz zlGstanou ve svém plvodnim uloZeni. Upozoriuji na to, ze v dané lokalité se také
nalézaji nefunk&ni sité a to jak plynovodni tak kabelové, pfi jejich vytyCovani je nutné nechat
vytycit i tyto sité.

Pfijezd na stavebni pozemek je mozny z ulice Van€urovi a to jak od Divadelniho klubu tak
od Stfelnice, primarné se predpoklada pfijezd od Strelnice.

Ulice J.Sira z prostoru pfed kinem az po most pfes Labe u €.p. 380 bude zcela uzaviena se
zajisténim pfistupd k €.p. 381 a &.p. 1630. Pristupy jsou mozné ze dvou mist (po mosté z ul.
Labské nebo od kina), takze vzdy jeden pfistup bude aktivni, tak aby pfislusné nemovitosti zistaly
pristupné.

f) adaje o souvisejicich stavbach, bilancich zemnich praci a z toho vyplyvajicich
pozadavcich na prisun nebo deponie zeminy, poZadavky na venkovni a sadové
dpravy.

Pfi stavbé bude prebytecny vykopek odvezen na fizenou sklddku, pfedpoklada se cca
800,0 m3, tzn. 1600 t. Zasypy sanovanych trubnich siti, ale i vykopl novych trubnich siti budou
realizovany ze Stérkodrti, hutnénych po vrstvach a to az do vySky nivelety stavajicich povrchi.
Asfaltove kryty v€etné podsypnych komunikacnich vrstev jsou feSeny v komunikaéni ¢asti projektu
a nejsou rozpoctovany v ¢asti vodohospodarske infrastruktury.Stavba obnovy potoka a vodovodu
je Uzce svazana se stavbou a Upravou komunikaci v ul. J.Sira a se stavbou méstského divadla a
blizké ZUS.

5. ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, POPRIPADE VYROBNIM PROGRAMU A
TECHNOLOGII

Vodovod bude provozovan dle platného provozniho fadu Méstskymi vodovody a
kanalizacemi Vrchlabi. Do rozpo¢tu a vykazu vymér je promitnut provizorni vodovod pro zajisténi
celkem 2 vod. pfipojek po dobu stavby, v pfipadé jeho nutnosti je orientacné predpokladano 26,0
m PE potrubi DN 25 poloZzeného po povrchu s dopojenim pfipojek v celk. dl. 5,0 m (PE DN 25).

Veskeré trubni vodovodni trasy, které jsou planovany do budoucich zpevnénych ploch jsou
navrzeny z tvarné litiny s vnitfni plastovou vystelkou. Vodovodni pfipojky jsou navrhovany z
vodovodniho Pe potrubi SDR11.

Poto¢ni podzemni trasa je navrhovana ze Zelezobetonovych trub DN 1000 a z
laminatovych trub DN 1000. Pfipadné pripojky deS.vpusti ¢i odvod. Zlabu ve vefejnych ¢astech
uliéniho prostoru jsou navrhovany z PVC KG SN 12. Kanalizaéni Sachty na poto¢ni trase jsou
navrhovany jako betonové, prefabrikované s pramérem dfiku 1,5 a 1,0 m. Poklopy pro revizni
Sachty jsou v8ude navrhovany pro zatizeni ,D*.

Trasa potoka v km 0,112 00 — km 0,117 50 je navrzena ze sklolaminatovych trub DN 1000 s
jednim obloukem 30°, tato trubni trasa bude spojena s betonovym potrubim na tésny sraz se
zabetonovanim prostfednictvim betonovych blokl (do blokd bude vioZena ocelova vyztuz pr. 8,0
mm (ovinuta spirala) s krytim 50 mm. Mezi povrch sklolaminatové trouby a betonového bloku
bude navaren piskovany asfaltovy pas.

6. ZASADY ZAJISTENi POZARNi OCHRANY STAVBY

Vzhledem k jednoduchosti stavby, nejsou na stavbu siti podzemni liniové infrastruktury
kladeny pozadavky civilni ochrany a pozarniho zabezpeceni stavby. Hydranty na vodovodu budou
mit pouze provozni funkci, nejsou uréeny k pozarnimu vyuZziti. Lokalita je zajiSténa stavajicimi
pozarnimi hydranty, které jsou v jinych mistech stavajicich vod. fadd.

7. ZAJISTENI BEZPECNOSTI PROVOZU STAVBY PRI JEJiM UZiVANI
Stavebni objekty svymi parametry a technickym FeSenim splfuji zakladni pozadavky na



zajisténi bezpecnosti provozu staveb pfi jejim uzivani.

8. NAVRH RESENi PRO UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

U navrzené stavby neni potfeba posuzovat poZzadavky na uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

9. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A OCHRANU ZVLASTNICH ZAJMU
a) reseni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na zivotni
prostredi

Po dobu vystavby dojde v lokalité k pfechodnému zhorSeni zivotniho prostfedi vlivem nutné
stavebni ¢innosti. Vliv stavby ¢ disledku jejiho provozovani nebude mit Zadné dopady na zdravi
osob nebo Zivotni prostiedi. Stavba vodovodu je navrhovana ze standardizovanych hygienicky
bezpe&nych materialt a pfed samotnym spusténim do provozu bude proveden fadny vyplach a
dezinfekce.

b) feseni ochrany prirody a krajiny nebo vodnich zdroji a Iééebnych pramenu
Vystavbou nedojde k poskozeni pfirody a krajiny nebo vodnich zdroji a IéCivych
pramenu.

c) navrh ochrannych a bezpec¢nostnich pasem vyplyvajicich z charakteru
realizované stavby

Navrh stavby liniové infrastruktury nestanovuje zadna bezpecnostni pasma staveb.
Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je dano zakonem o vodovodech a kanalizacich.

10. NAVRH RESENi OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

Charakter staveb nevyZaduje povodriovou ochranu, ochranu pfed sesuvy pudy, seizmicitou,
poddolovanim, radonem apod.. Podzemni trasa potoka zajistuje svoji dimenzaci dostatecny prutok
pro danou prevadénou vodote€. Prvni ¢ast potoka je jiz zatrubend, do této Casti se nezasahuje,
pouze se na ni navazuje.

11. CIVILNi OCHRANA

Charakter staveb nevyZaduje navrhovat a vytvaret opatfeni, které by vyplyvaly
z pozadavku civilni ochrany na vyuZziti staveb k ochrané obyvatelstva, feSeni zasad prevence
zavaznych havarii a zon havarijniho planovani.

D. TECHNICKA ZPRAVA

12. PODKLADY

Podkladem pro navrh stavby byla pochizka v misté stavby a projednani trasy s
provozovatelem vodovodu a provozovatelem podzemni ¢asti zatrubené vodotece, vypracovany
mapovy podklad se zakresem siti druhych spravci. Dalsim podkladem bylo zhodnoceni
technického stavu stdvajicich obnovovanych siti s konstatovanim jejich neutéSeného stavu.
Poslednim podkladem byl projekt zmény dokonéené stavby kina na méstské divadlo, ze kterého
vyplyva potfeba prelozky ¢asti vodotece, nalézajici se pfed objektem kina.

13. VODOVOD A TRUBNi TRASA POTOKA

Potrubi vodovodu je navrzeno z tvarné litiny DN 80 s plastovou vystelkou s vnéjsi
protikorozni ochranou, armatury z tvarné litiny. V mistech oblouku, odbocek, ... jsou navrzeny
betonové jistici bloky, je nutné, aby beton bloku t&sné pfilnul k terénu, do kterého bude prenasena
hydraulicka sila. PFi provadéni bloku je potfeba ponechat volné spoje na potrubi kvdli jejich dalsi
kontrole béhem tlakové zkousky.

Vodovodni pfipojky budou na novy vodovodni fad napojeny navrtavkou s pfipojkovym
Soupatkem a zemni soupravou, bude se jednat o pfipojky DN 25 (3 ks) a o 2ks pripojky DN 40.
Vodovod bude napojen na stav. vodovodni fad u kina, resp. u €.p. 395 a na vod. fad u &.p. 380,



ktery pfechazi po mosté do ul. Labské, zfejmé pouzitim pfislusnych spojek Waga.
Vodovodni fady budou pred zasypanim geodeticky zameéreny.

Stavba trubni trasy potoka nahradi doZilou trasu v ul. J.vél'ra, poto¢ni fad bude zaustén do
kolmé nabfezni zdi Labe, od mista vyusténi bude veden ulici J.Sira az pfed objekt dnesniho kina,
zde bude propojen se stavajicim poto¢nim fadem DN 1000. Trubni trasa potoka bude provedena
do betonového sedla C 12/15 s thlem uloZeni 90 °. Trouba bude zasypana $térkodrti. Cast trubni
trasy je navrZzena z laminatovych trub, ty budou rovnéz uloZzeny do betonového sedla ovéem s
Ghlem 120°. Laminatové trouby budou zasypany drobnym stérkem 16/32 s dal$im zasypem 5
Stérkodrti. Na trubni poto¢ni trase budou lomové body oSetfeny prefabrikovanymi betonovymi RS
s pr. diiku 1,5 a 1,0 m s poklopy pro zatizeni ,D*.

Trubni poto¢ni trasa nebude podrobena zkousce vodotésnosti, provadéci fy k zavérecné
kontrolni prohlidce predloZi protokoly o kamerové revizi.

14. ZEMNi PRACE

Vodovodni potrubi bude v celé délce ulozeno do 0,8 m Siroké ryhy na urovnané a
kamenu zbavené dno . Nad potrubim z tvarné litiny a jeho piskovym obsypem bude proveden
zasyp materialem s maximalnim zrnem 63 mm — Stérkodrt. Tento zasyp bude hutnén po vrstvach a
to na stupen hutnéni 95% P.S.. Po 20,0 m budou pfedepsany hutnici zkousky. K veSkerym
vodovodnim trubkam i ke kovovému trubnimu vedeni bude pfiloZzen identifikacni vodi¢ CY 4 mma2.
Nad piskovy zasyp bude instalovana vystrazna félie v barvé modré. Polyetylenové potrubi
prepojovanych a dopojovanych vod. pfipojek bude uloZzeno do piskového loze s piskovym
obsypem 30 cm nad vrchol potrubi. Po dokon&eni montaze potrubi musi byt provedena tlakova
zkouska podle CSN 736611, vy&isténi, proplach a dezinfekce smontovaného potrubi. Pokud
potrubi spini pozadované parametry provede se obsyp a nasledné zasyp ryhy. Klade¢ské schema
a podélny profil vodovodu budou na stavbé pfizptsobeny skute€nosti a dle potfeby upraveny.

Potrubi potoka bude v celé délce uloZzeno do 2,5 m Siroké ryhy na urovnané a
kamenu zbavené dno na betonové prazce s patficnym podbetonovanim . Nad potrubim bude
proveden zasyp materidlem s maximalnim zrnem 63 mm — Stérkodrt. Tento zasyp bude hutnén po
vrstvach a to na stupen hutnéni 95% P.S. Laminatové potrubi bude uloZzeno na betonové prazce s
patficnym podbetonovanim a zabetonovanim spojovacich betonovych bloka. Potrubi bude
obsypano stérkem fr. 16/32 a to 200 mm nad vrchol trouby, zasyp po bocich bude postupné
hutnén. Nad zasypem lam.potrubi bude sypana Stérkodrt s max.zrnem 63 mm.

Oprava komunikaci bude provedena dle pozadavku mésta na zakladé projektu
komunikacnich uprav.

15. PRIPOJKY

Na obnovovany vodovodni fad budou pfepojeny vSechny stavajici pfipojky, celkem 5 ks. V
misté napojeni bude vZzdy nové pfipojkové Soupatko se zemni soupravou.

U v8ech pripojek des.vpusti €i odvod. zlabl na trubni trasu potoka budou pouzity trouby
PVC KG SN 12. V soucasnosti je znameé pouze jedno pfipojeni (UV 13 u kina), resp. dvé (odv.Zlab
od ZUS). Na trasu potoka budou pfipojky dopojovany navrtanim a to dle potfeb (otvory budou
vrtany do horni tfetiny trubni trasy a primeéry budou voleny dle prdméru pfipojovaného potrubi).

16. PODZEMNIi VEDENI

Pfed zahgjenim zemnich praci musi investor zajistit vyty€eni vSech podzemnich siti
a doméreni hloubky jejich ulozeni. Stavajici podzemni vedeni jsou v pfedlozené projektové
dokumentaci zakreslena z dostupnych podkladi informativné na zdkladé vyjadfeni spravcu
podzemnich vedeni.

Protoze platnost nékterych vyjadfeni je omezen4, u jinych neni platnost uvedena, je
bezpodmine€né nutné pfed zahajenim stavebnich praci provést nové ovéreni vyskytu
stavajicich podzemnich vedeni v dot€¢eném Uzemi zdali stav (zakres) dle projektové
dokumentace odpovida stavu dle skutecnosti.Nasledné je nutné veskera vyskytujici se
podzemni vedeni v dot€¢eném Uzemi pfesné vytycit pfimo v terénu.

Otazce vyskytu stavajicich podzemnich vedeni v dot€¢eném Uzemi je nutno vénovat
zvySenou pozornost, aby nedoslo k nezadoucimu stfetu a naslednym materialovym



Skodam, nebo Ujmé na zdravi pracovniku.

Nadzemni vedeni jsou viditelna v terénu. V blizkosti téchto vedeni (kfizeni, soubéh)
je nutno pracovat dle podminek danych spravci téchto vedeni a dodrzet veskeré
bezpeénostni predpisy a normy CSN pro prace v ochranném pasmu pfislusného vedeni
(CSN 34 3198, 33 3301, 33 3300 a dalsi).

17. BEZPECNOST PRACE ,

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat vyhlasku CUBP &.48/1982 Sb.
a dal$i bezpeénostni predpisy a prisludné normy CSN vztahujici se ke konkrétni
stavebné montazni cinnosti. Dale bude nutno respektovat stavajici podzemni a nadzemni vedeni
ve€etné jejich ochrannych pasem.

Na stavbé musi byt postupovano podle vyhlasky ¢. 324/92 SB., musi byt dodrzovany
nasledujici predpisy a bezpec€nostni opatreni.

Vstup nepovolanych osob na stavenisté musi byt zakazan a stavenisté musi
byt viditeIné oznadeno ve dne i v noci, pfipadné ohrani¢eno zabranami.

Pracovnici zu€astnéni na stavbé musi byt néleZité zaskoleni a pfezkouseni ze
znalosti bezpecnostnich predpisu.Pracovnici jsou povinni nosit na stavenisti
ochranné pomucky a fidit se pokyny nadfizenych pracovnikd DodrZzovani predpist o
bezpecnosti prace musi byt pravidelné pfipominano a kontrolovano.
¢ Pfed zahdajenim stavebnich praci musi byt vyty¢ena veskera vyskytujici se
podzemni vedeni. U kazdého podzemniho vedeni musi byt pfesné vytycena
jeho poloha a pfislusné ochranné pasmo dané predpisy jak u podzemniho,
tak nadzemniho vedeni. Stavebni prace v ochranném pasmu pfislusného
vedeni musi byt provadény dle podminek danych jeho spravcem (majitele).

e Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrzovat projektem predepsané
zajisténi ryh a jam, tzn. druh a rozsah pazeni kolmych stén ryh a jam nebo
sklon svah( Sikmych ryh (zafezu) nebo jam. Pazeni musi odpovidat
zpUsobu provadéni praci, bezpeénostnim predpisim a technologickym
pravidlim. Nevystihuje-li projekt skute¢né podminky stavenisté nebo zmeéni-li
se béhem provadéni praci stabilita horniny, je nutno druh a rozsah pazeni
upravit podle skute€nych pomérud. Vedouci pracovnici, ktefi pfimo fidi zemni
prace stanovi v rozsahu své pravomoci zménu technologie. V zavaznych
pFipadech jsou povinni vyzadat si rozhodnuti o dal§im postupu od svych
nadfizenych.

* P¥i provadéni tlakovych potrubi nutno postupovat dle CSN 755911.
Pracovnici se nesmi zdrzovat pfed konci potrubi, ktera jsou pod tlakem.
Konce potrubi musi byt fadné zajistény. Zavady na potrubi je povoleno
odstranovat pouze tehdy, kdyZ v misté poruchy je vnitini pfetlak nulovy.

¢ Pracovni pomucky a nacini, strojni zafizeni a mechanizace musi byt
udrzovany v nalezitém provozuschopném stavu tak, aby odpovidaly
pFislusnym bezpecnostnim pfedpistim.

e Pfi vyjezdu dopravnich prostfedkd z manipulaéniho pruhu stavenisté na
vefejné komunikaci musi byt dbano na nélezitou Cistotu povrchu vefejnych
komunikaci. PFi znecidténi vozovky (napf. blatem) musi byt toto neprodlené
odstranéno.

CSN 73 65 10 Vodni hospodafstvi. Zakladni vodohospodatské ndzvoslovi

CSN 73 60 05 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN 75 71 11 Pitnd voda

CSN 73 30 50 Zemni price

CSN 73 66 60 Vnitini vodovody

18. VYTYCOVACi SOURADNICE STAVBY

Vyty€eni stavby bude provedeno dle vykresu podrobné situace, které budou v soufadnicich
poskytnuty geodetické firmé, provadéjici vyty€eni stavby. Vyty€eni bude provedeno v soufadnicich
JTSK.



19. OPRAVA ZPEVNENYCH KOMUNIKACI

Oprava komunikaci bude provedena dle pozadavku Mésta Vrchlabi. V mistech
komunikaci budou provedeny pfislusné hutnici zkousky po 20,0 m. Oprava komunikaci je popsana
v kap. 14. Zemni prace.

Predpoklad sanace vozovky po vrstvach, s predepsanou tinosnosti v ul. J.Sira

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ABS 1l 50 mm
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM 0,3 kg/m2
OBALOVANE KAMENIVO STREDNEZRNNE OKS | 50 mm

SPOJOVAC| POSTRIK ASFALTEM 0,3 kg/m2
STERKODRT V CELE RYZE, SE ZHUTNENIM PLANE 50 MPa 400 mm



