
Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 

 

Název veřejné zakázky: 

„Rekonstrukce stávajícího objektu kina na Městské divadlo – 

Vrchlabí“ 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-032499 

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka 

poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace. 

Dotaz 1.) 
V předaném výkazu výměr se ve stavebních objektech „N_ST_ASŘ – Stavební část – rekonstrukce 
stávající budova+batoh“ a „N_PR_ASŘ – Stavební práce – přístavba“ vyskytuje následující položka: 

 

147 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 2,020 
 PP  lak penetrační asfaltový   

 VV  (566,002+107,197)*0.003     "1PP skladba P2, P3, P4  + P4a 
vodorovná a svislá 

 2,020 

 VV  Součet  2,020 

 

96 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 1,528 
 PP  lak penetrační asfaltový   
 VV  výměra skladby*koeficient   
 VV  (309,015+200,389)*0,003  "vodorovná a svislá   1,528 
 VV  Součet  1,528 

 
Po kontrole v rozpočtových programech a po konzultaci s odbornou firmou se domníváme, že 
spotřeba penetračního laku je cca 0,3 až 0,4 kg/m2, ale ve výpočtu VV je uvažováno s 3 kg/m2. 
Žádáme tímto o opravu výkazu výměr. 
 

 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že správně je spotřeba penetračního laku uvažovaná 0,00034  t/m2. 

Zmíněné položky byly opraveny a byl vydaný nový aktualizovaný výkaz:  

AKTUALIZOVANÁ Příloha č. 2 VV - Divadlo  - REVIZE 2 

 

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací 

dokumentace ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadavatel 

na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

Zadavatel dále upozorňuje všechny účastníky na skutečnost, že byla 

aktualizována příloha č. 2 VV – Divadlo, účastníci jsou povinni pro podání své 

nabídky použít tuto aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace. 



Přílohy: 

AKTUALIZOVANÁ Příloha č. 2 VV - Divadlo  - REVIZE 2 

Rozdílový protokol Přílohy č. 2 - REVIZE 2 


