
Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 

 

Název veřejné zakázky: 

„ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí“ 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-038031 

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka 

poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace. 

Dotaz č.1 

V rámci kontroly rozpočtu SO 01 žádáme o úpravu následujících položek 

Pol. č. 364 – pod hladkou falcovanou plechovou krytinu není vhodné uvažovat 

strukturovanou rohož; doporučujeme např. Bauder UDS, nebo technicky rovnocenný 

výrobek. 

Odpověď zadavatele 

Zrušena položka č.364, doplněna nová položka č. 587. 

 

Dotaz č.2 

Pol. č. 368 a 369 – sněhové zachytávače jsou v rozpočtu uvedeny z pozinkovaného 

plechu. Vzhledem k navržené krytině z hliníkového plechu je nutné použít sněhové 

zachytávače vhodné pro hliníkovou falcovanou krytinu, nikoliv pozinkované provedení. 

Odpověď zadavatele 

Opraveno ve VV. Zrušené položky č. 368 a 369. Nové položky č. 584 a 585. 

 

Zadavatel konstatuje, že předmětná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla 

doručena po lhůtě stanovené zadávací dokumentací pro podání žádostí o vysvětlení, tj. 

později než 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel proto 

nebyl povinen na tuto žádost vysvětlení poskytnout ani dodržet lhůtu stanovenou pro 

poskytnutí vysvětlení. Přesto se zadavatel rozhodl na doručenou žádost reagovat a 

požadované vysvětlení poskytnout. 

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací 

dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 

zadavatel na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

Zadavatel dále upozorňuje všechny účastníky na skutečnost, že byla 

aktualizována Příloha č. 2 - VV ZUŠ, účastníci jsou povinni pro podání své 

nabídky použít tuto aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace. 

Přílohy: 

AKTUALIZOVANÁ Příloha c. 2 - VV ZUŠ REV 3 


