
SMLOUVA O DÍLO č. 154012

č. objednatele:  2015/04

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů mezi

ČL. I. - SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel :
Město Vrchlabí 
Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí
Zastoupen: Ing. Jan Sobotka, starosta města
IČ:00278475, DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení : Komerční banka, č.ú. 107-976260277/0100
na straně jedné (dále jen objednatel)

1.1. Osoby zmocněné  jednat  ve  věcech  technických:  Hana  Bajerová,  odbor  Rozvoje
města a ÚP

a

Zhotovitel : Energoland spol. s r.o.
Pardubická 18, 530 02 Vrchlabí

Zastoupen:  Blanka Šrůtková, jednatel
IČ: 47472961 ,  DIČ: CZ47472961
Bankovní spojení: KB Pardubice, č.ú. 49103561/100

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

2.1. Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních: Blanka Šrůtková

Ve věcech technických: Blanka Šrůtková

ČL. II. - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby : Vrchlabí, ul. Dělnická – veřejné osvětlení
Místo stavby : Podhůří-Harta
Místo plnění díla: Vrchlabí, ul. Dělnická
Investor : Město Vrchlabí 

ČL. III. - PŘEDMĚT DÍLA 
3.1. Předmětem plnění této  smlouvy o dílo  je  realizace stavby  -  odstranění původního a

stavba nového veřejného osvětlení dle projektové dokumentace „Vrchlabí, ul. Dělnická –
veřejné osvětlení“ vypracované projektantem Lukášem Jiráskem, SOLLERTIA projektový
ateliér, Lipová 93, 541 01 Trutnov.

3.2.  Součástí  plnění  předmětu  díla  jsou  veškeré  činnosti  související  s realizací  díla,  které
zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla a přejímacího řízení. Jedná se  o:

a)   vytyčení  a  ochrana  všech  podzemních  zařízení  v zájmovém  území  stavby  na  základě
vyjádření a povolení správců dotčených inženýrských sítí

b)   získání povolení – zvláštní užívání komunikací vč. zabezpečení smluv o nájmu a platby za
nájem
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c)   projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro
provedení díla vč. úhrady poplatků,

d) fotodokumentace celého průběhu realizace díla v digitálním formátu ve dvou vyhotoveních,

e) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby

f) zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla,

g) zřízení a likvidace dopravního  značení, případné přemístění dopravního značení po dobu
provádění zemních prací a následné vrácení zpět, zhotovení a řádná údržba přechodů a
lávek pro pěší a přístup k nemovitostem a jejich odstranění po dokončení díla

h)   uvedení   ploch  dotčených stavbou do původního stavu,  pokud nebude s objednatelem
domluveno jinak

i)   zhotovení  další  potřebné  dokumentace,  provedení  veškerých  zkoušek,  atestů,  revizí
k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla a obstarání dokladů nutných
k převzetí díla ( certifikáty použitých výrobků a materiálů, příslušné revize, protokoly apod.),
zaměření skutečného provedení stavby podle SMĚRNICE č. 1-2009 – technické parametry
geodetického zaměření inženýrských sítí.

ČL. IV. - TERMÍN PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

4.1. Zahájení realizace stavby: po podpisu SoD

4.2. Ukončení realizace stavby: 10. 7. 2015

4.3. Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla,  vyklizení  staveniště a
podepsání zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků  bránících
v užívání  díla,  předání  dokladů  o  předepsaných  zkouškách  a  revizích.  Do  vlastnictví
objednatele přechází dílo a po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
a po úplném uhrazení konečné ceny. 

4.4.   K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně 
3  pracovní dny předem.

ČL. V. - CENA DÍLA 

5.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli,  že zhotovitel provede předmět díla v rozsahu čl. III.
této smlouvy  za maximální cenu 

Celkem bez DPH 481 814,50  Kč
DPH 21 %                                                                          96     362,90  Kč       
CELKEM s DPH 578 177,40  Kč

Stanovená cena vychází ze zhotovitelem zpracované cenové nabídky ze dne 17.2.2015,
která je nedílnou  součástí této smlouvy v příloze  č. 1.

5.2.   Cena za provedení  díla  podlé  této smlouvy byla  sjednána s přihlédnutím k rozsahu a
množství  zabezpečovacích  prací  a  pokrývá  veškeré  náklady  zhotovitele  pro  zdárné
dokončení a předání provozuschopného díla. 

5.3. Cena  může  být  změněna  pouze  v případech  vzájemně  dohodnutých  víceprací  či
méněprací dodatkem k této SOD. Tyto práce budou zapsány ve stavebním deníku. 

5.4. Pokud v průběhu výstavby vyplynou další práce, které nejsou předmětem plnění a nebyly
k dnešnímu dni známé, ani předvídatelné, a pokud se obě smluvní  strany dohodnou na
jejich provedení, bude plnění souhrnu těchto nových prací řešeno dodatkem ke smlouvě.
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ČL. VI. – PLATEBNÍ PODMÍNKY  A  FAKTURACE 

6.1 Objednatel  prohlašuje,  že na práce dle této smlouvy o dílo má zajištěno finanční krytí
v plném rozsahu ceny o dílo.

6.2 Financování díla bude provedeno konečnou fakturací na základě zjišťovacích protokolů
skutečně provedených prací  a dodávek. Konečná fakturace bude provedena na základě
potvrzeného protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, popř. protokolu o odstranění
vad  a  nedodělků.  Objednatel  je  oprávněn  v případě  nálezu  vad  a  nedodělků  na
předávaném díle  hradit zhotoviteli konečnou  fakturu ve výši 80%, přičemž zbývajících
20% fakturované částky je oprávněn uvolnit až po odstranění všech vad a nedodělků a po
potvrzení protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

6.3.   Faktury budou uhrazeny do 21 dnů po jejich doručení objednateli, a to za předpokladu, že
budou odstraněny všechny vady a nedodělky díla vytčené zhotoviteli do doby splatnosti
faktury. 

ČL. VII. – POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1   Objednatel předá zhotoviteli  do zahájení stavby staveniště prosté právních a ostatních
vad.

7.2.   Objednatel  se  zavazuje,  že  kromě zaměstnanců Zhotovitele,  kteří  se  přímo podílí  na
realizaci díla, umožní přístup na pracoviště i dalším zaměstnancům Zhotovitele, kteří jsou
pověřeni dohledem a kontrolou.

ČL. VIII. – POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1. O předání staveniště a zařízení staveniště bude pořízen zápis

8.2.  Zhotovitel provede dílo v souladu se schválenou projektovou dokumentací, v souladu se
stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy a vyhláškami,  dále v souladu
s technickými  normami,  technologickými  postupy  výrobců  a  předpisy  platnými  v  době
realizace.  Dílo musí být provedeno tak, aby bylo možné s ním řádně nakládat. Stavební a
montážní  práce  budou  provádět  pouze  pracovníci  splňující  potřebné  kvalifikační
předpoklady. 

8.3. Zhotovitel  povede  na  stavbě  stavební  deník  dle  ISO  9001:2008,  do  něhož  budou
zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění  smlouvy.  Budou zde potvrzovány
změny  a  úpravy  projektové  dokumentace,  přejímání  prací  a  potvrzování  kvality
prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení
plnění této smlouvy o dílo.

8.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku
a dalších právních předpisů.

8.5.  Zhotovitel  se zavazuje dodržovat při  provádění  díla,  které je předmětem této smlouvy,
platné předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník
práce  a zák. 309/2006 Sb.  v platném znění a předpisy související v platném znění.

8.6. Zhotovitel  nese odpovědnost  za své pracovníky a za případné poškozením zničení  a
nahodilou  zkázu  veškerých materiálů,  mechanismů,  zařízení  a  pomůcek zhotovitele  a
předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem.

8.7. Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe
od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které
by mohly vzniknout  při realizaci  předmětu smlouvy.  Pro pojistné smlouvy je objednatel
považován za třetí osobu. 
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8.8. Zhotovitel  je povinen provádět stavební  práce tak, aby minimalizoval  negativní  dopady
stavební činnosti  na obyvatele okolních objektů ( omezení prašnosti,  hluku apod.) a je
povinen jim umožnit  bezpečný přístup do objektů.  Dále je povinen zajistit,  aby výkopy
související  s prováděním díla  byly  otevřeny pouze po nezbytně nutnou dobu.  Veškeré
výkopy, na kterých nebude současně prováděna stavební nebo montážní činnost  budou
řádně a výrazně označené, popř. zakryté.

8.9. Zhotovitel  se zavazuje dodržovat při  provádění  díla,  které je předmětem této smlouvy,
platné předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění právní předpis
č. 460/2004 Sb.). Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně shromažďovat a
průběžně  předávat  k využití  nebo  odstranění  oprávněným  osobám  vše  v souladu  se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto
odstranění  nebo  využití  odpadů  na  požádání  předložit  objednateli.  S nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se
zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých  zákonů  a  s látkami  závadnými  vodám  se  zavazuje  nakládat  v souladu  se
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

ČL. IX. - ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1 Záruční doba za dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná dnem následujícím po předání
díla zhotovitelem. Záruční doba provozuschopných celků a komponentů od jiných výrobců
se řídí podmínkami těchto výrobců.

9.2.  Zhotovitel  zajistí  odstranění  závad,  vzniklých  na  dodaném  díle  v  záruční  době,  které
vzniknou vinou práce zaměstnanců zhotovitele,  nebo vadou jeho dodávek.  Záruka se
netýká  vad  vzniklých  nedostatečnou  údržbou,  neodborným  zásahem  pracovníků
uživatele, násilným poškozením a pod.

9.3.  Případné  vady  na  předmětu  díla  bude  objednatel  oznamovat  zhotoviteli  doporučeným
dopisem,  faxem nebo e-mailem,  ve kterém vady vždy popíše.  To neplatí  v případech
odsouhlaseného písemného záznamu smluvních stran do stavebního deníku. Zhotovitel
je povinen do 48 pracovních hodin od doručení reklamace nastoupit na opravu. 

9.4. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti  dohodnuté v této smlouvě.  Stavba svými parametry bude odpovídat  platným
technickým normám a předpisům v době realizace stavby.

ČL. X. - SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Za prodlení se splněním povinnosti dodat dílo v požadovaném termínu uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla  za každý i započatý den zpoždění. 

10.2. Při nedodržení určených termínů pro odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a
převzetí  díla  a  skrytých  vad,  zjištěných  v  průběhu  záruční  doby,  uhradí  zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení, až do splnění
povinnosti - odstranění vady nebo nedodělku, vedle náhrady škody. 

10.3. Smluvní pokuta za prodlení v úhradě faktury činí 0,1 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

10.4.  Výše uvedené sankce nenahrazují právo smluvních stran na náhradu škody
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ČL. XI. – SPOLEČNÁ  USTANOVENÍ

11.1. O  převzetí  díla  sepíší  smluvní  strany  zápis,  ve  kterém  zhodnotí  kvalitu  díla,  označí
zjištěné vady nebránící bezpečnému užívání, včetně lhůt odstranění těchto vad, jakož i
další skutečnosti, na kterých se smluvní strany dohodnou.

11.2.  Objednatel  je  oprávněn nařídit  dočasné zastavení  prací  na předmětu díla.  V takovém
případě  se  lhůty,  uvedené  v této  smlouvě,  prodlužují  na  dobu,  po  kterou  byly  práce
zastaveny.  Nastane-li  takový  případ,  vzniká  zhotoviteli  právo  na  náhradu  všech
prokazatelných  nákladů,  které  mu  v souvislosti  se  zastavením  prací  vznikly.  Tyto
podmínky  platí  rovněž  v případě  neumožnění  pokračování  zhotoviteli  v realizaci  díla
z důvodu neplnění podmínek této smlouvy objednatelem.

11.3. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními
Obchodního zákoníku a dalších souvisejících právních předpisů.

11.4. Změnu obsahu nebo doplnění této smlouvy lze provádět jen po souhlasu oprávněných
zástupců smluvních stran formou písemných dodatků, které budou tvořit nedílnou součást
této smlouvy.

11.5. Práva a závazky plynoucí z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

11.6.  Obě strany  vynaloží  úsilí,  aby eventuelní   spory,  které  mohou vzniknout  při  realizaci
předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory
řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

11.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jejich potvrzení obdrží
každá smluvní strana dvou vyhotovení.

11.8. Smlouva nabývá účinnosti  dohodou o celém jejím obsahu dnem podpisu oprávněných
osob obou smluvních stran.

11.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,  že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle a potvrzují ji
svým podpisem.

Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 2. 2015

Ve Vrchlabí, dne:  25.2.2015 V Srnojedech, dne:    17. 2. 2015
Objednatel Zhotovitel

/otisk úředního razítka/ /otisk úředního razítka/

  Ing. Jan Sobotka v.r.  Blanka Šrůtková v.r.
……………………......…... ………………………………. 

Ing. Jan Sobotka Blanka Šrůtková
starosta města jednatel
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