



Čerčany, 4. listopadu 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě níže uvedené žádosti v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a obdobného užití ustanovení § 98 a § 99 zákona, poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí III**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Žádost o vysvětlení č. 1

Součástí zadávací dokumentace je Příloha č. 4 ZD - závazný vzor smlouvy o dílo – ve které je uvedena hodnota DPH 15%. Prosíme o prověření, zda není uvedena chybně.

Vysvětlení k žádosti č. 1

Jedná se o překlep, správné DPH je 21 %. Zadavatel tímto opravuje čl. 4.1 závazného vzoru smlouvy o dílo v příloze č. 4 zadávací dokumentace v části výše DPH (tj. místo chybných 15 % uveďte správně 21 %), který tedy celý zní takto:

"4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy bude proveden za maximální cenu:

Cena celkem bez DPH		Kč
DPH 21%		Kč
Cena celkem včetně DPH		Kč

Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se cena včetně DPH uvádí pouze jako informační."

Dodavatelé povinně uvedou v návrhu smlouvy o dílo v nabídce DPH ve výši 21 % a opraví dotčený článek smlouvy ve smyslu uvedeném výše. V soupisu prací je výše DPH uvedená správně, jedná se tedy pouze o opravu překlepu v návrhu smlouvy o dílo.

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že **tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.**

Mgr. Veronika Hübnerová
zplnomocněný zástupce zadavatele