

**Dodatečná informace č. 10
k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:**

Název: „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih- zhotovitel stavby – Fotbalový areál Vejsplachy“

druh zadávacího řízení: otevřené řízení

druh veřejné zakázky: stavební práce

typ veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka

Zveřejněno: dne 23.12.2013 - Věstník veřejných zakázek

<http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/465943>

Evidenční číslo zakázky: 361446

VEŘEJNÝ ZADAVATEL:

Město Vrchlabí

sídlo Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí IČ: 00278475

tímto ve smyslu ust. § 49 odstavec 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje uchazečům následující dodatečnou informaci.

Dotaz č.1:

Prosíme o bližší specifikace k těmto položkám, chybí výpis prvků jako je u jiných položek :

TRIBUNA

1. Pol. č. 766821R00 Montáž a dodávka šatnové sestavy pevně spojené se stavbou ,lavice se spodní poličkou, police ,obkladová deska - celkem 73 m
2. Pol. č. 766821R20 Montáž a dodávka kovové dvoudveřové šatní skříňky s dveřmi z laminované dřevotřísky 1800x300x500 - 8ks

Odpověď pol.1:

Položka šatnová sestava je definovaná v části 5_1 projektová dokumentace, SO 01 Tribuna, Architektonicko stavební řešení, výpis výrobků, soubor 33.pdf - označení T10, kde jsou uvedeny rozměry v nákresu, umístění prvků v místnostech a popis prvků, včetně uvedení materiálu. Tento popis je uveden i v soupisu prací dané položky 766821R00 v části D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení.

Odpověď pol.2:

Položka šatní skříň je definovaná v části 5_1 projektová dokumentace, SO 01 Tribuna, Architektonicko stavební řešení, výpis výrobků, soubor 33.pdf -, kde je uveden rozměr, nákresu, umístění prvku v místnostech a popis prvku, včetně uvedení materiálu. Tento popis je uveden i v soupisu prací dané položky 766821R20 v části D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení.

Dotaz č.2:

U níže uvedených položek je v příloze technických standartů specifikovaná podlahová krytina, která je dle dodavatelů špatně specifikovaná. Je specifikováno, že krytina má být homogenní s mřížkou – dodavatel tvrdí, že s mřížkou je ale heterogenní a ne homogenní – co platí ? , dále je psáno, že má být krytina se vsypem - což je velice náročné na běžnou údržbu a zároveň má být dodržen protiskluz R10 - tento protiskluz mají i krytiny bez vsypu, je proto tento vsyp nutný ? toto vše má vliv na cenu materiálu

Pol.č. 284122855 podlahovina zátěžová PVC tl. 2 mm 507,36m²

Pol.č. 284122855 .1podlahovina zátěžová PVC tl. 2 mm 37,023m²

Pol.č. 284122855 podlahovina zátěžová PVC tl. 2 mm 12,075m²

Odpověď:

Správně je heterogenní.

Zadavatel nahrazuje text v části 5_3 " Technické standarty" (bod 4.3. Zátěžové PVC)) –

... homogenní vinylová podlahovina.... za....heterogenní vinylová podlahovina....

Ostatní technické parametry u zátěžového PVC zůstávají beze změny.

3. Informace zadavatele č.1 :

Zadavatel zjistil nesrovnalost v množství měrných jednotek v níže uvedeném v soupisu prací v části 6_ Soupis prací část IO 07 Rozvody pro zavlažování.

32	K	871889125	Ventilová šachtička VB1419	ks	1,00		
Situace							
1					1,00		

Správné množství 13 ks.

33	K	871889126	Elektromagnetický ventil 150 PGA	ks	1,00		
Situace							
1					1,00		

Správné množství 11 ks.

Zadavatel v zadávací dokumentaci nahrazuje soupis prací objektu IO 07 Rozvody pro zavlažování obsaženou v části 6 - soupis prací novým zněním, které je přílohou č. 1 této dodatečné informace.

V této změně je opraveno množství měrných jednotek uvedených v pol. 32a 33 soupisu prací. Uchazeč je povinen ve své nabídce použít toto nové znění části 6 - soupis prací - soubor č. IO 07 Rozvody pro zavlažování 28012014, nebude-li později, na základě dalších dodatečných informací, uvedeno jinak.

4. Informace zadavatele č.2

Veřejný zadavatel zjistil nesrovnalosti v soupisu prací objektu IO 103.B a to v pol. poř. č. 8 a 12 ve vypočítaném objemu množství kubatur.

Veřejný zadavatel nahrazuje část 6 - soupis prací - soubor č. 436512_07012014 obsažený v dodatečné informaci č. 7 shora uvedené veřejné zakázky v plném rozsahu novým zněním, které je přílohou č.2 této dodatečné informace.

Uchazeč je povinen ve své nabídce použít toto nové znění části 6 - soupis prací - soubor č. 436512 28012014, nebude-li později, na základě dalších dodatečných informací, uvedeno jinak.

V tomto soupisu prací je zahrnuta změna položek soupisu prací u objektu IO 103.B:

1. Ruší se položka č.

Poř.č. 8 č. 16710101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1-4 do 100m3 m3 115,890
a nahrazuje se položkou:
poř.č. 8 16710102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1-4 přes 100m3 m3 5454,756

2. Ruší se položka č.

Poř.č. 12 č. 171201201 uložení sypaniny na skládky m3 40,045
a nahrazuje se položkou:
poř.č. 12 č. 171201201 uložení sypaniny na skládky m3 1776,175

Opravené položky jsou v soupisu prací podbarvené oranžovou barvou.
Ostatní položky soupisu prací zůstávají nezměněny.

Vrchlabí 28.1.2014

Bohumila Břešťovská
Odbor rozvoje města a ÚP