

Čerčany, 12. října 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury**“ zadávané v otevřeném řízení.

Žádost o vysvětlení č. 1

Ve výkazu výměr pro závlahu SO 108.4, řádky 643-622 jsou chybně nastaveny vzorce ve sloupci F - „dodávka“ – pro oddíly II.3 Řídící jednotka a II.4 Postřikovače ventily šoupata a šachty, kapková závlaha, i celkový součet ř. 650. Tyto chyby generují chybnou cenu zakázky.

Prosíme o úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení k žádosti č. 1

Opraveno. Opravený v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) „SO 108.4 VV_AZS_VRCHLABI_02_2020.xlsx“ je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 2

V celkové rekapitulaci se v řádku pro položku PS 110 Interiér generuje automaticky chyba „ODKAZ“. Nezobrazuje se pak ani celková cena zakázky. Prosíme o úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení k žádosti č. 2

Zadavatel prověřil dotčené buňky a soupis prací a všechny vzorce fungují správně. Pokud vám program vyhazuje chybu, bude problém u vás.

Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je:

- opravený soupis prací „SO 108.4 VV_AZS_VRCHLABI_02_2020.xlsx“ (viz vysvětlení k žádosti č. 1).

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Mgr. Veronika Hübnerová
zplnomocněný zástupce zadavatele