
Realizace zádveří hlavního vstupu Grafic s.r.o.
pavilonů C a D, MŠ Letná, Vrchlabí

1. Popis území stavby

1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku

Areál  MŠ  Letná  1249,  Vrchlabí  je  umístěn  v mírně  svažitém  terénu  jihovýchodním
směrem na západním okraji města Vrchlabí v blízkosti areálu vrchlabské nemocnice. 

Přístup k areálu MŠ je z místní zpevněné komunikace z jižní strany areálu vstupem pro
pěší a ze severní strany areálu z místní zpevněné komunikace vjezdem po příjezdové komunikaci
k hospodářskému objektu.

Areál MŠ se skládá ze školského objektu „A“, z jednoho hospodářského pavilonu „B“ a ze
dvou  školských  pavilonů  „C“  a  „D“.  Jednotlivé  pavilony  jsou  propojeny  dvěma  krytými
prosklenými  spojovacími  chodbami  „E“  a „F“.  Při  návrhu  mateřské  školy byl  brán  zřetel  na
maximální oslunění místností pro děti a na diferenciaci tras k jednotlivým objektům. Celý areál
MŠ je oplocen.

1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Pro stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí. 

1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

1.4  Informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z obecných  požadavků  na
využívání území

Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

1.5  Informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Dotčené orgány nemají žádné požadavky k navržené stavbě.

1.6 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro stavbu nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory.

1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů

Pozemek st.p.č. 3346 v k.ú. Vrchlabí, na kterém jsou jednotlivé pavilony MŠ umístěny,
leží mimo území Městské památkové zóny Vrchlabí.

V areálu MŠ Letná se nenachází ochranná ani bezpečnostní pásma s výjimkou ochranných
pásem inženýrských sítí připojující jednotlivé objekty v areálu MŠ na technickou infrastrukturu.
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1.8 Poloha území vzhledem k záplavovému území

Pozemek st.p.č. 3346 v k.ú. Vrchlabí se nenachází v záplavovém území.

1.9 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navržená  stavba  nemá vliv  na okolní  pozemky a  stavby,  jedná se o  stavební  úpravy
stávajících objektů v areálu MŠ.

Předmětem projektové dokumentace je stavba zádveří hlavního vstupu školských pavilonů
„C“  a  „D“  MŠ.  Zádveří  u  obou  pavilonů  jsou  navržena  v  prostoru  ohraničeném stávajícími
předsazenými stěnami a krytém stávající střešní a balkonovou konstrukcí, takže jejich realizací
nedojde ke zvětšení zastavěné plochy objektů ani ke zvětšení obestavěného prostoru staveb.  

1.10 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navržená stavba není podmíněna žádnými požadavky na asanace, demolice nebo kácení
dřevin. 

1.11 Požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

1.12  Územně  technické  podmínky  (napojení  stavby  na  stávající  technickou  a  dopravní
infrastrukturu, bezbariérový p řístup)

Územně technické podmínky se nemění.

1.13 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice

Stavba proběhne v jedné etapě. Stavba není podmíněna žádnými souvisejícími investicemi.

1.14 Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí

Školské pavilony  „C“ a „D“ jsou umístěny v areálu  MŠ Letná 1249, 543 01 Vrchlabí na
pozemku st.p.č. 3346 v k.ú. Vrchlabí.

V okolí objektu se nacházejí pozemky p.p.č. 709/8, 709/9, vše v k.ú. Vrchlabí, které budou
stavbou minimálně dotčeny.

1.15 Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Navrženou stavbou nevzniknou žádná nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.
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2. Celkový popis stavby

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

2.1.1 Nová stavba nebo změna stavby

Předmětem projektové dokumentace je stavba zádveří hlavního vstupu školských pavilonů
„C“  a  „D“  v areálu  MŠ Letná,  Vrchlabí.  Zádveří  u  obou pavilonů  jsou navržena v  prostoru
ohraničeném  stávajícími  předsazenými  stěnami  a  krytém  stávající  střešní  a  balkonovou
konstrukcí, takže jejich realizací nedojde ke zvětšení  zastavěné plochy objektů ani ke zvětšení
obestavěného prostoru staveb.  

2.1.2 Účel užívání stavby

Navrženou stavbou zádveří dojde k rozšíření stávajícího stísněného vstupního prostoru do
školských pavilonů „C“ a „D“ a dále ke zlepšení tepelně izolačních vlastností konstrukcí, které
ohraničují stávající vstupní chodbu.

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Realizací zádveří  hlavního vstupu školských pavilonů nedojde ke změně  podmínek pro
bezbariérové užívání stavby. 

2.1.5 Informace o tom, v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů

Dotčené orgány nemají žádné požadavky k navržené stavbě.

Požárně bezpečnostní řešení je přiloženo v samostatné příloze.

2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Pavilony v areálu MŠ Letná nepodléhají ochraně podle jiných právních předpisů.

2.1.7 Navrhované parametry stavby

Zádveří u obou pavilonů jsou navržena v prostoru ohraničeném stávajícími předsazenými
stěnami  a  krytém stávající  střešní  a  balkonovou konstrukcí,  takže jejich  realizací  nedojde ke
zvětšení zastavěné plochy objektů ani ke zvětšení obestavěného prostoru staveb.  
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2.1.8 Základní bilance stavby

2.1.8.1 Elektrická energie

Neřeší se.

2.1.8.2 Potřeba tepla

Neřeší se.

2.1.8.3 Potřeba vody

Neřeší se.

2.1.8.4 Bilance odpadních splaškových vod

Neřeší se.

2.1.8.5 Bilance odpadních dešťových vod
Neřeší se.

2.1.8.6 Bilance spotřeby plynu

Neřeší se.

2.1.9 Základní předpoklady výstavby

Předpokládaný termín zahájení  stavby je v 05/2021, předpokládaný termín dokončení
stavby je v 10/2021.

2.1.10 Orientační náklady stavby

Předpokládaný orientační investiční náklad stavby činí 400.000,- Kč + DPH.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Architektonické  řešení  stávajících  školských  pavilonů  „C“  a  „D“  bude  změněno  jen
nepodstatně. 

Ze severní  strany objektů  bude provedeno pod částí  stávajícího balkonu nové vstupní
zádveří. Vchodové dveře do nového zádveří budou kryty prosklenou stříškou. Přístup na severní
balkon bude zrušen a u balkonu bude odstraněno zábradlí. 
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2.3 Celkové a provozní řešení, technologie výroby

Navrženou stavbou zádveří  dojde k rozšíření stávajícího stísněného vstupního prostoru do
školských pavilonů „C“ a „D“ a dále ke zlepšení tepelně izolačních vlastností konstrukcí, které
ohraničují stávající vstupní chodbu.

2.4 Bezbariérové užívání stavby

Realizací zádveří hlavního vstupu školských pavilonů nedojde ke změně podmínek pro 
bezbariérové užívání stavby. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby

 Jedná se o běžnou stavbu, u které není nutné řešit bezpečnost při jejím užívání.

2.6 Základní technický popis staveb

2.6.1 Stavební řešení

Stávající  školské  pavilony  „C“  a  „D“  MŠ  Letná  ve  Vrchlabí  je  dvoupodlažní
nepodsklepené budovy o půdorysných rozměrech cca 14,1 x 17,1 m s plochou střešní konstrukcí.

V 1. a ve 2. NP pavilonů jsou umístěny šatny pro zaměstnance, šatny a umývárny pro děti, 
prostory pro hraní a odpočinek dětí a hygienické zázemí pro děti a zaměstnance MŠ.

Svislé nosné konstrukce pavilonů jsou provedeny ze systému VELOX. 

Před jižní stranou obou pavilonů je umístěna terasa přístupná vnějším schodištěm. 

Bourací  práce  u  obou  pavilonů  se  týkají  zejména  odstranění  vchodových  dřevěných
prosklených  dveří  do stávající  vstupní  chodby a provedení  výkopu pro základové konstrukce
navrženého zádveří. Dále budou zrušeny dveře na severní balkon a bude odstraněno zábradlí u
severního balkonu. 

U bouraných konstrukcích se nepředpokládá s výskytem azbestu. 

Základové konstrukce zádveří jsou navrženy z betonových pasů z prostého betonu C16/20.
Podkladní betonová deska je navržena z betonu C20/25 vyztuženého sítí KARI 6/100-6/100. 

Nová hydroizolace zádveří z asfaltových modifikovaných pásů bude napojena na stávající
hydroizolaci podlahy vstupní chodby z asfaltových lepenek. 

Svislé obvodové zdivo zádveří je navrženo z cihel pro vnější stěny POROTHERM 30 T
PROFI P8 na maltu pro tenké spáry. 

2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení

Pro  stavbu  zádveří  byly  zvoleny  tradiční  technologie  z keramických  cihel  a  betonu.
Jednotlivé  výrobky  budou  použity  dle  doporučení  jejich  výrobců  v ucelených  stavebních
systémech. 
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2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita

Veškeré  nosné konstrukce zádveří  jsou  navrženy tak,  aby vyhověly  pro  daná  zatížení
v uvedené lokalitě.

2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

2.7.1 Technické řešení

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je přiloženo v samostatné příloze.

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavbou  vstupního  zádveří  dojde  ke  zlepšení  tepelně  izolačních  vlastností  konstrukcí
školských pavilonů, které ohraničují stávající vstupní chodbu.

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

V navrženém zádveří  a ve stávající  vstupní chodbě  bude bude zkontrolováno stávající
umělé osvětlení a provedeno nové doplňující. Minimální osvětlenost těchto místností musí být 100
luxů.

Vytápění  navrženého  zádveří  a  stávající  vstupní  chodby  bude  upraveno  tak,  aby tyto
místnosti byly vytápěny na teplotu 20°.

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Nová hydroizolace zádveří z asfaltových modifikovaných pásů bude napojena na stávající
hydroizolaci podlahy vstupní chodby z asfaltových lepenek. 

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy

Pozemek st.p.č. 3346 v k.ú. Vrchlabí se nenachází na území ohroženém bludnými proudy.

 
06/2020 Ing. Pavel Starý

č. zak.: ST-2020-10

6



Realizace zádveří hlavního vstupu Grafic s.r.o.
pavilonů C a D, MŠ Letná, Vrchlabí

2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou

Pozemek  st.p.č.  3346  v  k.ú.  Vrchlabí  se  nenachází  na  území  ohroženém  technickou
seizmicitou.

2.11.4 Ochrana před hlukem

Pozemek st.p.č. 3346 v k.ú. Vrchlabí se nenachází na území ohroženém hlukem.

2.11.5 Protipovodňová opatření

Pozemek st.p.č. 3346 v k.ú. Vrchlabí se nenachází v záplavovém území.

2.11.6 Vliv poddolování

Pozemek st.p.č. 3346 v k.ú. Vrchlabí se nenachází na území ohroženém poddolováním.

3. Připojení na technickou infrastrukturu

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury

Areál  MŠ je napojen na elektrickou energii  z distribuční  kabelové sítě  NN jako jedno
odběrné místo. Připojení je provedeno ze skříně RIS, která je umístěna na severní straně pavilonu
B. Pro měření elektrické energie je osazen dvousazbový elektroměr, jištění před elektroměrem je
50A/3.

Napojení areálu na rozvod plynu je zajištěno ze severní strany areálu NTL plynovodní
přípojkou lPE 63/5,7, která je ukončena v přístřešku v oplocení. Z přístřešku, ve kterém je umístěn
HUP a plynoměr, je veden do kotelny v 1. PP hospodářského pavilonu B v příjezdové komunikaci
průmyslový plynovod lPE 90/8,2.

Zásobování vodou areálu MŠ je zajištěno vodovodní přípojkou PE90, která je přivedena k
 východní straně pavilonu C. V 1. NP pavilonu C je vodovodní přípojka zakončena vodoměrnou
sestavou umístěnou pod schodištěm.

Odkanalizování  jednotlivých  objektů  v areálu  MŠ je  řešeno  kanalizačními  přípojkami,
které jsou svedeny do městské jednotné kanalizace vedené v místní komunikaci podél jižní strany
areálu MŠ.

Budovy,  které  jsou  umístěny  v areálu  MŠ,  mají  ploché  střešní  konstrukce  s vnitřními
dešťovými svody napojenými do místní jednotné kanalizace.

Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou odváděny uličními vpust´mi do místní jednotné
kanalizace. 

Dešťové vody ze zatravněných ploch jsou vsakovány do terénu.

3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.
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4. Dopravní řešení

4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření

Přístup k areálu MŠ je z místní zpevněné komunikace z jižní strany areálu vstupem pro
pěší a ze severní strany areálu z místní zpevněné komunikace vjezdem po příjezdové komunikaci
k hospodářskému pavilonu „B“.

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

4.3 Doprava v klidu

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

4.4 Pěší a cyklistické stezky

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

5.1 Terénní úpravy

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

5.2 Použité vegetační prvky

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

5.3 Biotechnická opatření

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

6.1 Vliv na životní prostředí

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

6.2 Vliv na přírodu a krajinu

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.
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6.3 Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska vlivu záměru na životní prostředí

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

6.5  V  případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní
parametry  způsobu  naplnění  závěrů  o  nejlepších  dostupných  technikách  nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

7. Ochrana obyvatelstva

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

8. Zásady organizace výstavby

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Stavba bude napojena na rozvod elektrické energie a vody ze stávajících pavilonů „C“ a
„D“.

8.2 Odvodnění staveniště

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu v areálu MŠ.

8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup k areálu MŠ je z místní zpevněné komunikace z jižní strany areálu vstupem pro
pěší a ze severní strany areálu z místní zpevněné komunikace vjezdem po příjezdové komunikaci
k hospodářskému pavilonu „B“.

8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.
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8.6 Řešení staveniště

Veškerá stavební činnost bude probíhat pouze na pozemcích st.p.č. 3346,  p.p.č. 709/8 a
709/9, vše v k.ú. Vrchlabí, které jsou součástí areálu MŠ a jsou ve vlastnictví investora.

Prostor staveniště v jednotlivých objektech bude řádně označen a zabezpečen proti vstupu
nepovolaných osob.

Zaměstnanci  budou  na  stavbu  dováženi  denně  –  šatny  a  sprchy  budou  mít  zajištěny
v mateřských firmách.

Dovoz stavebního materiálu  bude probíhat  ze  severní strany areálu  z místní  zpevněné
komunikace vjezdem po příjezdové komunikaci  k hospodářskému pavilonu „B“,  kde bude na
zpevněné ploše materiál  překládán.  Dále bude materiál  dopravován buď  podél pavilonu A po
pěšině  přes  travnaté  plochy  k  pavilonu  C  a  nebo  po  zpevněné  komunikaci  k  pavilonu  „D“.
Vzhledem  k umístění  a  typu  stavby  se  uvažuje  s častějším  zásobováním  s  průběžným
zabudováním výrobků a prefabrikátů na stavbu.

Stavební suť získaná při stavební činnosti bude roztříděna na jednotlivé druhy odpadu a
uložena do kontejnerů, které budou umístěny na zpevněné ploše severně od pavilonu B. Prostor s
umístěnými kontejnery bude řádně označen a zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.

Na  zpevněné  ploše  severně  od  pavilonu  B  bude  bude  umístěno  mobilní  WC  pro
pracovníky na stavbě.

Po dokončení stavby bude prostor staveniště upraveno do původního stavu. 

 

8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

8.8 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V průběhu  stavební  činnosti  budou  vznikat  běžné  stavební  odpady,  které  budou
likvidovány předepsaným způsobem.

8.09 Bilance zemních prací

Vytěžený materiál z výkopů bude bude odvezen na řízenou skládku.

8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě

   Problematiku ochrany životního prostředí jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů „O posuzování vlivů na životní prostředí“. Zákon upravuje posuzování vlivů
připravovaných  staveb,  jejich  změn  v užívání,  činností,  technologií,  rozvojových  koncepcí  a
programů a výrobků na životní prostředí. Vlivy stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro
období její přípravy, provádění a užívání, odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění.

likvidace odpadů

Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací
zabezpečí hlavní zhotovitel stavby s příslušnými předpisy a normami.  
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Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ a navazující
předpisy, zejména vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“. 

Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací
zabezpečí  hlavní  zhotovitel  stavby s příslušnými  předpisy a normami.  Odpady budou předány
pouze do zařízení,  které  jsou k nakládání  s  příslušným druhem odpadu určena (§  12,  odst.2,
zákona č. 185/2001 Sb.). 

Generální  dodavatel  stavby  zajistí  manipulaci  s tímto  odpadem  dle  platných  předpisů.
Zejména  se  jedná  o  likvidaci  se  zbytkovým  obsahem  škodlivin  (N).  Dodavatel  musí  zajistit
kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do
zeminy,  bude  nutné  kontaminovanou  zeminu  ihned  vytěžit  a  uložit  do  nepropustné  nádoby
(kontejnerů).  U  malých  nerozpustných  ploch  je  možno  provést  dekontaminaci  vapexem.  U
stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

ochrana ovzduší

Z hlediska ochrany ovzduší řeší problematiku zákon č. 86/2002 Sb. „O ochraně ovzduší“
ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zhotovitel  je  v průběhu  provádění  stavebních  prací  povinen
provádět opatření ke snížení prašnosti (zkrápění vodou, ochranné sítě, …).

ochrana proti hluku

Z hlediska ochrany před nadměrným hlukem řeší problematiku zákon č. 258/2000 Sb. „O
ochraně  veřejného zdraví“  a nařízení vlády č.  502/2000 „O ochraně  zdraví  před nepříznivými
účinky hluku a vibrací“, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel stavby nesmí překročit nejvyšší
přípustné hladiny hluku stanovené pro jednotlivá denní období.

ochrana zeleně

Z hlediska ochrany přírody a krajiny řeší problematiku zákon č. 114/1992 Sb. „O ochraně 
přírody a krajiny“, ve znění pozdějších předpisů. Stávající vzrostlá zeleň a stávající dřeviny budou
v blízkosti stavby chráněny před poškozením při stavebních činnostech.

ochrana vod

Z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod řeší problematiku zákon č. 254/2001 
Sb. „O vodách“. 

8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Před  zahájením  stavebních  prací  musí  být  všichni  pracovníci  seznámeni  s platnými
bezpečnostními předpisy a normami,  zejména se zákonem č.  309/2006 Sb. o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci,  o čemž bude proveden zápis do stavebního
deníku. 

V průběhu  realizace  stavby  je  nutno  respektovat  všechny  prováděcí  předpisy,  platné
požárně  bezpečnostní  a hygienické předpisy,  týkající  se ochrany zdraví  pracujících.  Musí  být
dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení dle platných vyhlášek. Jedná se zejména o provádění
prací ve výškách, na lešení a pod ním, manipulaci s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči a
mechanismy,  manipulaci  s těžkými  břemeny,  s hořlavinami,  látkami  zdraví  škodlivými,  jedy,
látkami,  které  mohou proniknout  do terénu a  spodních vod apod.  Při  práci  budou používány
předepsané  pracovní  postupy  a  technologie  dle  příslušných  ČSN,  budou  zabudovány  pouze
materiály s osvědčením o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel.
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8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

8.13 Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Neřeší se. 

8.15 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný  termín  zahájení  stavby  je  v  05/2021,  předpokládaný  termín  dokončení
stavby je v 10/2021.

9. Celkové vodohospodářské řešení

Neřeší se, jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v areálu MŠ.

Vypracoval: Ing. Pavel Starý 
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