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1. OBECNĚ

Projekt vnitřního plynovodu řeší zásobování zemním plynem objekt SO 102 – Krytý plavecký bazén. Objekt je třípodlažní, v objektu je jedno nadzemní podlaží a dvě podlažní podzemní. V objektu je bazénová hala, zázemí bazénu a bufet v 1.NP. Ve 2.PP objektu je umístěná technologie bazénu, strojovna ohřevu vody a zázemí bazénu. V 1.PP jsou umístěné šatny se sprchami pro bazén, strojovna VZT a zdroj tepla pro vytápění objektu. 

Podkladem pro zpracování projektu vnitřního plynovodu byly stavební výkresy v měřítku 1:100, situace se zakreslením inženýrských sítí a připomínky investora.

2. Plynovod
Objekt bude napojen na STL plynovod novou STL plynovodní přípojkou, která bude ukončena hlavním uzávěrem plynu. Za ním je navržen fakturační plynoměr a regulátor tlaku plynu na hodnotu 7 Pa. HUP, fakturační plynoměr a regulátor plynu budou umístěné v samostatné skříni umístěné v pilířku u objektu bazénu. Přípojka a objekt s měřením plynu jsou součástí samostatného projektu.

Ze samostatného pilířku bude přivedeno nové STL plynovodní potrubí, které bude ukončeno na fasádě objektovým hlavním uzávěrem plynu. Za ním bude plynovodní potrubí vedeno přes obvodovou stěnu do 1.PP. Zde bude osazen hlavní uzávěr plynu pro kotelnu a bezpečnostní elektroventil, který bude napojený na MaR a případě poruchy na zařízení v kotelně uzavře přívod plynu do kotelny. Armatury budou umístěné v obslužné chodbě před kotelnou. Za armaturami bude plynovodní potrubí vedeno do kotelny v 1.PP. Zde jsou navrženy dva stacionární kondenzační kotle s plynovým hořákem o tepelném výkonu xxx kW a jedna kogenerační jednotka s plynovým hořákem o tepelném výkonu 50 kW. Hořáky pracují s provozním tlakem 6kPa. Před každým hořákem je navržen uzavírací kulový kohout. Před každým plynovým kotlem bude osazen uzavírací kulový kohout. Na novém potrubí u hořáků bude provedena odbočka s uzavíracími kohouty a vzorkovacím kohoutem pro odvzdušnění plynovodního potrubí, které bude vedené pod strop kotelny a bude vyvedeno nad střechu objektu.   

Nové plynovodní potrubí je navrženo z trubek ocelových bezešvých spojovaných svařováním. Před každým novým plynovým hořákem bude osazen nový kulový kohout. Po montáži nového potrubí bude provedena tlaková zkouška plynovodního potrubí. Po montáži bude nové plynovodní potrubí natřeno syntetickým nátěrem žlutou barvou.

Technické  údaje :

Tlak plynu pro hořáky 
6 kPa

Hodinová potřeba plynu :

2x plynový kotel 240 kW(226 kW-jm.výkon hoř.) 

2x 23,0 m3
= 46,0 m3

1x kogenerační jednotka 109 kW



1x 20,4 m3
= 20,4 m3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 







  
   66,4 m3
Roční potřeba tepla celkem- 1315 MWh/ rok (4 736 GJ/rok)

Roční výroba el. energie-       210 MWh/rok 

   

Roční potřeba plynu kotle         





103 400 Nm3

Roční potřeba plynu KGJ            





  62 200 Nm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem








165 600 Nm3  
3. Bezpečnost práce obecně

Provádění stavebních prací musí respektovat vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a interní předpisy dodavatele, investora.

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Je nutno dodržovat veškeré bezpečností předpisy platící na území dotčeném výstavbou. Rovněž je nutno jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou.

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi. Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací. Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku.
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