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A.      Průvodní zpráva

A.1) Identifika ční údaje

Identifikační údaje :

Název stavby :          Vrchlabí - opravy vodovodů v lokalitě ul.Lánovské 
Místo stavby : Vrchlabí – ul. Lánovská
MěÚ : Vrchlabí
Kraj : Královehradecký
Charakter stavby : oprava
Název a sídlo investora : město Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí
Provozovatel :  MěVaK Vrchlabí
Dodavatel :  viz.výběrové řízení
Realizace stavby : jaro, léto 2022
Potřeba pracovník ů/den  : 0.2
Zpracovatel projektu a : ing. Aleš Kreisl, Fügnerova 42, Vrchlabí
a gen. projektu projekty vodohospodářských staveb    

  Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí
GSM:+420 604 418 606    e-mail: ales.kreisl@seznam.cz 

Datum :   12/2021

Projektový stupe ň :  DSP/DPS k oznámení opravy

A.2) Seznam vstupních podklad ů
A.3) Údaje o území

a) Rozsah řešeného území
Území určené ke stavbě - opravě vodovodu se nalézá v ulici Lánovské  ve Vrchlabí,

po ulici Lánovské je vedena silnice I/14 . V této ulici již vodovod existuje, nicméně je dožilý a
je třeba jej vyměnit. Výměna vodovodu v ul.Lánovské proběhne v rámci oprav povrchů silnice
I/14.

V souvislosti s opravou vodovodů budou rovněž opraveny vodovodní přípojky, přímo
související s opravovanými vodovody. Vodovodní přípojky budou přepojovány a dopojovány.
Tam  kde  jsou  ještě  ocelové  vod.  přípojky,  budou  vyměněny  v  úseku  věřejných
komunikačních ploch. Tam kde jsou poddimenzované vod. přípojky, budou také vyměněny v
úsecích  veřejných komunikačních ploch.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území
Území je využíváno jako  plochy dopravní infrastruktury a plochy bydlení a služeb, pro

opravu vodovodu se jedná o chodník při silnici I/14. Bude nutný rovněž zásah do silnice I/14,
díky  opravám  vodovodů,  které  tuto  silnici  kolmo  přecházejí,  bude  se  zde  jednat  o  dva
překopy této komunikace.
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c) Údaje o ochraně území
Území není  v památkové rezervaci  ani  zóně,  nejedná se zde  o zvláště  chráněné

území  ani  se  nenalézáme  v  záplavovém  území,  není  zde  území  v  ochranném  pásmu
KRNAPU.

d) Odtokové poměry
Jedná  se  o  území  s  přirozeným  odtokem,  do  této  situace  se  v  rámci  výměny

vodovodu a jeho přípojek nezasahuje.

e) Soulad s ÚPD
Stavba  je  navržena  jako  provozuschopná   část  vod.systému  a  bude  vytvářet

podmínky  pro  plnění  obecných  technických  požadavků.  Vybudování  nových/opravených
vod.řadů umožní napojení/přepojení přilehlých objektů na obecní vodovod. Obec Vrchlabí má
schválený  územní  plán,  vodovod  je  navržen  v plochách  vedených  v ÚP  jako  plochy
komunikační infrastruktury. 

f) Dodržení obecných požadavků na využití území
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy, navrhovaným stavem dochází k

lepšímu využití území .

g) Splnění požadavků dotčených orgánů
K pokládce vodovodu bude užito manipulačního pruhu v max.š = 3,0 m. Nicméně při

pokládce vodovodu do chodníku při  silnici  I/14 bude nutné umístění dopravní  a stavební
techniky v pravém jízdním pruhu (pohled směr Lánov, Vrchlabí centrum) silnice I/14.

Asfaltová vrstva v chodníku ul.Lánovské bude  odfrézována v celé šířce chodníku (2,2
m). Použité plochy pro pokládku liniové stavby vodovodů budou opětovně zasypány. Zásypy
budou prováděny po vrstvách (max. 300 mm) a to štěrkodrtí, zásypy budou hutněny na 98,0
% P.S. Hutnění bude kontrolováno hutnícími zkouškami po 25,0 m. Investorovi bude předán
protokol o výsledcích hutnících  zkoušek.  Zásypy ze štěrkodrti  budou prováděny do výšky
podsypných komunikačních vrstev, poté se položí obnovené komunikační podsypné vrstvy a
finální  asfaltové  vrstvy.  Stavba  bude  provedena  dle  podmínek,  obsažených  v  závazném
stanovisku Silničního správního úřadu – místních komunikací, MěÚ Vrchlabí ORM a ÚP. V
místech dvou překopů silnice I/14 budou pro zásypy a obnovu podsypných vrstev dodrženy
podmínky správce komunikace – ŘSD HK.

Zábor pozemků pro liniovou stavbu vodovodu bude kratší jak 1 rok, překopy silnice
I/14 se předpokládají do 48 hodin., pokládka cca 182 m vodovodu do chodníku při silnici I/14
se předpokládá 30-45 dnů.

Vodovody budou napojeny na stáv.vodárenský systém – vodovodní síť a to pomocí
spojek Waga .

V ulici  Lánovské se  jedná  o  napojení  na  stáv.  vod.  řady LT DN 100,  u  výměny
vodovodu u č.p. 478 (příčný překop silnice I/14) se jedná o DN 150.  Konkrétní řešení v
napojovacích bodech řeší kladečské schéma.

V celých úsecích vodovodních řadů  dojde k  přepojování či  dopojování stávajících
přípojek a vyskytujících se  vod. řadů. U vod. řadů budou samozřejmě respektovány jejich
dimenze a napojení proběhne za použití  spojek Waga. U přepojů  a dopojů  vod.  přípojek
budou respektovány stáv. dimenze přípojek. Tam kde se bude jednat o materiál PE budou na
přípojkách instalovány navrtávací  pasy a dom. šoupátka se zem.zákopovými  soupravami.
Přípojky budou pouze přepojeny nebo dopojeny, spojkování přípojek bude probíhat pomocí
mosazných spojek Isiflo. V místech kde se bude jednat o  přípojky z materiálu ocel, budou
tyto nahrazeny tlakovým PE (pouze v rámci zpevněných ploch a v rámci nezpevněných ploch
s živým plotem). Přípojky mají různou dimenzaci v rozmezí DN 25 a 40. 

V  uvažované  lokalitě  se  nalézají  podzemní  i  nadzemní   sítě  společnosti  ČEZ
Distribuce,  a.s.,  tyto sítě  jsou respektovány a při  jejich křížení  a souběhu budou splněny
podmínky jež jsou dány vyjádřením jejich správců  .  Dále se zde nalézají  sítě  společnosti
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RWE, tyto sítě jsou rovněž respektovány a při jejich křížení jsou dodrženy normové podmínky
a budou dodrženy podmínky z  vyjádření jejich správců.

V  uvedené  lokalitě  se  (ne)nachází  zařízení  společnosti  ČEZ  ICT  Services,  viz.
vyjádření.

Vodovod kříží  rovněž kanalizační sítě  ve správě  MěVaK Vrchlabí,  zde budou také
dodrženy podmínky správce této sítě. Dále dochází ke křížení se sítí veř.osvětlení, opět je
nutné dodržet podmínky správce této sítě.

Vodovod kříží  rovněž spojovací  sítě  ve správě  fy Cetin,  zde budou také dodrženy
podmínky správce téti sítě. 

Památková péče  MěÚ, OŽP – budou splněny podmínky z tohoto stanoviska.
Budou splněny podmínky MěÚ – odpadové hospodářství (souhrnné vyjádření).
Pro zásah do vozovky silnice I/14 budou respektovány podmínky z vyjádření ŘSD

ČR, Správy HK.

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení
Nejsou.

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Pro  realizaci  stavby  jsou  zpracovány  konkrétní  podmínky  vyplývající  z  dopravně

inženýrských opatření. Nyní zde jsou naznačeny koncepčně, konkrétně budou zpracovány
dopravním specialistou a odsouhlaseny Policií ČR. 

Práce na překopech silnice I/14 budou prováděny za úplné uzavírky silnice I/14 vždy 
pouze o víkendu. Objízdná trasa směr Lánov pro vozidla do 3,5t bude vedena po místní 
komunikaci Vápenická, dále kolem kompostárny a zpět na silnici I/14. Směrem do centra 
Vrchlabí bude objízdná trasa pro vozidla do3,5t vedena po místní komunikaci ul. L.Svobody a
zpět na silnici I/14 místní komunikací ul. J.Suka. Vozidla nad 3,5t budou vedena po objízdné 
trase po silnici III/32551 směr Hostinné a zpět na silnici I/14 po silnici III/32552 obcemi Dolní 
Lánov a Lánov. Tato objízdná trasa bude obousměrná.

Práce na rekonstrukci vodovodního potrubí v chodníku podél Lánovské ulice budou
prováděny po 60m úsecích za částečné uzavírky vždy jen přilehlého pruhu. Provoz bude
řízen v pracovní době  poučenými pracovníky stavby, po pracovní době bude provoz řízen
semafory. Objízdná trasa se zde neřeší.

Stavební jámy  a úseky výkopů budou opatřeny z obou stran zábranou Z2 a značkou
A15.

Stavba  bude  označena  dle  TP66  –  Zásad  pro  označování  pracovních  míst  na
pozemních komunikacích (II. vydání).

V  ul.  Lánovské  je  provoz  vysoký,  jedná  se  o  silnici  I/14,  po  obou  stranách  této
komunikace je veden chodník, resp. cyklostezka. V ul.Lánovské bude vodvod opravován v
pravém chodníku  (tam,  kde není  vedena  cyklostezka),  komunikace by  měla  být  dotčena
pouze provozem stavby, nicméně jsou zde naplánovány dva překopy vozovky silnice I/14. U
překopů dojde k zásahu do chodníkových obrub a samozřejmě vodících proužků a vozovky
silnice  I/14,  tyto  konstrukční  prvky  budou  zcela  obnoveny  a  to  včetně  podsypů,
podbetonování a betonových opěr betonových obrub. Zásypy nad překopy budou realizovány
z hutněné štěrkodrti. 

Dopravní  značení  bude  provedeno  dle  schématu  dopravního  specialisty,
odsouhlaseného Policií ČR.

Všeobecné požadavky :
Bude dodrženo Nařízení vlády, resp. Zákon č.309/2006Sb. U každého výkopu bude 

směrem k výkopu zřízena pevná zábrana proti pádu do výkopu. 
Značení bude provedeno přenosnými dopravními značkami podle momentálního 

postupu a rozsahu výstavby stavby. Všechny překážky ve vozovce (ať je tvořena výkopem, 
uložením materiálu, výkopovou rýhou apod.) musí být vždy z obou stran (při překážce mezi 
vozovkou a oplocením) opatřeny ochranným zařízením (zábradlí). Červenobílá výstražná 
páska se užívá k optickému vedení a zvýrazňování jen na pracovních místech mimo vozovku
- nesmí být samostatně použita k ohrazování výkopů. 
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Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního pruhu má činit nejméně 2,75 m. Při 
zachování provozu v obou směrech  je možné  při malém dopravním zatížení využívat šířku 
komunikace  5,0 m. Schůdná část chodníku při pracích musí být alespoň 1m. 

V rámci pracovního místa na silnicích s nízkým dopravním zatížením se příčná 
uzávěra provádí zábranou kolmou k ose vozovky a směrovou deskou, umístěnou 
bezprostředně vedle zábrany na straně provozu. Zábrana se doplňuje soupravou žlutých 
nebo oranžových světel typu 1. 

Každá dočasná překážka zasahující do vozovky musí být za snížené viditelnosti 
opatřena červeným nebo přerušovaným oranžovým světlem a dále reflexními směrovými 
deskami (Z4) nebo červenobílými reflex. vodícími tabulemi (Z3) nebo zábranami Z2b s 
červenými odraznými skly. 

Při pracích prováděných v kratších úsecích se provede úprava provozu přenosnými 
dopravními značkami – toto bude řešit dodavatel ve spolupráci se Silničním správním úřadem
podle momentálního postupu a rozsahu stavby. 

Dodavatel stavby min. 14 dní před zahájením výkop. prací požádá Silniční správní 
úřad o stanovení místní úpravy dopravního provozu. 

Dodavatel je povinen zajistit v pr ůběhu provád ění stavby bezpe čný pr ůchod pro
pěší a vstupy do objekt ů (lávky, ohrazení výkop ů a podobn ě). 

Pro zajištění BOZ pracujících a plynulosti výstavby při realizaci vodovodu a 
vodovodních přípojek musí být dodavatelem stavebních a montážních prací dodržovány mj. 
tyto předpisy: 
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště při práci 
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 

V silnicích a v jejich krajnicích je nutné zásypy nahradit nesedavými materiály v celém
objemu. Zásypy a podkladní vrstvy vozovky je nutno řádně hutnit, aby nedocházelo k 
pozdějšímu sedání krytu vozovky. Po dokončení prací na vodovodu bude povrch zásahu 
opraven v rozsahu pro strojní pokládku AB. 

V místech, kde bude vodovod uložen v silnici, bude v komunikaci provedeno 
odfrézování živičného krytu a následné uložení nové podkladní asfaltové vrstvy. Na výstavbu 
vodovodu bude navazovat realizace vodovodních přípojek. 

Po skončení prací musí být provedeny nutné opravy nezpevněných ploch a 
zpevněných komunikací, chodníku a to buď do původního stavu, nebo podle podmínek 
stanovených majitelem, resp. správcem pozemku, po kterém vodovod vede. Po úplném 
dokončení všech prací musí být provedeno očištění prostranství včetně okolí (zařízení 
staveniště). 

Při opravách povrchů je nutno respektovat Technické podmínky a požadavky 
obsažené ve vyjádření správců komunikací (místní komunikace - město Vrchlabí, silnice I. 
třídy – ŘSD ČR), které jsou součástí dokladové části .

Pokud není ve vyjádření správců nebo projektu uvedeno jinak, bude oprava 
provedena ve stávající skladbě a kvalitě (včetně podkladních vrstev) a nejnutnějším rozsahu 
dotčeném výkopem. 

I  přes to,  že bude vodovod realizován za plného provozu není nutné řešit  vedení
provizorního vodovodu. Nový vodovod bude pokládán vedle stávajícího vodovodu.

Jako  související  investice  při  opravě  vodvodů  jsou  přepoje  a  dopoje  stávajících
vod.přípojek a vod. řadů.
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby dle KN

  Vodovodní řad (ul. Lánovská) km 0,000 – 0,182 80,dl. 182,8 m, vč. 
přepojů a dopoj ů vod. p řípojek
p.p.č. 1354/6 (ost.pl.) … město Vrchlabí
p.p.č. 1767/1 (ost.pl.) ...   město Vrchlabí
p.p.č. 2019/1 (ost.pl.) ...  město Vrchlabí

Veškeré parcely se nalézají v k.ú. Vrchlabí.

A.4) Údaje o stavb ě

a) Nová stavba nebo změna
Jedná se o novou stavbu vodovodu, která nahrazuje původní dožilou stavbu vod. řadů

a částí vod. přípojek. 

b) Účel úžívání
Stavba bude užívána pro zásobení vodou v rozsahu stávající vodárenské sítě (do této

koncepce se nezasahuje, platí dle původní, tzn. že vodovod není třeba posuzovat z hlediska
požárního zabezpečení,  výtokové armatury pro tyto  potřeby se v  daných úsecích  neřeší,
dimenzace zůstává stejná).

c) Trvalá/dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

d) Údaje o ochraně stavby
Stavba nezasahuje do žádných objektů, které by mohly být kulturní památkou.

e) Dodržení tech.požadavků na stavby a OTP zabezpečující bezbariérové
používání

Stavba splňuje OTP, není určena pro osoby, které vyžadují bezbariérové řešení.

f) Splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky jsou splněny, jsou obsaženy ve vyjádřeních, které tvoří nedílnou součást

této dokumentace, bude-li nutné, budou tyto požadavky doplněny formou dodatku.
V  podrobné  situaci   jsou  vyznačena  křížení  se  stávajícíma  sítěma,  tato  křížení

respektují ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení.
Stavba musí mít vyjasněné, před zahájením zemních prací, skládky a meziskládky

přebytečného  materiálu,  popř.  deponie,  které  poslouží  k  trvalému  uložení  zeminy  pro
konečné terénní úpravy v okolí stavby, toto bude řešeno na pozemcích  řízených skládek, je
zde předpoklad 250 m3 vytlačené inertní nekontaminované zeminy, zejména hlína s možnou
balvanitou bází, což prezentuje cca 500,0 t materiálu.

Z plochy komunikace a chodníku  bude nad vodovody  odfrézován asfaltový kryt,
tento materiál bude určen k recyklaci, zde se jedná o 60,0 m3. Z ostatních odpadů se zde
žádné další nepředpokládají.

Dokumentace reaguje na připomínky dotčených orgánů,  oprava byla konzultována
se  správcem  vodovodu,  jehož  podmínky  jsou  zakomponovány  přímo  do  dokumentace.
Samozřejmě  budou  dodrženy  podmínky  pro  zajištění  průjezdu  danou  lokalitou (tyto
podmínky jsou naznačeny v kap. A.3 i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic).

Pro  vodovodní  potrubí  bude použito  LT potrubí  s  plastovou  výstelkou s patřičným
certifikátem o nezávadnosti materiálu a prohlášením o shodě.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.  Při  realizaci  stavby budou dodrženy podmínky pro provádění
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stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Před zahájením prací bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Stavba se nalézá v osové vzdálenosti 1,0 m a
více od plynárenského zařízení, na ulici Lánovské se jedná o bližší přiblížení, díky tomu, že
je plynovod veden v původ. plynovodu, který vytváří ocel. chráničku.

V zájmovém prostoru se nalézá zařízení VO, zařízení ČEZu (podzemní i nadzemní),
zařízení  spojů  a zařízení  MěVaKu, toto je rovněž chráněno výše uvedeným zákonem. V
případě jakýchkoliv zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení tras těchto
podzemních sítí a to pracovníky, jež tyto sítě spravují, dodržet ochranná pásma a podmínky
pro práci v těchto ochranných pásmech.

 Výkopek bude odvážen, vodovod a vodovodní  přípojky budou zasypávány inertním
neuléhavým materiálem – pískem a štěrkodrtí.

Se  vzniklými  odpady  se  bude  nakládat  v  souladu  se  zákonem  č.185/01  Sb.,  o
odpadech. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, kterou si zajistí dodavatel (např.
je možné prověřit možnosti fy Envistone na Lánovské ul. ve Vrchlabí nebo možnosti skládky
v D.Branné).

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení
Bez vyjímek a úlevových řešení.

h) Navrhované kapacity
Vodovodní řad v ul. Lánovské je navržen v délce 182,8 m z tvárného LT potrubí s

plastovou výstelkou DN 100 , PN 10, třída C100 . U tohoto vodovodu bude osazen 1 nový
nadzemní  provozní  hydrant  DN  80  (pro  odvzdušnění).  Dále  s  tímto  vodovodem  souvisí
odbočka  DN  100,  která  je  rovněž  navržena  z  tvárné  LT  s  plastovou  výstelkou,  dl.  této
odbočky činí 9,0 m.

Dále zde jsou navrženy úpravy pro   přepojování a dopojování stávajících přípojek  ,
z  přípojek (dopoje, přepoje) se zde jedná o 2 ks ( DN 25 – 1 ks,  DN 40 -1 ks).

Výměna plastového vodovodu u č.p. 478 o DN 150 je navržena z tvárného LT potrubí
s plastovou výstelkou, PN 10, třídy C100 v dl. 6,5m.

i) Základní bilance stavby
Vod.řady budou sloužit  pro ty samé účely  jako sloužily  do nynější  doby,  základní

kapacitní a objemová bilance pro potřeby vody se nemění.

j) Základní předpoklady výstavby
Začátek – jaro/léto 2022, konec – podzim 2022.
Stavbu  lze  realizovat   ihned  po  vyřízení  stanovisek  dotčených  účastníků,  stavba

nepodléhá  žádnému  povolovacímu  řízení,  jedná  se  o  opravu  dožilého  vodovodu  v  ul.
Lánovské  a souvisejících úprav na přípojkách. V ul. Lánovské dojde k opravě povrchů silnice
I/14, tzn. že stavba opravy vodovodu se bude koordinovat se stavbou pro opravy povrchů.

k) Orientační náklady stavby
Orientační cena díla činí:
Celkem …...............................................................      viz. rozpočet

A.5) Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení
Stavba není rozdělena na žádné stavební objekty.

B.      Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku
Území určené ke stavbě - opravě vodovodu se nalézá v ulici Lánovské  ve Vrchlabí,

Lánovská ul.  je ulice ,  po které je vedena silnice I/14.  V této ulici   již  vodovod existuje,
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nicméně je dožilý a je třeba jej vyměnit. Tato výměna proběhne v  rámci výměny povrchů a
oprav  silnice I/14.

V souvislosti s opravami vodovodů budou rovněž opraveny vodovodní přípojky, přímo
související s vodovody a to až po hranice soukromých pozemků, či za hranice zpevněných
ploch.

Stavební pozemek je ze 100,0 % pokryt asfaltovým krytem.

b) Závěry průzkumů a rozborů
Byla provedena vizuální prohlídka a vypracován mapový podklad. Nalézáme se nad

říční nivou Labe, je zde reálný předpoklad hlinitojílovitých zemin s přechodem k opukáma a
jílovcům, v nejnižších částech tras lze očekávat štěrkopísky a labské balvany. Skalní podloží
se  nepředpokládá.  Samozřejmě  se  narazí  na  podsypné  vrstvy  stávajících  komunikací.
Nepředpokládá se zvýšená hladina podzemní vody.

c)      Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
S ohledem  na  uložení  místních  inženýrských  sítí  a  jejich  ochranná  pásma,  bude

detailní trasa vodovodu určena po dopřesnění (vytýčení) skutečného průběhu stávajících sítí
s maximálním  respektováním  normového  uspořádání,  případně  s návrhem  opatření  při
nemožnosti  toto  uspořádání  dodržet.  S ohledem  na  výše  uvedené  je  ochranné  pásmo
navržených vod.řadů  určeno rozsahem 1,5 metru na každou stranu do obrysu konstrukce
vodárenského zařízení.

S ohledem na možnou přítomnost agresivních podzemních vod je nutné pro veškeré
případné  konstrukční  použití  betonu  použít  struskoportlandského  cementu  a  přídavku
vysokopecní strusky do 40% hmotnosti cementu, toto je aktuální při betonáži opěrných bloků.

Dané území nevykazuje žádné mimořádné negativní účinky vnějšího prostředí.
S ohledem na druh stavby,  nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky z hlediska

civilní ochrany.
Stavba  respektuje  stavbu  plynovodů  s  nimiž  je  vedena  v  souběhu  s  osovou

odstupovou vzdáleností 0,8 m a více, výjmečně 0,5 m na délce cca 2,0 m (v ul. Lánovské) .
Stavba  v  ul.  Lánovské  je  situována  do  chodníku  u  silnice  I/14,  budou  zde

respektovány  podmínky  správce  této  komunikace.  Dále  je  situována  do  místní  obecní
komunikace  –  ul.L.Svobody,  zde  budou  rovněž  respektovány  podmínky  správce  této
komunikace.

Území není podolováno.

d) Záplavové území, poddolované území
Nenalézáme se v záplavovém území, ani v poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, odtokové poměry
Bez vlivu na okolní pozemky a stavby. Odtokové poměry zůstanou zachovány. Stavba

vodovodu bude  podléhat  dopravně  inženýrským  opatřením  (tvoří  samostatnou  přílohu),
přístupy a příjezdy jsou naznačeny v katastrálním situačním výkresu.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení
Požadavky na asanaci a demolice zde nejsou. Požadavky na kácení zde nejsou.

g) Zábory ZPF/LPF
Bez trvalých záborů, zábor ZPF se neřeší,  jedná se o podzemní vodohospodářskou

stavbu, která je všude pokládána do ostatních ploch.

h) Napojení na stáv.dopravní a tech.  infrastrukturu
Stavba je napojena na místní obecní a státní dopravní a tech. infrastrukturu.
Vyměňované  vodovodní  řady jsou  napojeny  na  stáv.  trasy  vodovodní  sítě  a  jsou

opětovně pokládány do svých bývalých tras s nepatrnými místními polohovými změnami.

PZ a TZ vodovod lokalita ul Lánovské DPS.doc Strana    9



i) Věcné a časové vazby
Začátek – jaro/léto 2022, konec – podzim 2022.
Věcně stavba vodovodu v ul.Lánovské  váže na opravu povrchů a technických

prvků silnice I/14 s touto opravou bude koordinována.

B.2 Celkový popis stavby
B2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity
Popsáno v kapitole A.4, (h.

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Jedná se o podzemní infrastrukturu.

B2.3 Celkové provozní řešení
Stavba bude provozována Mě VaKem Vrchlabí.

B2.4 Bezbariérové užívání stavby
Neřeší se.

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba  bude  provozována  dle  manipulačního  řádu,  při  používání  stavby  budou

dodržovány obecné podmínky pro provoz vodovodu.

B2.6 Základní charakteristika objektů
Viz.popis A.4, (h.
Vodovodní řady  DN  DN 100 a 150  z tvárné litiny budou pokládány  do pískového

lože s pískovým zásypem. Uložení vodovodů je předpokládáno v hl. takové, aby krytí bylo
cca 1,5 m. Na vodovodech je navržena jedna armatura pro  odběr vody (nadzemní hydrant
DN  80  pro  odvzdušnění).   Vodovodní  přípojky  zde  jsou,  jedná  se  o  jejich  přepojení  a
dopojení. U domovních přípojek u přepojů i  dopojů budou použity nové navrtávací pasy a
nová domovní šoupátka, napojení  přípojek na stávající  přípojky bude realizováno pomocí
tvarovek Isiflo. 

U domovních přípojek se předpokládá instalace dom. šoupátek DN 25 a 40, u  řadů je
počítáno s osazením uzavíracích armatur  Š DN 100 (2 ks). U nadzemního hydrantu DN 80
bude  předřazeno Š DN 80 se z.z.s..

Podle  požadavků  budoucího  uživatele,  v souladu  s ochranou  podzemních  vod  a
zabránění  přítoku  podzemních  „jalových“  vod  musí  být  vodovodní  potrubí  vodotěsné  ve
smyslu   příslušné  ČSN  73  6716.  Z tohoto  důvodu  bude  na  vybudovaném  vodovodu
provedena zkouška vodotěsnosti dle výše uvedené normy v rozsahu, který bude upřesněn
v dodavatelské smlouvě.

Veškeré sítě  zasahující trasu vodovodu jsou řešeny v této PD a   v dokladové části
této  dokumentace.  Samozřejmě,  těsně  před realizací   vodovodu  budou sítě  vytyčeny  na
místě  a  to  včetně  všech  známých  místních.  Upozorňuji,  že  zákres  sítí  byl  proveden  z
vyjádření jednotlivých správců, kde jde někdy o nepřesné údaje.

V souvislosti  s uložením  vodovodu  do  zpevněných  ploch  se  počítá  s obnovou
konstrukčních vrstev  pochůzných i pojízdných ploch v rozsahu výkopové rýhy (tyto vrstvy
budou obnoveny až i po základní asfaltovou vrstvu – platí pro překopy ul.Lánovské), finální
obrusné asfaltové plochy budou realizovány v souvislosti s finálními povrchy upravovanými v
rámci  výměny  povrchů  silnice  I/14.  U  ostatních  vodovodů  pokládaných  do  chodníku  v
ul.Lánovské   budou  asfaltové  povrchy  obnoveny  zcela.  Při  zásahu  do  chodníku  se
nepředpokládá výměna chodníkových obrub.

 Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, kterou si zajistí dodavatel (např. je
možné prověřit možnosti fy Envistone na Lánovské ul. ve Vrchlabí nebo možnosti skládky v
D.Branné).Jedná se zde orientačně o 250 m3 vytlačené inertní nekontaminované zeminy,
zejména hlína s možnou balvanitou bází, což prezentuje cca 500,0 t materiálu.
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Stavba  si  nevyžádá,  žádnou  speciální  přípravu,  před  zahájením  stavby  je  nutné
zabezpečit směrové a výškové vytýčení všech podzemních inženýrských sítí tak, aby nedošlo
k jejich poškození v průběhu výstavby. Dále bude nutné protokolárně převzít pozemky určené
ke stavbě, tak aby mohly být opětovně předány po uvedení do původního stavu. Dále bude
nutné aplikovat opatření vyplývající z DIO. A dále bude nutné stavbu koncepčně řešit tak, aby
původní  vodovody  zůstaly  v  činnosti  co  nejdéle,  nepředpokládá  se  řešení  provizorního
zajištění lokalit pomocí provizorního vodovodu.

Pracovně budou jednotlivé úseky vodovodů rozděleny  a to na úseky:
1) vodovod v chodníku v ul. Lánovské
2) dva překopy pro vodovody v silnici I/14

Postup výstavby  bude úzce propojen s  postupem oprav  povrchů  a  konstrukčních
prvků  silnice  I/14,  zde  je  nutné  s  dodavatelem  těchto  prací  stavbu  opravy  vodovodů
koordinovat.

Stavba musí mít  před zahájením zemních prací vyjasněné skládky a meziskládky
přebytečného materiálu, popř. deponie, které poslouží k trvalému uložení zeminy.

Předpokládaná křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi budou řešeny se zvýšenou
opatrností při provádění zemních prací.

Pro zpracování  tohoto stupně  PD nebyl  proveden stavebně  -  geologický průzkum.
S ohledem  na  poměrně  jednotnou  globální  geologickou  stavbu  v zájmovém  území  a
s přihlédnutím  k již  provedeným  zemním  pracím,  lze  očekávat  hlinitojílovité  až
hlinitoštěrkovité  zeminy  s  výskytem  možných  hrubě  balvanitých  štěrků  při  bázi  terasy.
V horní  části  kvartérního  pokryvu  pak  lze  očekávat  výskyt  navážek  různé  mocnosti  a
samozřejmě příslušné konstrukční vrstvy zpevněných ploch.

Při provádění zemních prací není nutné počítat s  výskytem stálé hladiny podzemní
vody.

Potrubí vodovodu jsou uložena v pažených rýhách. Nutná minimální šířka rýhy pro
různé  druhy  uložení  potrubí  je  uvedena  ve  výkresové  části  a  bude upravena operativně
v souvislosti  s otevřením  stavební  rýhy  při  ověření  skutečných  stavebně  -  geologických
podmínek.  Pro pažení  svislých  stěn výkopů  ve  značně  stísněných  podmínkách,  resp.  ve
zpevněných plochách se použije příložné rozpírané pažení, s pažícími  boxy se počítá v celé
trase  otevřené  rýhy.  V blízkém  okolí  svislých  nosných  konstrukcí  bude  užito  zátažného
pažení.  Ve volném terénu se předpokládá realizace výkopů  bez pažení,  to však v těchto
trasách vodovodů  nepřipadá v úvahu.

Stavba vodovodu bude zasypána  (nad obsypy)  štěrkodrtí  do výšky nivelety  kufru,
násypový materiál bude hutněn po vrstvách 200 mm, zhutnění pláně bude realizováno na 50
MPa (bude prokázáno zkouškou, zkouška bude provedena po každých 50 m), dále bude
vytvořena vrstva  štěrkodrtě  o  tl.  170 mm (hutněná),  dále  vrstva  štěrkodrtě  o  tl.  200 mm
(hutněná), vrstva z obalovaného kameniva asfaltového betonu v tl. 70 mm, finální obrusná
vrstva  z  asfaltového  betonu  v  tl.  50  mm bude provedena  v  rámci  stavebních  úprav  při
pokládce nových povrchů silnice I/14. Vodovody prováděné v chodníku a v místní komunikaci
budou  zasypávány  dle  postupu  naznačeném  výše,  s  tím  že  finální  povrchy  budou
vybudovány až po finální obrusnou asfaltovou vrstvu. V chodníku na celou šířku chodníku .

Pro  navrhovanou  stavbu  se  nepředpokládá  budování  trvalých  objektů  zařízení
staveniště.   V případě  potřeby  bude  možné  použít  mobilních  zařízení,  umístěných  na
staveništi.  Pro  zařízení  staveniště,  skládky  a  meziskládky  materiálů  se  počítá  s využitím
prostorů, které jsou poblíž uvažované stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku,
kterou si zajistí dodavatel (např. je možné prověřit možnosti fy Envistone na Lánovské ul. ve
Vrchlabí nebo možnosti skládky v D.Branné).
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B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Nejsou.

B2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Na vodovodu je vysazen jeden hydrant pro provozní účely (odvzdušnění), není zde

žádná armatura pro požární  účely.  Z hlediska požárně  bezpečnostního řešení není  třeba
opravované vodovody posuzovat. Trasy a dimenze zůstávají stejné.

B2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Nejsou.

B2.10 Hygienické požadavky na stavby
Jedná  se  o  podzemní  sítě  (vodovod),  pro  pokládku  vod.potrubí  budou  užívány

hygienicky bezpečné a standartizované materiály. Před zahájením užívání vodovodu bude
proveden proplach a desinfekce.

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat příslušná
ustanovení bezpečnostních předpisů, úředních nařízení a ČSN, zejména 73 3050 - Zemní
práce.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat důslednému provádění zapažení výkopu rýhy pro
potrubí tak, aby nemohlo dojít k sesutí výkopu a ohrožení bezpečnosti pracovníků i okolního
prostředí (zpevnění plochy, stávající inženýrské sítě a stavební objekty).

Před započetím zemních prací je nutné zabezpečit směrové a výškové vytýčení všech
podzemních inženýrských sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby.

B2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Radon, bludné proudy, technická sezmicita, protipovodňová opatření se neřeší. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Již je vše připojeno, vodovody budou napojeny na stávající části vod.řadů, propojení

těchto řadů bude prostřednictvím spojek Waga.

B.4 Dopravní řešení
Pro  realizaci  stavby  jsou  zpracovány  konkrétní  podmínky  vyplývající  z  dopravně

inženýrských opatření. Nyní zde jsou naznačeny koncepčně, konkrétně budou zpracovány
dopravním specialistou a odsouhlaseny Policií ČR. 

Práce na překopech silnice I/14 budou prováděny za úplné uzavírky silnice I/14 vždy 
pouze o víkendu. Objízdná trasa směr Lánov pro vozidla do 3,5t bude vedena po místní 
komunikaci Vápenická, dále kolem kompostárny a zpět na silnici I/14. Směrem do centra 
Vrchlabí bude objízdná trasa pro vozidla do3,5t vedena po místní komunikaci ul. L.Svobody a
zpět na silnici I/14 místní komunikací ul. J.Suka. Vozidla nad 3,5t budou vedena po objízdné 
trase po silnici III/32551 směr Hostinné a zpět na silnici I/14 po silnici III/32552 obcemi Dolní 
Lánov a Lánov. Tato objízdná trasa bude obousměrná.

Práce na rekonstrukci vodovodního potrubí v chodníku podél Lánovské ulice budou
prováděny po 60m úsecích za částečné uzavírky vždy jen přilehlého pruhu. Provoz bude
řízen v pracovní době  poučenými pracovníky stavby, po pracovní době bude provoz řízen
semafory. Objízdná trasa se zde neřeší.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terenních úprav
V souvislosti  s uložením  vodovodu  do  zpevněných  ploch  se  počítá  s obnovou

konstrukčních vrstev  pochůzných i pojízdných ploch v rozsahu výkopové rýhy (tyto vrstvy
budou obnoveny až i po základní asfaltovou vrstvu – platí pro překopy ul.Lánovské). Finální
obrusné asfaltové plochy budou realizovány v souvislosti s finálními povrchy upravovanými v
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rámci výměny povrchů  silnice I/14. U  vodovodu pokládaného do chodníku v ul.Lánovské
budou asfaltové povrchy obnoveny zcela.

B.6 Popis vlivů na ŽP a jeho ochrana
1.  Dodavatel  stavby  zpracuje  havarijní  plán  stavby,  ve  kterém bude  uveden  postup  pro

prevenci úniku a event. likvidaci škodlivých látek v případě havárie.
2. Při stavbě se bude využívat převážně lehké mechanizace. Práce budou organizovány tak

aby nebyly překročeny hygienické normy hluku. 
Zhotovitel stavebních prací zpracuje technologický postup prací tak, aby omezil negativní
vliv hluku a prašnosti.  Zejména zohlední postupy a dobu provádění u prací, které jsou
potenciálním zdrojem hluku a prašnosti-např. zemní práce, bourací práce atp.

3. Opatření pro nakládání s kulturní vrstvou zeminy-ornicí, se neřeší.
4. Dotčení lesních pozemků – neřeší se.
5. Opatření proti poškození stromů – není třeba řešit
6.  Poškození  území  pojezdem  mechanizmů  –  pokud  dojde  na  pozemcích  k místnímu

poškození povrchu území mimo cesty (vyjeté koleje atp.). budou provedeny hrubé terénní
úpravy- nakypření a vyrovnání území a povrch bude ohumusován a oset. Pozemky v okolí
stavby, dotčené stavební činností, budou uvedeny do původního stavu, zámkové betonové
dlažby  budou  obnoveny,  záhony  budou  rekultivovány,  pozemky  budou  protokolárně
předány a převzaty.

7.  Znečištění  komunikací  –  stavební  mechanismy  budou  před  výjezdem  na  veřejné
komunikace očištěny mechanicky i vodním paprskem tak, aby nedocházelo ke znečištění
veřejných komunikací.

8. Nakládání s odpady a materiály na stavbě bude prováděno v souladu se zněním zákona
č.185/2001  o odpadech.  Zhotovitel  stavebních  prací  zajistí  oddělené  nakládání  se
stavebním materiálem a odpady, vznikajícími při stavební činnosti, dle charakteru těchto
hmot a pro tyto činnosti  bude mít zpracován technologický předpis.  Zemina a výkopek
budou  přednostně  využívány  při  zpětných  zásypech  a  rekultivaci  území  dotčeného
stavebními  pracemi.  Přebytečný  výkopek  bude  přednostně  poskytnut  k dalšímu
zpracování oprávněné firmě, obdobně se bude postupovat s dalšími materiály, charakteru
inertního odpadu- betonové bloky, suť,  kovové konstrukce apod. Kámen z rozebraných
konstrukcí bude přednostně  využíván  na stavbě  k opětovnému zabudování do zdiva a
záhozů,  bude-li  rozměrově  a  kvalitou  odpovídat.  Komunální  odpad,  vznikající  v rámci
provozu zařízení staveniště, bude likvidován předepsaným způsobem firmou zabývající se
nakládáním s tímto odpadem. Odděleně bude nakládáno s nebezpečnými látkami i obaly
od nich, jako jsou např.  obaly od barev a ředidel, minerálních olejů,  maziv atp. Odpad
bude  skladován  odděleně  v zabezpečených  nádobách  (kontejnerech)  a  likvidován
předepsaným způsobem v zařízeních k tomu určených.
K obsypům, zásypům apod. nebudou využívány žádné odpady. 

B.7 Ochrana obyvatelstva
Neřeší se.

B.8 Zásady POV
           a) Informace o rozsahu a stavu staveniště

b) Významné sítě infrastruktury
c) Napojení staveniště na zdroje vody a energií, odvodnění staveniště
d) Úpravy z hlediska BOZ, včetně úprav pro osoby s omezenou 

schopností
 pohybu

e) Uspořádání a bezp.staveniště z hlediska ochrany veř.zájmů
f) Řešení zařízení staveniště
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZ
i) Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě
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j) Orientační lhůty výstavby
           a) Informace o rozsahu a stavu staveniště

Staveniště je situováno v celém rozsahu budoucí linové stavby, projekt předpokládá
manipulační pruh o š = 3,0 m . Staveniště se nalézá na soukromých  a veřejných pozemcích.

Staveniště  nebude nijak vyjmečně  upravováno,  pouze budou odstraněny případné
překážky v trase nové linové sítě.

Staveniště se bude stěhovat dle postupu prací, odkryté výkopy budou vždy označeny
signalizační páskou a provizorně oploceny. Stavební jámy menších rozměrů budou zakryty. 

Mezideponie  budou  realizovány  přímo  vedle  výkopů,  trvalá  skládka  přebytečného
materiálu bude na nejbližší řízené skládce.

Příjezdy  a  přístupy  na staveniště  budou realizovány  z  místní  komunikace –  ulice
Lánovské.

Zařízení staveniště je situováno na pozemek investora-města Vrchlabí p.p.č. 1354/6.

b) Významné sítě infrastruktury
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve

znění  pozdějších  předpisů.  Při  realizaci  stavby budou dodrženy  podmínky  pro provádění
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Před zahájením prací bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Stavba se nalézá ve vzdálenosti 0,5 m (povrch
od povrchu) a více od plynárenského zařízení.

V zájmovém prostoru se nalézá zařízení VO (podzemní i nadzemní), zařízení ČEZu
(podzemní i nadzemní), zařízení Cetinu a zařízení MěVaKu, toto je rovněž chráněno výše
uvedeným zákonem. V případě  jakýchkoliv zemních prací je nutné před jejich zahájením
provést vytýčení tras těchto podzemních sítí a to pracovníky, jež tyto sítě spravují, dodržet
ochranná pásma a podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody a energií, odvodnění staveniště
Staveniště nebude napojeno na žádný centrální zdroj vody a energie. Dodavatel bude

zajišťovat tyto média dovozem a pomocí mobilních agregátů.
Bude-li nutné staveniště odvodnit bude použito správného technologického postupu

(postup stavby proti sklonu potrubí), případně čerpací techniky pro snížení hladiny podzemní
vody.

d) Úpravy z hlediska BOZ, včetně úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu

Jedná se o podzemní síť (vodovod).
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat příslušná

ustanovení bezpečnostních předpisů, úředních nařízení a ČSN, zejména 73 3050 - Zemní
práce.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat důslednému provádění zapažení výkopu rýhy pro
potrubí tak, aby nemohlo dojít k sesutí výkopu a ohrožení bezpečnosti pracovníků i okolního
prostředí (zpevnění plochy, stávající inženýrské sítě a stavební objekty).

Před započetím zemních prací je nutné zabezpečit směrové a výškové vytýčení všech
podzemních inženýrských sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby.

Při  provozu  vodárenských  zařízení  se  obsluha  musí  řídit  ustanoveními  platného
manipul. řádu. 

Pohyb osob s omezenou schopností se na staveništi nepředpokládá, staveniště bude
ohraničeno  tak,  aby  byly  zřejmé jeho  hranice  a  zabránilo  se  pohybu  osob  s  omezenou
schopností pohybu.

e) Uspořádání a bezp.staveniště z hlediska ochrany veř.zájmů
Staveniště  bude  zabezpečeno  proti  roznášení  a  rozvozu  ulpívajícího  materiálu  na

podvozcích aut. Komunikace bude pravidelně  čištěna kropícím vozem, v případě vynášení
zemního materiálu na vozovku.
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Stavební firma bude respektovat časový program postupu výstavby a časový program
stavebních  prací  v  průběhu  dne.  Na  staveništi  nebudou  probíhat  práce  v  noci.  Event.
pracovní víkendový režim bude projednán s provozovatelem vodovodu a obcí Vrchlabí.

Prašnost,  hlučnost  bude  minimalizována  opatřeními  dodavatele.  Pro  přístupy  na
soukromé pozemky budou užita mostní provizória.

f) Řešení zařízení staveniště
Stacionární zařízení staveniště se nepředpokládá .
Pro  pracovníky  na staveništi  bude  instalováno  mobilní  zařízení  staveniště,  včetně

mobilních WC.

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
Nevyskytují se.

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZ
Viz.kapitola d).

i) Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě
Při  stavbě  dojde k zhoršení životního prostředí,  vlivem nutné stavební činnosti,  ke

kácení  vzroslé  zeleně  nedojde.  ŽP  bude  zatíženo  zvýšenou  dopravní  zátěží,  hlukem  a
prachem. Toto je nutná daň pro realizci projektované stavby. 

Prašnost  prostředí  bude  eliminována  skrápěním,  hluk  vlivem  provozu  stavební
mechanizace bude eliminován časovým rozvrhem stavebních prací.

Vodní režim se nemění, hladina podzemní vody není snížena trvale.
Při  práci  s  cementem bude  zabráněno  únikům cementové  či  betonové  směsi  do

kanalizace.,

j) Orientační lhůty výstavby
Začátek – jaro/léto 2022, konec – podzim 2022.
Výkresová část pro tuto přílohu je obsažena v situaci C.2 a C.3.
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