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A.      Průvodní zpráva

A.1) Identifika ční údaje

Identifikační údaje :

Název stavby :          Vrchlabí - oprava vodovodu v ul.“Pražská“ 
Místo stavby : Vrchlabí – ul. Pražská
MěÚ : Vrchlabí
Kraj : Královehradecký
Charakter stavby : oprava
Název a sídlo investora : město Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí
Provozovatel :  MěVaK Vrchlabí
Dodavatel :  viz.výběrové řízení
Realizace stavby : jaro, léto 2022
Potřeba pracovník ů/den  : 0.2
Zpracovatel projektu a : ing. Aleš Kreisl, Fügnerova 42, Vrchlabí
a gen. projektu projekty vodohospodářských staveb    

  Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí
GSM:+420 604 418 606    e-mail: ales.kreisl@seznam.cz 

Datum :   12/2021

Projektový stupe ň :  DSP/DPS k oznámení opravy

A.2) Seznam vstupních podklad ů
A.3) Údaje o území

a) Rozsah řešeného území
Území určené ke stavbě - opravě vodovodu se nalézá v ulici Pražské  ve Vrchlabí,

jedná se o rozsah mezi ulicemi Fügnerova a Valteřickou. V této ulici již vodovod existuje,
nicméně je dožilý a je třeba jej vyměnit. Výměna vodovodu v ul.Pražské proběhne v rámci
oprav plynovodů v této ulici.

V souvislosti s opravou vodovodů budou rovněž opraveny vodovodní přípojky, přímo
související s opravovanými vodovody. Vodovodní přípojky budou přepojovány a dopojovány.
Tam  kde  jsou  ještě  ocelové  vod.  přípojky,  budou  vyměněny  v  úseku  věřejných
komunikačních ploch. Tam kde jsou poddimenzované vod. přípojky, budou také vyměněny v
úsecích  veřejných komunikačních ploch.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území
Území je využíváno jako  plochy dopravní infrastruktury a plochy bydlení a služeb, pro

opravu vodovodu se jedná o místní komunikaci – ul.Pražskou a část místní komunikace ul.
Bělopotockou. 
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c) Údaje o ochraně území
Území není  v památkové rezervaci  ani  zóně,  nejedná se zde  o zvláště  chráněné

území ani se nenalézáme v záplavovém území.

d) Odtokové poměry
Jedná  se  o  území  s  přirozeným  odtokem,  do  této  situace  se  v  rámci  výměny

vodovodu a jeho přípojek nezasahuje.

e) Soulad s ÚPD
Stavba  je  navržena  jako  provozuschopná   část  vod.systému  a  bude  vytvářet

podmínky  pro  plnění  obecných  technických  požadavků.  Vybudování  nových/opravených
vod.řadů umožní napojení/přepojení přilehlých objektů na obecní vodovod. Obec Vrchlabí má
schválený  územní  plán,  vodovod  je  navržen  v plochách  vedených  v ÚP  jako  plochy
komunikační infrastruktury. 

f) Dodržení obecných požadavků na využití území
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy, navrhovaným stavem dochází k

lepšímu využití území .

g) Splnění požadavků dotčených orgánů
K pokládce vodovodu bude užito manipulačního pruhu v max.š = 4,0 m. Nicméně při

pokládce  vodovodu  do  místní  komunikace  ul.Pražské  bude  nutné  umístění  dopravní  a
stavební techniky v pravém jízdním pruhu (pohled směr Praha - Vrchlabí centrum) místní
komunikace ul.Pražské.

Asfaltová vrstva vozovky v ul.Pražské a části ulice Bělopotocké bude  odfrézována v
šířce  výkopu  0,6-0,7  m.  Použité  plochy  pro  pokládku  liniové  stavby  vodovodů  budou
opětovně  zasypány.  Zásypy budou prováděny po vrstvách (max. 300 mm) a to štěrkodrtí,
zásypy budou hutněny na 98,0 % P.S. Hutnění bude kontrolováno hutnícími zkouškami po
40,0 m. Investorovi  bude předán protokol o výsledcích hutnících zkoušek. Zhutnění pláně
bude provedeno na 50 MPa. Zásypy ze štěrkodrti budou prováděny do výšky podsypných
komunikačních vrstev, poté se položí obnovené komunikační podsypné a stabilizační vrstvy a
finální  asfaltové  vrstvy.  Stavba bude provedena dle podmínek, obsažených v závazném
stanovisku Silničního správního úřadu – místních  komunikací,  MěÚ Vrchlabí  ORM a ÚP.
Podmínky jsou obsaženy ve stanovisku ze dne 3.1.2022, č.j. MUVR/48200/2021. 

Zábor pozemků pro liniovou stavbu vodovodu bude kratší jak 1 rok, překopy místní
komunikace kvůli obnově  přípojek  se předpokládají do 48 hodin a to vždy tak, aby zůstal
aspoň  jeden pruh místní  komunikace průjezdný.  Pokládka 454,8 m vodovodu do vozovky
místní komunikace  se předpokládá 45 – 50 dnů.

Vodovody budou napojeny na stáv.vodárenský systém – vodovodní síť a to pomocí
spojek Waga, popř na stávající příruby tvarovek stávajících vod. řadů.

V ZÚ se jedná o napojení  na stáv.  vod.  řad LT DN 150,  v  místě  odbočky do ul.
Fügnerovi se jedná o napojení na vod. řad. LT DN 100, v místě odbočky do ul. Bělopotocké
se jedná o napojení na vod. řad LT DN 80 a v místě odbočky do ul. K.Čapka  se jedná o
napojení na vod. řad LT DN 100. V místě km 0,434 50 bude umístěn provozní nadzemní
hydrant  DN  80  pro  odkalení,  za  hydrantem  bude  vod.  řad  ukončen  krátkým  koncovým
potrubím PE 5/4“ v dl. 20,3 m. V KÚ v km 0,454 80 budou napojeny dvě přípojky pro č.p. 58 a
č.p.  61,  obě  budou  Pe  DN 25.  Konkrétní  řešení  v  napojovacích  bodech  řeší  kladečské
schéma.

Oprava  vodovodů  v  ul.Pražské  je  rozdělena  do  dvou  etap,  ty  jsou zvýrazněné  v
podrobné situaci.

V celých úsecích vodovodních řadů  dojde k  přepojování či  dopojování stávajících
přípojek a vyskytujících se  vod. řadů. U vod. řadů budou samozřejmě respektovány jejich
dimenze a napojení proběhne za použití spojek Waga, resp. za použití tvarovek, které budou
navazovat na příruby stáv. vod. řadů. U přepojů a dopojů vod. přípojek budou respektovány
stáv.  dimenze  přípojek.  Tam  kde  se  bude  jednat  o  materiál  PE  budou  na  přípojkách
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instalovány  navrtávací  pasy  a  dom.  šoupátka  se  zem.zákopovými  soupravami.  Přípojky
budou  pouze  přepojeny  nebo  dopojeny,  spojkování  přípojek  bude  probíhat  pomocí
mosazných spojek Isiflo. V místech kde se bude jednat o  přípojky z materiálu ocel, budou
tyto  nahrazeny  tlakovým PE (pouze  v  rámci  zpevněných  veřejných  ploch).  Přípojky mají
různou dimenzaci v rozmezí DN 25 až 50. Jejich konkretizace je zřejmá z podrobné situace,
podélných řezů a z kladečských schemat.

V uvažované lokalitě se nalézají podzemní   sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s., tyto
sítě jsou respektovány a při jejich křížení a souběhu budou splněny podmínky jež jsou dány
vyjádřením jejich správců . Dále se zde nalézají sítě společnosti RWE, tyto sítě jsou rovněž
respektovány  a  při  jejich  křížení  jsou  dodrženy  normové  podmínky  a  budou  dodrženy
podmínky z  vyjádření jejich správců. Upozorňuji, že v lokalitě se připravuje rovněž oprava
plynovodní sítě s níž je oprava vodovodů koordinována.

V uvedené lokalitě se nachází zařízení společnosti ČEZ Telco Pro.
Vodovod kříží  rovněž kanalizační sítě  ve správě  MěVaK Vrchlabí,  zde budou také

dodrženy podmínky správce této sítě. Dále dochází ke křížení se sítí veř.osvětlení, opět je
nutné dodržet podmínky správce této sítě.

Vodovod kříží  rovněž spojovací  sítě  ve správě  fy Cetin,  zde budou také dodrženy
podmínky správce této sítě. 

Památková péče  MěÚ, OŽP – budou splněny podmínky z tohoto stanoviska.
Budou splněny podmínky MěÚ – odpadové hospodářství (souhrnné vyjádření).
Pro zásah do vozovky místní komunikace ul. Bělopotocké a ul. Pražské a pro zásahy

do chodníků podél ulice Pražské (u opravovaných přípojek) budou respektovány podmínky z
vyjádření Silničního správního úřadu – místních komunikací, MěÚ Vrchlabí ORM a ÚP ze dne
3.1.2022, č.j. MUVR/48200/2021. 

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení
Nejsou.

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Pro  realizaci  stavby  jsou  zpracovány  konkrétní  podmínky  vyplývající  z  dopravně

inženýrských  opatření.  Nyní  zde  jsou  naznačeny  koncepčně,  konkrétně  jsou  zpracovány
dopravním specialistou a odsouhlaseny Policií ČR, tyto podmínky DIO jsou zahrnuty do PD
oprav plynovodních řadů.  Na  místní komunikaci ulice Pražské bude uzavřen jeden jízdní
pruh, druhý směrem z města zůstane jednosměrně/obousměrně otevřen. Doprava směrem
do města může využít  objízdnou trasu  po ulici  Komenského a ulici  Českých bratří,  resp.
Nádražní.

Práce na překopech (při opravách přípojek) místní komunikace ul. Pražské budou 
prováděny na 2x s tím, že vždy zůstane jeden pruh průjezdný. 

Stavební jámy  a úseky výkopů budou opatřeny z obou stran zábranou Z2 a značkou
A15.

Stavba  bude  označena  dle  TP66  –  Zásad  pro  označování  pracovních  míst  na
pozemních komunikacích (II. vydání).

 U překopů Pražské ulice dojde k zásahu do chodníků, jejich povrchů a chodníkových
obrub  a  samozřejmě  vodících  proužků  vozovky,   tyto  konstrukční  prvky  budou  zcela
obnoveny  v  rámci  šířky  výkopu a  to včetně  podsypů,  podbetonování  a betonových  opěr
betonových obrub.  Zásypy nad překopy budou realizovány z hutněné štěrkodrti,  zhutnění
pláně vždy na 50 MPa. 

Dopravní  značení  bude  provedeno  dle  schématu  dopravního  specialisty,
odsouhlaseného Policií ČR. Viz. PD oprav plynovodních řadů v ul. Pražské.

Všeobecné požadavky :
Bude dodrženo Nařízení vlády, resp. Zákon č.309/2006Sb. U každého výkopu bude 

směrem k výkopu zřízena pevná zábrana proti pádu do výkopu. 
Značení bude provedeno přenosnými dopravními značkami podle momentálního 

postupu a rozsahu výstavby stavby. Všechny překážky ve vozovce (ať je tvořena výkopem, 
uložením materiálu, výkopovou rýhou apod.) musí být vždy z obou stran (při překážce mezi 
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vozovkou a oplocením) opatřeny ochranným zařízením (zábradlí). Červenobílá výstražná 
páska se užívá k optickému vedení a zvýrazňování jen na pracovních místech mimo vozovku
- nesmí být samostatně použita k ohrazování výkopů. 

Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního pruhu má činit nejméně 2,75 m. Při 
zachování provozu v obou směrech  je možné  při malém dopravním zatížení využívat šířku 
komunikace  5,0 m. Schůdná část chodníku při pracích musí být alespoň 1m. 

V rámci pracovního místa na silnicích s nízkým dopravním zatížením se příčná 
uzávěra provádí zábranou kolmou k ose vozovky a směrovou deskou, umístěnou 
bezprostředně vedle zábrany na straně provozu. Zábrana se doplňuje soupravou žlutých 
nebo oranžových světel typu 1. 

Každá dočasná překážka zasahující do vozovky musí být za snížené viditelnosti 
opatřena červeným nebo přerušovaným oranžovým světlem a dále reflexními směrovými 
deskami (Z4) nebo červenobílými reflex. vodícími tabulemi (Z3) nebo zábranami Z2b s 
červenými odraznými skly. 

Při pracích prováděných v kratších úsecích se provede úprava provozu přenosnými 
dopravními značkami – toto bude řešit dodavatel ve spolupráci se Silničním správním úřadem
podle momentálního postupu a rozsahu stavby. 

Dodavatel stavby min. 14 dní před zahájením výkop. prací požádá Silniční správní 
úřad o stanovení místní úpravy dopravního provozu. 

Dodavatel je povinen zajistit v pr ůběhu provád ění stavby bezpe čný pr ůchod pro
pěší a vstupy do objekt ů (lávky, ohrazení výkop ů a podobn ě). 

Pro zajištění BOZ pracujících a plynulosti výstavby při realizaci vodovodu a 
vodovodních přípojek musí být dodavatelem stavebních a montážních prací dodržovány mj. 
tyto předpisy: 
- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště při práci 
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 

V silnicích a v jejich krajnicích je nutné zásypy nahradit nesedavými materiály v celém
objemu. Zásypy a podkladní vrstvy vozovky je nutno řádně hutnit, aby nedocházelo k 
pozdějšímu sedání krytu vozovky. Po dokončení prací na vodovodu a vodovodních 
přípojkách bude povrch zásahu opraven v rozsahu pro strojní pokládku AB. 

V místech, kde bude vodovod uložen v silnici, bude v komunikaci provedeno 
odfrézování živičného krytu a následné uložení nové finální asfaltové vrstvy. S výstavbou 
vodovodu je spojená realizace vodovodních přípojek. 

Po skončení prací musí být provedeny nutné opravy nezpevněných ploch, 
zpevněných komunikací a chodníků a to buď do původního stavu, nebo podle podmínek 
stanovených majitelem, resp. správcem pozemku, po kterém vodovod vede. Po úplném 
dokončení všech prací musí být provedeno očištění prostranství včetně okolí (zařízení 
staveniště). 

Při opravách povrchů je nutno respektovat Technické podmínky a požadavky 
obsažené ve vyjádření správců komunikací (místní komunikace - město Vrchlabí), které jsou 
součástí dokladové části .

Pokud není ve vyjádření správců nebo projektu uvedeno jinak, bude oprava 
provedena ve stávající skladbě a kvalitě (včetně podkladních vrstev) a nejnutnějším rozsahu 
dotčeném výkopem. 

I  přes to,  že bude vodovod realizován za plného provozu není nutné řešit  vedení
provizorního vodovodu. Nový vodovod bude pokládán vedle stávajícího vodovodu.
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Jako  související  investice  při  opravě  vodvodů  jsou  přepoje  a  dopoje  stávajících
vod.přípojek a vod. řadů.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby dle KN

  Vodovodní řad (ul. Pražská) km 0,000 – 0,454 80,dl. 454,8 m, v č. 
přepojů a dopoj ů vod. p řípojek
p.p.č. 1828/1 (ost.pl.) … město Vrchlabí
p.p.č. 1974/1 (ost.pl.) ...   město Vrchlabí
p.p.č. 1555/1 (ost.pl.) ...  Jan Safín, Vančurova 374, Vrchlabí
p.p.č. 1832/12 (ost.pl.) … město Vrchlabí

     p.p.č. 1976 (ost.pl.) … město Vrchlabí

Veškeré parcely se nalézají v k.ú. Vrchlabí.
                  

                  Vodovodní řad (ul. B ělopotocká) km 0,000 – 0,033 00,dl. 33,0 m, v č. 
přepojů a dopoj ů vod. p řípojek
p.p.č. 1976 (ost.pl.) … město Vrchlabí

     p.p.č. 1837/4 (ost.pl.) … město Vrchlabí

     Veškeré parcely se nalézají v k.ú. Vrchlabí.

A.4) Údaje o stavb ě

a) Nová stavba nebo změna
Jedná se o novou stavbu vodovodů, která nahrazuje původní dožilou stavbu vod. řadů

a částí vod. přípojek. 

b) Účel úžívání
Stavba bude užívána pro zásobení vodou v rozsahu stávající vodárenské sítě (do této

koncepce se nezasahuje, platí dle původní, tzn. že vodovod není třeba posuzovat z hlediska
požárního zabezpečení,  výtokové armatury pro tyto  potřeby se v  daných úsecích  neřeší,
dimenzace zůstává stejná).

c) Trvalá/dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

d) Údaje o ochraně stavby
Stavba nezasahuje do žádných objektů, které by mohly být kulturní památkou.

e) Dodržení tech.požadavků na stavby a OTP zabezpečující bezbariérové
používání

Stavba splňuje OTP, není určena pro osoby, které vyžadují bezbariérové řešení.

f) Splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky jsou splněny, jsou obsaženy ve vyjádřeních, které tvoří nedílnou součást

této dokumentace, bude-li nutné, budou tyto požadavky doplněny formou dodatku.
V  podrobné  situaci   jsou  vyznačena  křížení  se  stávajícíma  sítěma,  tato  křížení

respektují ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení.
Stavba musí mít vyjasněné, před zahájením zemních prací, skládky a meziskládky

přebytečného  materiálu,  popř.  deponie,  které  poslouží  k  trvalému  uložení  zeminy  pro
konečné terénní úpravy v okolí stavby, toto bude řešeno na pozemcích  řízených skládek, je
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zde předpoklad 670 m3 vytlačené inertní nekontaminované zeminy, zejména hlína s možnou
balvanitou bází, což prezentuje cca 1340,0 t materiálu.

Z plochy komunikace a chodníku  bude nad vodovody a vod.přípojkami  odfrézován
asfaltový kryt, tento materiál je určen k odvozu na řízenou skládku, zde se jedná o 75,0 m3.
Z ostatních odpadů se zde žádné další nepředpokládají.

Dokumentace reaguje na připomínky dotčených orgánů,  oprava byla konzultována
se  správcem  vodovodu,  jehož  podmínky  jsou  zakomponovány  přímo  do  dokumentace.
Samozřejmě  budou  dodrženy  podmínky  pro  zajištění  průjezdu  danou  lokalitou (tyto
podmínky jsou naznačeny v kap. A.3 i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic).

Pro  vodovodní  potrubí  bude použito  LT potrubí  s  plastovou  výstelkou s patřičným
certifikátem o nezávadnosti materiálu a prohlášením o shodě.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.  Při  realizaci  stavby budou dodrženy podmínky pro provádění
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Před zahájením prací bude
provedeno  vytyčení  plynárenského  zařízení,  stavba  vodovodů  bude  koordinována  se
stavbou oprav plynárenského zařízení. Stavba se nalézá v osové vzdálenosti 1,0 m a více
od plynárenského zařízení.

V zájmovém prostoru se nalézá  zařízení  VO,  zařízení  ČEZu (podzemní),  zařízení
spojů  a  zařízení  MěVaKu,  toto je rovněž chráněno výše uvedeným zákonem. V případě
jakýchkoliv  zemních  prací  je  nutné  před  jejich  zahájením  provést  vytýčení  tras  těchto
podzemních sítí a to pracovníky, jež tyto sítě spravují, dodržet ochranná pásma a podmínky
pro práci v těchto ochranných pásmech.

 Výkopek bude odvážen, vodovod a vodovodní  přípojky budou zasypávány inertním
neuléhavým materiálem – pískem a štěrkodrtí.

Se  vzniklými  odpady  se  bude  nakládat  v  souladu  se  zákonem  č.185/01  Sb.,  o
odpadech. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, kterou si zajistí dodavatel (např.
je možné prověřit možnosti fy Envistone na Lánovské ul. ve Vrchlabí nebo možnosti skládky
v D.Branné).

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení
Bez vyjímek a úlevových řešení.

h) Navrhované kapacity
Vodovodní řad v ul.  Pražské je navržen v délce 454,8 m z tvárného LT potrubí s

plastovou výstelkou DN 100, DN 100 a DN 80 , PN 10, třída C100, dále je navržen z PE
RC100 SDR11 DN 32 . U tohoto vodovodu bude osazen 1 nový nadzemní provozní hydrant
DN 80 (pro odkalení). Dále s tímto vodovodem souvisí odbočka DN 80 do ul. Bělopotocké,
která je rovněž navržena z tvárné LT s plastovou výstelkou, dl. této odbočky činí 33,0 m.

Dále zde jsou navrženy úpravy pro   přepojování a dopojování stávajících přípojek a
úpravy pro jejich výměnu v případě  poddimenzování a v případě  nevyhovujícího materiálu
(Fe). Z  přípojek (dopoje) se zde jedná o 11 ks, (přepoje) se zde jedná o 4 ks , (dopoje s
výměnou) se zde jedná o 4 ks a (přepoje s výměnou) se zde jedná o 4 ks. 

Dopoj  přípojky  znamená  položení  části  nové  přípojky,  která  je  dopojována  na
vodovodní  řad.  Přepoj  přípojky  znamená  přepojení  stávající  přípojky,  která  je  přetnuta
vodovodním  řadem.  Dopoj  s  výměnou  znamená  položení  části  nové  přípojky,  která  je
dopojována  na  vodovodní  řad  spolu  s  výměnou  části  stávající  přípojky,  která  je  z
nevyhovujícího  materiálu  či  dimenze.  Přepoj  s  výměnou   znamená  přepojení  stávající
přípojky, která je přetnuta vodovodním řadem  spolu s výměnou části stávající přípojky, která
je z nevyhovujícího materiálu či dimenze.

U přípojek se všude bude jednat o materiál PE RC100, SDR 11 v dimenzích DN 25 až
DN 50, přípojky budou spojkovány mosaznými tvarovkami Isiflo.

i) Základní bilance stavby
Vod.řady budou sloužit  pro ty samé účely  jako sloužily  do nynější  doby,  základní

kapacitní a objemová bilance pro potřeby vody se nemění.
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j) Základní předpoklady výstavby
Začátek – jaro/léto 2022, konec – podzim 2023.
Stavbu lze realizovat   ihned po vyřízení  stanovisek dotčených účastníků  a orgánů

státní správy, stavba nepodléhá žádnému povolovacímu řízení, jedná se o opravu dožilého
vodovodu  v  ul.  Pražské  a  části  vodovodu  v  ul.  Bělopotocké   a  souvisejících  úprav  na
přípojkách. V ul. Pražské dojde k opravě plynovodů, tzn. že stavba opravy vodovodu se bude
koordinovat se stavbou pro opravy plynovodů a pro opravu povrchů.

k) Orientační náklady stavby
Orientační cena díla činí:
Celkem …...............................................................      6,8 mil. Kč

A.5) Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení
Stavba není rozdělena na žádné stavební objekty, je rozdělena na dvě etapy. 
První  etapa v sobě  zahrnuje opravu vodovodu v ul.  Pražské v dl.  288,1 m a v ul.

Bělopotocké v dl. 33,0 m, včetně oprav, přepojů a dopojů přípojek. Oprava vodovodu v ul.
Bělopotocké je rozdělena na dvě  části a to oprava v trase km 0,000 – 0,010 20, ta bude
provedena s opravou vodovodu v ul. Pražské v 1. etapě. Oprava vodovodu v ul. Bělopotocké
v  km 0,010 20 –  0,033 00 bude upřesněna investorem.  Jde zde  o  časovost,  zda  bude
provedena současně s opravou vodovodu v ul. Pražské 1. etapě či nikoliv.

Druhá etapa v sobě zahrnuje opravu vodovodu v ul. Pražské v dl. 166,7 m,  včetně
oprav, přepojů a dopojů přípojek.

B.      Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku
Území určené ke stavbě - opravě vodovodu se nalézá v ulici Pražské  ve Vrchlabí,

jedná se o rozsah mezi ulicemi Fügnerova a Valteřickou. V této ulici již vodovod existuje,
nicméně je dožilý a je třeba jej vyměnit. Výměna vodovodu v ul.Pražské proběhne v rámci
oprav plynovodů v této ulici.

V  souvislosti  s  opravou  vodovodů  budou  rovněž  opraveny  vodovodní  přípojky,  přímo
související s opravovanými vodovody. Vodovodní přípojky budou přepojovány a dopojovány.
Tam  kde  jsou  ještě  ocelové  vod.  přípojky,  budou  vyměněny  v  úseku  věřejných
komunikačních ploch. Tam kde jsou poddimenzované vod. přípojky, budou také vyměněny v
úsecích  veřejných komunikačních ploch.

Stavební pozemek je u vodovodů ze 100,0 % pokryt asfaltovým krytem, u přípojek se
někde jedná o betonovou dlažbu, někde o asfaltový kryt chodníků.

b) Závěry průzkumů a rozborů
Byla provedena vizuální prohlídka a vypracován mapový podklad. Nalézáme se nad

říční nivou Labe, je zde reálný předpoklad hlinitojílovitých zemin s přechodem k opukáma a
jílovcům, v nejnižších částech tras lze očekávat štěrkopísky a labské balvany. Skalní podloží
se  nepředpokládá.  Samozřejmě  se  narazí  na  podsypné  vrstvy  stávajících  komunikací.
Nepředpokládá se zvýšená hladina podzemní vody.

c)      Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
S ohledem  na  uložení  místních  inženýrských  sítí  a  jejich  ochranná  pásma,  bude

detailní trasa vodovodu určena po dopřesnění (vytýčení) skutečného průběhu stávajících sítí
s maximálním  respektováním  normového  uspořádání,  případně  s návrhem  opatření  při
nemožnosti  toto  uspořádání  dodržet.  S ohledem  na  výše  uvedené  je  ochranné  pásmo
navržených vod.řadů  určeno rozsahem 1,5 metru na každou stranu do obrysu konstrukce
vodárenského zařízení.
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S ohledem na možnou přítomnost agresivních podzemních vod je nutné pro veškeré
případné  konstrukční  použití  betonu  použít  struskoportlandského  cementu  a  přídavku
vysokopecní strusky do 40% hmotnosti cementu, toto je aktuální při betonáži opěrných bloků.

Dané území nevykazuje žádné mimořádné negativní účinky vnějšího prostředí.
S ohledem na druh stavby,  nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky z hlediska

civilní ochrany.
Stavba  respektuje  stavbu  plynovodů  s  nimiž  je  vedena  v  souběhu  s  osovou

odstupovou vzdáleností 2,4 m a více.
Stavba v ul. Pražské  je situována do jízdního pruhu místní komunikace, budou zde

respektovány  podmínky  správce  této  komunikace.  Tyto  podmínky  jsou  obsaženy  ve
stanovisku  ze  dne  3.1.2022,  č.j.  MUVR/48200/2021.  Dále  je  situována  do místní  obecní
komunikace  –  ul.Bělopotocké,  zde  budou  rovněž  respektovány  podmínky  správce  této
komunikace.  Tyto  podmínky  jsou  rovněž  obsaženy  ve  stanovisku  ze  dne  3.1.2022,  č.j.
MUVR/48200/2021.

Území není podolováno.

d) Záplavové území, poddolované území
Nenalézáme se v záplavovém území, ani v poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, odtokové poměry
Bez vlivu na okolní pozemky a stavby. Odtokové poměry zůstanou zachovány. Stavba

vodovodu bude podléhat  dopravně  inženýrským opatřením (tvoří  samostatnou přílohu PD
opravy plynovodů), přístupy a příjezdy jsou naznačeny v katastrálním situačním výkresu.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení
Požadavky na asanaci a demolice zde nejsou. Požadavky na kácení zde nejsou.

g) Zábory ZPF/LPF
Bez trvalých záborů, zábor ZPF se neřeší,  jedná se o podzemní vodohospodářskou

stavbu, která je všude pokládána do ostatních ploch.

h) Napojení na stáv.dopravní a tech.  infrastrukturu
Stavba je napojena na místní obecní a státní dopravní a tech. infrastrukturu.
Vyměňované  vodovodní  řady jsou  napojeny  na  stáv.  trasy  vodovodní  sítě  a  jsou

opětovně pokládány do svých bývalých tras s nepatrnými místními polohovými změnami.

i) Věcné a časové vazby
Začátek – jaro/léto 2022, konec – podzim 2023.
Věcně stavba vodovodu v ul.Pražské a Bělopotocké  váže na stavbu opravy

plynovodů v této lokalitě,  s touto opravou bude koordinována.

B.2 Celkový popis stavby
B2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity
Popsáno v kapitole A.4, (h.

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Jedná se o podzemní infrastrukturu.

B2.3 Celkové provozní řešení
Stavba bude provozována Mě VaKem Vrchlabí.

B2.4 Bezbariérové užívání stavby
Neřeší se.
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B2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba  bude  provozována  dle  manipulačního  řádu,  při  používání  stavby  budou

dodržovány obecné podmínky pro provoz vodovodu.

B2.6 Základní charakteristika objektů
Viz.popis A.4, (h.
Vodovodní řady  DN  DN 80,100 a 150  z tvárné litiny budou pokládány  do pískového

lože s pískovým zásypem. Uložení vodovodů je předpokládáno v hl. takové, aby krytí bylo
cca 1,5 m. Na vodovodech je navržena jedna armatura pro  odběr vody (nadzemní hydrant
DN 80 pro odkalení).  Vodovodní přípojky zde jsou, jedná se o jejich přepojení a dopojení. U
domovních přípojek u přepojů i dopojů budou použity nové navrtávací pasy a nová domovní
šoupátka, napojení přípojek na stávající přípojky bude realizováno pomocí tvarovek Isiflo. 

U domovních přípojek se předpokládá instalace dom. šoupátek DN 25 až 50, u  řadů
je počítáno s osazením uzavíracích armatur  Š DN 100 (4 ks), Š DN 80 (1 ks), Š DN 150 (1
ks) . U nadzemního hydrantu DN 80 bude  předřazeno Š DN 80 se z.z.s..

Podle  požadavků  budoucího  uživatele,  v souladu  s ochranou  podzemních  vod  a
zabránění  přítoku  podzemních  „jalových“  vod  musí  být  vodovodní  potrubí  vodotěsné  ve
smyslu   příslušné  ČSN  73  6716.  Z tohoto  důvodu  bude  na  vybudovaném  vodovodu
provedena zkouška vodotěsnosti dle výše uvedené normy v rozsahu, který bude upřesněn
v dodavatelské smlouvě.

Veškeré sítě  zasahující trasu vodovodu jsou řešeny v této PD a   v dokladové části
této  dokumentace.  Samozřejmě,  těsně  před realizací   vodovodu  budou sítě  vytyčeny  na
místě  a  to  včetně  všech  známých  místních.  Upozorňuji,  že  zákres  sítí  byl  proveden  z
vyjádření jednotlivých správců, kde jde někdy o nepřesné údaje.

V souvislosti s uložením vodovodu do zpevněných chodníkových ploch a do ploch v
ulici Bělopotocké se počítá s obnovou všech konstrukčních vrstev  pochůzných i pojízdných
ploch  v rozsahu  výkopové  rýhy  (tyto  vrstvy  budou  obnoveny  až  po  finální  asfaltovou  či
dlážděnou plochu).  U  vodovodů  pokládaných do vozovky v ul.Pražské  budou obnoveny
všechny asfaltové  vrstvy v šíři  výkopu a to včetně  předepsaných přesahů  s frézováním.
Rovněž  upozorňuji  na  část  vodovodu  v  ul.  Pražské  (74,0  m)  a  část  vodovodu  v  ul.
Bělopotocké  (22,8  m),  kde  bude  nutné  celoplošné  asfaltování  (po  odfrézování  obrusné
vrstvy)  celé  vozovky  komunikace.  Při  zásahu  do  chodníku  se  nepředpokládá  výměna
chodníkových obrub.

 Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, kterou si zajistí dodavatel (např. je
možné prověřit možnosti fy Envistone na Lánovské ul. ve Vrchlabí nebo možnosti skládky v
D.Branné).Jedná se zde orientačně o   670 m3 vytlačené inertní nekontaminované zeminy,
zejména hlína s možnou balvanitou bází, což prezentuje cca 1340,0 t materiálu.

Stavba  si  nevyžádá,  žádnou  speciální  přípravu,  před  zahájením  stavby  je  nutné
zabezpečit směrové a výškové vytýčení všech podzemních inženýrských sítí tak, aby nedošlo
k jejich poškození v průběhu výstavby. Dále bude nutné protokolárně převzít pozemky určené
ke stavbě, tak aby mohly být opětovně předány po uvedení do původního stavu. Dále bude
nutné aplikovat opatření vyplývající z DIO. A dále bude nutné stavbu koncepčně řešit tak, aby
původní vodovody zůstaly v činnosti co nejdéle, na 1. etapu opravy vodovou v ul. Pražské
bude nutné zajistit provizorní vodovod položený na povrchu terénu PE DN 50 v dl. 290,0 m s
provizorním napojením 11 nemovitostí (připojovacích míst).

Pracovně budou jednotlivé úseky vodovodů rozděleny  na etapy:
První  etapa v sobě  zahrnuje opravu vodovodu v ul.  Pražské v dl.  288,1 m a v ul.

Bělopotocké v dl. 33,0 m, včetně oprav, přepojů a dopojů přípojek. 
Druhá etapa v sobě zahrnuje opravu vodovodu v ul. Pražské v dl. 166,7 m,  včetně

oprav, přepojů a dopojů přípojek.
Předpokládaná křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi budou řešeny se zvýšenou

opatrností při provádění zemních prací.

Pro zpracování  tohoto stupně  PD nebyl  proveden stavebně  -  geologický průzkum.
S ohledem  na  poměrně  jednotnou  globální  geologickou  stavbu  v zájmovém  území  a
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s přihlédnutím  k již  provedeným  zemním  pracím,  lze  očekávat  hlinitojílovité  až
hlinitoštěrkovité  zeminy  s  výskytem  možných  hrubě  balvanitých  štěrků  při  bázi  terasy.
V horní  části  kvartérního  pokryvu  pak  lze  očekávat  výskyt  navážek  různé  mocnosti  a
samozřejmě příslušné konstrukční vrstvy zpevněných ploch.

Při provádění zemních prací není nutné počítat s  výskytem stálé hladiny podzemní
vody.

Potrubí vodovodu jsou uložena v pažených rýhách. Nutná minimální šířka rýhy pro
různé  druhy  uložení  potrubí  je  uvedena  ve  výkresové  části  a  bude upravena operativně
v souvislosti  s otevřením  stavební  rýhy  při  ověření  skutečných  stavebně  -  geologických
podmínek.  Pro pažení  svislých  stěn výkopů  ve  značně  stísněných  podmínkách,  resp.  ve
zpevněných plochách se použije příložné rozpírané pažení, s pažícími  boxy se počítá v celé
trase  otevřené  rýhy.  V blízkém  okolí  svislých  nosných  konstrukcí  bude  užito  zátažného
pažení.  Ve volném terénu se předpokládá realizace výkopů  bez pažení,  to však v těchto
trasách vodovodů  nepřipadá v úvahu.

Stavba  vodovodu  v  ul.Pražské  bude  zasypána  (nad  obsypy)  štěrkodrtí  do  výšky
nivelety kufru, násypový materiál bude hutněn po vrstvách 200-300 mm, zhutnění pláně bude
realizováno na 50 MPa (bude prokázáno zkouškou, zkouška bude provedena po každých 40
m), dále bude vytvořena vrstva štěrkodrtě  o tl. 200 mm (hutněná), dále vrstva cementové
stabilizace o tl. 250 mm , vrstva z obalovaného kameniva asfaltového betonu v tl. 80 mm,
spojovací postřik asfaltem, vrstva ložného asf. betonu v tl. 60 mm, spojovací postřik asfaltem
a finální  obrusná vrstva  z asfaltového betonu v tl.  50 mm. Vodovody prováděné v  ulici
Bělopotocké  budou opraveny dle postupu naznačeném výše. Asfaltové chodníky budou mít
tyto skladby – štěrkopísek tl.  100 mm, štěrkodrť 150 mm, obalované kamenivo 50 mm a
asfaltový  beton  50  mm.  Dlážděné  chodníky  budou  předlážděny  s  obnovou  podsypných
vrstev. Tyto opravy budou zahrnovat plochy aktuálních výkopů rozšířené u obrusné vrstvy na
každou stranu o 0,5 m.

Pro  navrhovanou  stavbu  se  nepředpokládá  budování  trvalých  objektů  zařízení
staveniště.   V případě  potřeby  bude  možné  použít  mobilních  zařízení,  umístěných  na
staveništi.  Pro  zařízení  staveniště,  skládky  a  meziskládky  materiálů  se  počítá  s využitím
prostorů, které jsou poblíž uvažované stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku,
kterou si zajistí dodavatel (např. je možné prověřit možnosti fy Envistone na Lánovské ul. ve
Vrchlabí nebo možnosti skládky v D.Branné).

B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Nejsou.

B2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Na vodovodu je vysazen jeden hydrant pro provozní účely (odkalení), není zde žádná

armatura  pro  požární  účely.  Z  hlediska  požárně  bezpečnostního  řešení  není  třeba
opravované vodovody posuzovat. Trasy zůstávají stejné dimenze v ul. Pražské stoupá z DN
80 na DN 100.

B2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Nejsou.

B2.10 Hygienické požadavky na stavby
Jedná  se  o  podzemní  sítě  (vodovod),  pro  pokládku  vod.potrubí  budou  užívány

hygienicky bezpečné a standartizované materiály. Před zahájením užívání vodovodu bude
proveden proplach a desinfekce.

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat příslušná
ustanovení bezpečnostních předpisů, úředních nařízení a ČSN, zejména 73 3050 - Zemní
práce.
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Zvláštní pozornost je třeba věnovat důslednému provádění zapažení výkopu rýhy pro
potrubí tak, aby nemohlo dojít k sesutí výkopu a ohrožení bezpečnosti pracovníků i okolního
prostředí (zpevnění plochy, stávající inženýrské sítě a stavební objekty).

Před započetím zemních prací je nutné zabezpečit směrové a výškové vytýčení všech
podzemních inženýrských sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby.

B2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Radon, bludné proudy, technická sezmicita, protipovodňová opatření se neřeší. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Již je vše připojeno, vodovody budou napojeny na stávající části vod.řadů, propojení

těchto řadů bude prostřednictvím spojek Waga.

B.4 Dopravní řešení
Pro  realizaci  stavby  jsou  zpracovány  konkrétní  podmínky  vyplývající  z  dopravně

inženýrských  opatření.  Nyní  zde  jsou  naznačeny  koncepčně,  konkrétně  jsou  zpracovány
dopravním specialistou a odsouhlaseny Policií ČR, tyto podmínky DIO jsou zahrnuty do PD
oprav plynovodních řadů.  Na  místní komunikaci ulice Pražské bude uzavřen jeden jízdní
pruh, druhý směrem z města zůstane jednosměrně/obousměrně otevřen.Doprava směrem do
města  může  využít  objízdnou  trasu   po  ulici  Komenského  a  ulici  Českých  bratří,  resp.
Nádražní.

Práce na překopech (při  opravách přípojek) místní  komunikace ul.  Pražské budou
prováděny na 2x s tím, že vždy zůstane jeden pruh průjezdný. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terenních úprav
V souvislosti  s uložením  vodovodu  do  zpevněných  ploch  se  počítá  s obnovou

konstrukčních vrstev  pochůzných i pojízdných ploch v rozsahu výkopové rýhy (tyto vrstvy
budou obnoveny až po finální asfaltovou či dlážděnou vrstvu.

B.6 Popis vlivů na ŽP a jeho ochrana
1.  Dodavatel  stavby  zpracuje  havarijní  plán  stavby,  ve  kterém bude  uveden  postup  pro

prevenci úniku a event. likvidaci škodlivých látek v případě havárie.
2. Při stavbě se bude využívat převážně lehké mechanizace. Práce budou organizovány tak

aby nebyly překročeny hygienické normy hluku. 
Zhotovitel stavebních prací zpracuje technologický postup prací tak, aby omezil negativní
vliv hluku a prašnosti.  Zejména zohlední postupy a dobu provádění u prací, které jsou
potenciálním zdrojem hluku a prašnosti-např. zemní práce, bourací práce atp.

3. Opatření pro nakládání s kulturní vrstvou zeminy-ornicí, se neřeší.
4. Dotčení lesních pozemků – neřeší se.
5.  Opatření  proti  poškození  stromů  –  není  třeba  řešit,  stáv.  stromy v  ul.Pražské  budou

respektovány, nicméně až se budou řešit celkové úpravy povrchů v ul.Pražské tak budou
stávající stromy nahrazeny stromy novými.

6.  Poškození  území  pojezdem  mechanizmů  –  pokud  dojde  na  pozemcích  k místnímu
poškození povrchu území mimo cesty (vyjeté koleje atp.). budou provedeny hrubé terénní
úpravy- nakypření a vyrovnání území a povrch bude ohumusován a oset. Pozemky v okolí
stavby, dotčené stavební činností, budou uvedeny do původního stavu, zámkové betonové
dlažby  budou  obnoveny,  záhony  budou  rekultivovány,  pozemky  budou  protokolárně
předány a převzaty.

7.  Znečištění  komunikací  –  stavební  mechanismy  budou  před  výjezdem  na  veřejné
komunikace očištěny mechanicky i vodním paprskem tak, aby nedocházelo ke znečištění
veřejných komunikací.

8. Nakládání s odpady a materiály na stavbě bude prováděno v souladu se zněním zákona
č.185/2001  o odpadech.  Zhotovitel  stavebních  prací  zajistí  oddělené  nakládání  se
stavebním materiálem a odpady, vznikajícími při stavební činnosti, dle charakteru těchto
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hmot a pro tyto činnosti  bude mít zpracován technologický předpis.  Zemina a výkopek
budou  přednostně  využívány  při  zpětných  zásypech  a  rekultivaci  území  dotčeného
stavebními  pracemi.  Přebytečný  výkopek  bude  přednostně  poskytnut  k dalšímu
zpracování oprávněné firmě, obdobně se bude postupovat s dalšími materiály, charakteru
inertního odpadu- betonové bloky, suť,  kovové konstrukce apod. Kámen z rozebraných
konstrukcí bude přednostně  využíván  na stavbě  k opětovnému zabudování do zdiva a
záhozů,  bude-li  rozměrově  a  kvalitou  odpovídat.  Komunální  odpad,  vznikající  v rámci
provozu zařízení staveniště, bude likvidován předepsaným způsobem firmou zabývající se
nakládáním s tímto odpadem. Odděleně bude nakládáno s nebezpečnými látkami i obaly
od nich, jako jsou např.  obaly od barev a ředidel, minerálních olejů,  maziv atp. Odpad
bude  skladován  odděleně  v zabezpečených  nádobách  (kontejnerech)  a  likvidován
předepsaným způsobem v zařízeních k tomu určených.
K obsypům, zásypům apod. nebudou využívány žádné odpady. 

B.7 Ochrana obyvatelstva
Neřeší se.

B.8 Zásady POV
           a) Informace o rozsahu a stavu staveniště

b) Významné sítě infrastruktury
c) Napojení staveniště na zdroje vody a energií, odvodnění staveniště
d) Úpravy z hlediska BOZ, včetně úprav pro osoby s omezenou 

schopností
 pohybu

e) Uspořádání a bezp.staveniště z hlediska ochrany veř.zájmů
f) Řešení zařízení staveniště
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZ
i) Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě
j) Orientační lhůty výstavby

           a) Informace o rozsahu a stavu staveniště

Staveniště je situováno v celém rozsahu budoucí linové stavby, projekt předpokládá
manipulační pruh o š = 4,0 m . Staveniště se nalézá na jednom soukromém pozemku a jinak
na  veřejných pozemcích v majetku města.

Staveniště  nebude nijak vyjmečně  upravováno,  pouze budou odstraněny případné
překážky v trase nové linové sítě.

Staveniště se bude stěhovat dle postupu prací, odkryté výkopy budou vždy označeny
signalizační páskou a provizorně oploceny. Stavební jámy menších rozměrů budou zakryty. 

Mezideponie  budou  realizovány  přímo  vedle  výkopů,  trvalá  skládka  přebytečného
materiálu bude na nejbližší řízené skládce.

Příjezdy  a  přístupy  na staveniště  budou realizovány  z  místní  komunikace –  ulice
Lánovské.

Zařízení staveniště je situováno na pozemek investora-města Vrchlabí p.p.č. 1828/1,
je zde předpoklad že se zařízení staveniště bude stěhovat v rámci stavebního pozemku.

b) Významné sítě infrastruktury
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve

znění  pozdějších  předpisů.  Při  realizaci  stavby budou dodrženy  podmínky  pro provádění
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Před zahájením prací bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení.  Dále je třeba zdůraznit,  že stavba vodovodu
bude koordinována se stavbou plynárenského zařízení.

V zájmovém prostoru se nalézá zařízení VO (podzemní i nadzemní), zařízení ČEZu
(podzemní),  zařízení Cetinu a zařízení MěVaKu, toto je rovněž chráněno výše uvedeným
zákonem.  V  případě  jakýchkoliv  zemních  prací  je  nutné  před  jejich  zahájením  provést
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vytýčení tras těchto podzemních sítí a to pracovníky, jež tyto sítě spravují, dodržet ochranná
pásma a podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody a energií, odvodnění staveniště
Staveniště nebude napojeno na žádný centrální zdroj vody a energie. Dodavatel bude

zajišťovat tyto média dovozem a pomocí mobilních agregátů.
Bude-li nutné staveniště odvodnit bude použito správného technologického postupu

(postup stavby proti sklonu potrubí), případně čerpací techniky pro snížení hladiny podzemní
vody.

d) Úpravy z hlediska BOZ, včetně úprav pro osoby s omezenou schopností 
pohybu

Jedná se o podzemní síť (vodovod).
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat příslušná

ustanovení bezpečnostních předpisů, úředních nařízení a ČSN, zejména 73 3050 - Zemní
práce.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat důslednému provádění zapažení výkopu rýhy pro
potrubí tak, aby nemohlo dojít k sesutí výkopu a ohrožení bezpečnosti pracovníků i okolního
prostředí (zpevnění plochy, stávající inženýrské sítě a stavební objekty).

Před započetím zemních prací je nutné zabezpečit směrové a výškové vytýčení všech
podzemních inženýrských sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby.

Při  provozu  vodárenských  zařízení  se  obsluha  musí  řídit  ustanoveními  platného
manipul. řádu. 

Pohyb osob s omezenou schopností se na staveništi nepředpokládá, staveniště bude
ohraničeno  tak,  aby  byly  zřejmé jeho  hranice  a  zabránilo  se  pohybu  osob  s  omezenou
schopností pohybu.

e) Uspořádání a bezp.staveniště z hlediska ochrany veř.zájmů
Staveniště  bude  zabezpečeno  proti  roznášení  a  rozvozu  ulpívajícího  materiálu  na

podvozcích aut. Komunikace bude pravidelně  čištěna kropícím vozem, v případě vynášení
zemního materiálu na vozovku.

Stavební firma bude respektovat časový program postupu výstavby a časový program
stavebních  prací  v  průběhu  dne.  Na  staveništi  nebudou  probíhat  práce  v  noci.  Event.
pracovní víkendový režim bude projednán s provozovatelem vodovodu a obcí Vrchlabí.

Prašnost,  hlučnost  bude  minimalizována  opatřeními  dodavatele.  Pro  přístupy  na
soukromé pozemky budou užita mostní provizória.

f) Řešení zařízení staveniště
Stacionární zařízení staveniště se nepředpokládá .
Pro  pracovníky  na staveništi  bude  instalováno  mobilní  zařízení  staveniště,  včetně

mobilních WC.

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení
Nevyskytují se.

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZ
Viz.kapitola d).

i) Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě
Při  stavbě  dojde k zhoršení životního prostředí,  vlivem nutné stavební činnosti,  ke

kácení  vzroslé  zeleně  nedojde.  ŽP  bude  zatíženo  zvýšenou  dopravní  zátěží,  hlukem  a
prachem. Toto je nutná daň pro realizci projektované stavby. 

Prašnost  prostředí  bude  eliminována  skrápěním,  hluk  vlivem  provozu  stavební
mechanizace bude eliminován časovým rozvrhem stavebních prací.

Vodní režim se nemění, hladina podzemní vody není snížena trvale.
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Při  práci  s  cementem bude  zabráněno  únikům cementové  či  betonové  směsi  do
kanalizace.

j) Orientační lhůty výstavby
Začátek – jaro/léto 2022, konec – podzim 2023.
Výkresová část pro tuto přílohu je obsažena v situaci C.2.
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