Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Program Interreg V-A Česká republika - Polsko

Závazný vzor smlouvy o dílo
Příloha č. 3 zadávacích podmínek
Návrh Smlouvy o dílo
Číslo objednatele: ……………
Číslo zhotovitele: ……………
čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Vrchlabí
Zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starosta města

Adresa:


Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:


00 278 475

DIČ:


CZ00278475 

Bankovní spojení:
Komerční banka Vrchlabí

Číslo účtu:

107-976260277/0100
1.2. Zhotovitel:

……………..
Sídlo: 


……………..

Zastoupený:

……………..


IČO:


……………..


DIČ:


……………..


Telefon:


……………..

Fax:


……………..


E-mail:


……………..

http//:


……………..

Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla zhotovitele):





……………..

Bankovní spojení:
……………..


Číslo účtu:

……………..
uzavírají spolu  tuto smlouvou o dílo: 
čl. 2. Předmět díla a místo plnění

2.1.
Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon), zadávané ve výběrovém řízení podle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programované období 2014-2020 (dále jen „Metodický pokyn“), s názvem „Obnova schodiště v podkroví kostela sv. Augustina ve Vrchlabí“ (dále jen "veřejná zakázka").
2.2.
Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci předmětného výběrového řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“).

2.3.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Obnova schodiště v podkroví kostela sv. Augustina ve Vrchlabí“. Předmětem díla je kompletní stavební řešení vymezené v:

a) 
v projektové dokumentaci stavby „Obnova schodiště v podkroví kostela sv. Augustina ve Vrchlabí“ zpracované projektantem Hynek Stiehl, Slepá 308, 541 01 Trutnov, IČO: 61242900 (dále jen „projektová dokumentace“), 
b) 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "výkaz výměr"), který byl součástí projektové dokumentace v příloze č. 1 zadávací dokumentace a který ocenil zhotovitel v nabídce v předmětném zadávacím řízení,

c)
veškerou dokumentací poskytnutou objednatelem v rámci zadání veřejné zakázky na splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí ujednání obsažená v této smlouvě,

d)
obsahem rozhodnutí vydaných pro splnění předmětu díla orgány státní správy.

2.4. 
Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:

1. 
smlouva o dílo,

2. 
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,

3. 
projektová dokumentace,

4. 
ostatní dokumentace týkající se provádění díla.   

2.5.
Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:

a)
objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,

b) 
zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,

c) 
předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,

d) 
podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (dále jen "poddodavatel"),

e) 
příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. projektová dokumentace,

f) 
položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2.6.  
Součástí plnění předmětu díla je zajištění dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, přejímacího a kolaudačního řízení. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská a inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména:

a)
provedení doplňujících průzkumů, veškerých zkoušek, atestů, revizí k prokázání předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

b)
součástí předmětu díla je veškerá zhotovitelská inženýrská činnost spojená s provedením díla a to zejména:

· získání povolení „zvláštní užívání komunikací“ včetně zabezpečení smluv o nájmu a platby za nájem,

· projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků

· zajištění dopravně-inženýrského opatření, jeho projednání a zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí 

· zajištění vstupů na pozemky nutné pro provedení díla

· fotodokumentace celého průběhu realizace díla v jednom vyhotovení a v digitální formě (JPG) v jednom vyhotoveních

· kompletační činnost Zhotovitele

c)
součástí předmětu díla je:

· péče o nepředané objekty a konstrukce stavby a jejich ošetřování

· zařízení staveniště, veškerá energie potřebná pro zhotovení díla

· zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí a další činnosti dle výkazu výměr, projektové dokumentace a dalších náležitostí dle zadávací dokumentace stavby včetně všech náležitostí k úplné a řádné realizaci díla.
2.7.  Pro kvalitativní a technické podmínky plnění díla (pokud není stanoveno jinak), platí specifikace podle příslušných norem a předpisů, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla další podklady, zajistí si je na vlastní náklad. Rozsah a podmínky předmětu dodávky jsou také určeny zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky.
2.8.  Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti změn v průběhu výstavby je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti s projektanty stavby.
2.9. 
Místem plnění je st. p. č. 165/1, k. ú. Vrchlabí.
2.10. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 
čl. 3. Termíny plnění díla
3.1. 
Smluvní strany se dohodly na těchto závazných lhůtách pro realizace díla:

- 
předání a převzetí staveniště v termínu dle dohody smluvních stran v době od uzavření smlouvy nejpozději do 30. 4. 2022,

zahájení stavebních prací do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště,
-
realizace díla dle harmonogramu zhotovitele,

-
dokončení stavebních prací vč. předání a převzetí díla do 90 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
Předání a převzetí staveniště je předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Zahájení stavebních prací je skutečné zahájení prací na stavbě. Dokončení stavebních prací je skutečné dokončení stavebních prací a zahájení předávacího řízení. Předání a převzetí stavby je proces od ukončení stavebních prací do podpisu předávacího protokolu díla. Všechny tyto podstatné úkony při realizaci díla budou zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3.2. 
K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh výše uvedené lhůty pro dokončení kompletního díla může být přerušen z důvodu objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, nezajištění příslušného správního rozhodnutí apod., přičemž takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro dokončení díla.

3.3.  Zhotovitel je povinen plnit dílčí termíny uvedené v harmonogramu výstavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3.4.  Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání posledního protokolu  o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků znemožňujících, aby dílo sloužilo svému účelu , předání podkladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

3.5. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně pět dnů předem.

3.6.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho ucelenou část, která není způsobilá sloužit svému účelu. 

3.7. Objednatel je oprávněn přerušit řízení o předání a převzetí stavby (díla) při zjištění neúměrného počtu případně opakujícího se výskytu vad a nedodělků do doby jejich odstranění. Následky tohoto přerušení nese zhotovitel.
3.8. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv během realizace díla dle této smlouvy jednostranným písemným oznámením omezit rozsah plnění díla. V takovém případě má zhotovitel nárok pouze na úhradu realizované části předmětu díla. 
čl. 4. Cena díla
4.1.  
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této smlouvy  bude proveden za maximální cenu: 

cena celkem bez DPH

……………………………..

Kč


DPH  21 %
 


……………………………..

Kč
cena celkem včetně DPH

……………………………..

Kč  

4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.
4.3

Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněnými soupisem stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 2 smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

4.4.
V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona resp. v souladu s čl. 9.2 Metodického pokynu. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených předloží zhotovitel kalkulaci ceny těchto položek v obdobné cenové úrovni jako ceny v položkovém rozpočtu (tj. zachování cenové soustavy či slevy) a objednatel si vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši. Tento postup platí pro změny ceny díla v případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí předmětu díla, i pro změny vzniklé v důsledku objektivních skutečností, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a pro změny v důsledku rozporů mezi skutečností a projektovou dokumentací. Všechny změny smlouvy však musí být učiněny v souladu s § 222 zákona, resp. s článkem 9.2 Metodického pokynu, který z § 222 zákona vychází.
4.5.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy. 
4.6.
V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona, resp. dle čl. 9.2.5 Metodického pokynu. 
čl. 5. Platební podmínky a fakturace
5.1. 
Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10. dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací musí být součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
5.2. 
Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad. 
5.3. 
Zhotovitel se zavazuje všechny daňové doklady označit názvem a číslem projektu tj. název projektu „Vrchlabí a Kowary zpřístupňují vyhlídková místa“, číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002487.
5.4. 
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.  

5.5.
Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši 90 % částky uvedené na příslušném daňovém dokladu, část ceny dílčího plnění ve výši 10 % je pozastávkou objednatele. Tyto pozastávky se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. 
5.6.
Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. 

čl. 6. Povinnosti objednatele

6.1.  
Předat staveniště zhotoviteli v celém rozsahu v termínu dle dohody smluvních stran a v souladu s touto smlouvou. 
6.2.  
Objednatel potvrzuje, že odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace a soupisu prací nese objednatel, přičemž nesmí a nebude tuto odpovědnost přenášet na zhotovitele.
6.3.
 Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádět kontrolu realizovaných prací a dle potřeby svolávat kontrolní dny.
6.4.
Staveniště, na kterém budou prováděny stavební práce a které je ve vlastnictví objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu rekonstrukce zdarma.

čl. 7. Povinnosti zhotovitele

7.1.  Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle této smlouvy, resp. dle dohody smluvních stran. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zjistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
7.2.  Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umožnilo s dílem řádně nakládat. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle schválené projektové dokumentace, technických podkladů, technologických postupů výrobců a norem ČSN.
7.3. 
Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě je zhotovitel povinen vést stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo. Stavební deník bude veden v souladu se stavebním zákonem, resp. příslušnou vyhláškou.
7.4. Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele písemně, nebo mailem nejméně tři dny předem s tím, že tyto práce budou připraveny k převzetí výhradně v pracovní dny.  Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla. 
7.5. 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
7.6.  Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li je pro plnění zakázky potřebovat. 
7.7. 
Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho vyžádání doklady o kvalitě výrobků, které hodlá použít (dle zák. č.22/97Sb. a nař. vlády 163/2002) včetně dodacích listů.
7.8.
Staveniště bude opatřeno cedulí s názvem stavby, označením investora, názvem a adresou zhotovitele se jménem hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího a jejich telefonními čísly, termínem dokončení stavby, případně dalšími informacemi dle zadání investora.
7.9.
Zhotovitel nese odpovědnost za své pracovníky a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
7.10.
Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s realizací předmětu díla třetím osobám.   
7.11.
Zhotovitel nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel považován za třetí osobu.
7.12. 
Zhotovitel je povinen doložit objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště dle čl. 3.1 smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele s limitem plnění minimálně 0,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 
7.13.
V souladu s ustanovením § 14 zákona  č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude objednatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“). Ve smyslu  § 16 a 17 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby a poskytnout mu součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. V případě, že koordinátor upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost zdraví při práci a vyžaduje zjednání nápravy, je zhotovitel povinen nápravu zjednat neprodleně a respektovat zároveň koordinátorem navržená opatření. Povinnost ustanovit koordinátora bezpečnosti práce je povinností objednatele a nebude přenášena na zhotovitele.
7.14.
Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovištích bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické předpisy a další dohodnutá ustanovení s majitelem nemovitostí. Při nástupu svých pracovníků provést vstupní školení BOZ a PO a školení z vyhlášky ČBÚ č.22/89 Sb. se zápisem do knihy BOZ.

7.15.
 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

7.16. Zhotovitel je povinen odstraňovat také veškeré znečištění veřejných komunikací a ostatních ploch, ke kterým došlo jeho stavební činností.

7.17. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, navrhl způsob provádění prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně. 

7.18.
Zhotovitel splní svoji povinnost dokončit dílo sepsáním protokolu o odevzdání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a objednatel výslovně uvede, že dílo přejímá. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla je povinen se účastnit technický dozor stavebníka.
7.19.
Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo. 

7.20. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla):

a) dokumentace skutečného provedení stavby ve třech provedeních,

b) dokumentace změn stavby ve třech provedeních,

c) stavební deník,

d) souhrnnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve třech vyhotoveních se všemi potřebnými doklady (např. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách      použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami, prohlášení o shodě a certifikáty pro použitý zateplovací systém a otvorové výplně prokazující dosažení požadovaného součinitele prostupu tepla a součinitele tepelné vodivosti, splnění požadavků Požárně bezpečnostního řešení apod.),
e) zápisy o prověření prací, konstrukcí a dotčených inženýrských sítí zakrytých v průběhu výstavby s podpisy přejímajících osob.
7.21.
Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání a převzetí min. 5 pracovních dní předem.

7.22. 
V případě, že zápis o odevzdání a převzetí díla obsahuje vady a nedodělky platí, že tyto vady a nedodělky zhotovitel odstraní nebo dokončí v termínech dohodnutých s objednatelem. 
7.23. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i řádně vyklizené a uklizené prostory staveniště. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit prostor staveniště po předání a předání a převzetí díla, a to ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. 
7.24.
Při zániku této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předat dokončené nebo rozpracované dílo objednateli.

7.25.
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla původním poddodavatelem prokázána v předmětném výběrovém řízení.
čl. 8. Záruka na jakost  díla
8.1.  
Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad). Počátek běhu záruční lhůty je ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad).
8.2.  V případě realizace oprav díla v záruční době se smluvní strany dohodly, že od převzetí v záruční lhůtě opravené části díla zhotovitelem počíná běžet na opravenou část díla nová záruční lhůta v rozsahu a délce sjednané jako záruka na jakost dokončeného díla dle této smlouvy.
8.3. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruky bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
8.4. 
V případě že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.
8.5. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.
8.6. 
Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele.

čl. 9. Sankce 

9.1.
Za prodlení se splněním lhůty pro dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.2.
V případě prodlení zhotovitele ukončením díla ve lhůtě dle smlouvy delším než 30 kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená dle odst. 9.1. smlouvy zvyšuje ode dne následujícího po uplynutí této třicetidenní lhůty na 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

9.3.
Za nesplnění kteréhokoliv shora neuvedeného termínu stanoveného smlouvou nebo objednatelem v režimu dle smlouvy, včetně termínu stanoveném pro odstranění záruční vady, popř. vady z přejímacího řízení, a včetně dílčích termínů dle harmonogramu výstavby, zaplatí zhotovitel objednateli za každé jednotlivé nesplnění takového termínu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.

9.4.
V případě nečinnosti nebo bezdůvodného přerušení prací zhotovitele po dobu delší než 5 pracovních dnů, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý případ a započatý den.
9.5.
V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu oprávněně objednatelem v rámci plnění této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti.
9.6.
V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
9.7.
Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění díla dle této smlouvy má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na úhradu škod, které vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
9.8.
Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nezbavuje objednatele práva na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti stíhané příslušnou smluvní pokutou. 
Čl. 10. Společná ustanovení

10.1. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

10.2.
Strany jsou zbaveny odpovědností za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.

10.3. 
Všechny zkameněliny, mince, cenné nebo starožitné předměty archeologického zájmu objevené a nalezené na staveništi musí být ihned ohlášeny zmocněnci objednatele. Zhotovitel učiní opatření, aby nedošlo k poškození těchto předmětů.

Čl. 11. Spolufinancování
11.1.
Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, název projektu „Vrchlabí a Kowary zpřístupňují vyhlídková místa“, číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002487.
11.2.
Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a potřebné doklady a strpět kontrolu v souladu evropskými nařízeními a platnou národní legislativou ze strany oprávněných orgánů veřejné správy, zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR, auditního orgánu, platebního a certifikačního orgánu a případně dalších, které mají právo kontroly v rámci předmětného dotačního programu. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly všem subjektům implementační struktury předmětného dotačního programu, pověřeným kontrolním orgánům České republiky a pověřeným pracovníkům, Evropské komise a Evropského účetního dvora. Dále je povinen na základě kontrol prováděných při monitorování projektu realizovat nápravná opatření, která mu budou uložena oprávněnými subjekty, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zároveň zhotovitel objednateli písemně oznámí splnění nápravných opatření a kdo tyto opatření uložil.
11.3.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré dokumenty týkající se zakázky dle této uzavřené smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu po dobu min. 10 let od předání stavby. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
11.4.
Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020.
Čl. 12. Závěrečná ustanovení
12.1.
Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12.2.
Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených.
12.3.
Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje ve smlouvě obsažené.
12.4.
Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

12.5.
Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu trvání smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona. 

12.6.
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

12.7.
Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.

12.8.
Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

12.9.
Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.

12.10. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

12.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

12.12. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena  dle  jejich pravé a svobodné  vůle  a nebyla ujednána pro žádného z  nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

-
příloha č. 1 - harmonogram výstavby,
- 
příloha č. 2 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  tj. nabídkový rozpočet zhotovitele. 
Vrchlabí, dne





V ............... dne ..........
Za objednatele:




Za zhotovitele:
...............................................


......................................
Ing. Jan SOBOTKA




jméno, příjmení, funkce
starosta města Vrchlabí



oprávněné osoby
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