
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 8 407 925,32

009
Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs cz  sekce Cenové a technické podmínky

6 948 698,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 6 948 698,61 1 459 226,71

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 009

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem
STA
STA
STA

STA

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA

Soupis

Soupis
Soupis
STA162 088,88133 957,75

2 553 273,052 110 143,02

196 602,19

8 407 925,32

998 690,49

791 387,86

456 961,42

653 563,62

308 855,00

653 563,62

4 495 348,77

94 743,00

4 400 605,77

377 654,07

6 948 698,61

3 636 864,27

78 300,00

1 650 149,75

3 715 164,27

540 135,22

654 039,55

540 135,22

162 481,15

255 252,07

701 357,21

825 364,04

848 642,22

1 996 681,20

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

2. 2. 2021

 

ul. Liščí kopec - řadové domy
ul. Škroupova

Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-
rekonstrukce komunikace-I.ETAPA

Rozpočet zahradnické práce

Vedlejší a ostatní náklady

SO101 Zpevněné plochy - uznatelné náklady

SO101 Zpevněné plochy - neuznatelné náklady

návrh
příprava území

parkovací záliv
návrh
příprava území

Objekt2

81/18NN

81/18UN

02
01

03

A

A

B

a

b
c

a

b

ul. Liščí kopec

Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-
rekonstrukce komunikace-I.ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 650 149,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 650 149,75 21,00% 346 531,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 996 681,20

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

01 - ul. Liščí kopec

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 650 149,75

HSV - Práce a dodávky HSV 1 603 999,75
    1 - Zemní práce 510 426,05

    4 - Vodorovné konstrukce 25 417,05

    5 - Komunikace pozemní 164 896,44

    8 - Trubní vedení 714 877,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 286,90

    997 - Přesun sutě 56 281,36

    998 - Přesun hmot 106 814,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 46 150,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 950,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

01 - ul. Liščí kopec

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 650 149,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 603 999,75
1 K výměry Zadání základních výměr 0,000 0,00 0,00

VV "trasa v nezpevněném terénu"
VV 72,6-0 72,600
VV 182,4-162,2 20,200
VV trasatráva Mezisoučet 92,800
VV "trasa v živičné komunikaci"
VV 162,2-72,6 89,600
VV trasaživicekomunikacMezisoučet 89,600
VV "trasa v živičném chodníku"
VV 0 0,000
VV trasaživicechodník Mezisoučet 0,000
VV "trasa v betonové komunikaci"
VV 0 0,000
VV trasabetonkomunikacMezisoučet 0,000
VV "trasa v betonovém chodníku"
VV 0 0,000
VV trasabetonchodník Mezisoučet 0,000
VV trasapotrubí Součet 182,400
VV "úprava plochy A"
VV 12,2+12,58+15,5+26,9+5,5+20,4 93,080
VV trasaA Mezisoučet 93,080
VV "úprava plochy B"
VV 76,2 76,200
VV trasaB Mezisoučet 76,200
VV "úprava plochy C"
VV 10,8+1,9 12,700
VV trasaC Mezisoučet 12,700
VV "úprava plochy D"
VV 0 0,000
VV trasaD Mezisoučet 0,000
VV "úprava plochy E"
VV 0 0,000
VV trasaE Mezisoučet 0,000
VV Součet 181,980
VV 0 0,000

D 1 Zemní práce 510 426,05

2 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 300 do 400 mm

m2 98,560 139,70 13 768,83

VV 1,1*trasaživicekomunikac 98,560
VV Mezisoučet 98,560

3 K 113154264

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 98,560 96,07 9 468,66

VV 1,1*trasaživicekomunikac 98,560

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 1,100 306,41 337,05

VV "stávající plynovod km 0,1725"
VV 1*1,1 1,100
VV Mezisoučet 1,100

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

01 - ul. Liščí kopec
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 11,000 295,88 3 254,68

VV "křížení kabelů spojů, elektro a VO"
VV 10*1,1 11,000

6 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 102,080 56,00 5 716,48

VV 1,1*trasatráva 102,080
VV ornice Mezisoučet 102,080

7 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 0,810 767,98 622,06

VV rýhyB 0,6*1,5*1,5 1,350
VV rýhaBtř3 rýhyB*0,6 0,810

8 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 132,372 338,71 44 835,72

VV (1,68+1,6)/2*(18,7-0) 30,668
VV (1,6+1,63)/2*(40,3-18,7) 34,884
VV (1,63+1,75)/2*(67,2-40,3) 45,461
VV (1,75+1,6)/2*(79,7-67,2) 20,938
VV (1,6+1,6)/2*(108,8-79,7) 46,560
VV (1,6+1,54)/2*(147,9-108,8) 61,387
VV (1,54+1,6)/2*(159,9-147,9) 18,840
VV (1,6+1,63)/2*(171,3-159,9) 18,411
VV (1,63+1,6)/2*(182,4-171,3) 17,927
VV stěnavýkopu Mezisoučet 295,076
VV výkop 1,1*stěnavýkopu 324,584
VV -ornice*0,2 -20,416
VV -0,4*1,1*trasaživicekomunikac -39,424
VV rýha Mezisoučet 264,744
VV rýhatř3 0,5*rýha 132,372

9 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 0,540 1 048,98 566,45

VV rýhaBtř3_1 rýhyB*0,4 0,540

10 K 132351254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
do 500 m3

m3 132,372 453,73 60 061,15

VV rýhatř4 0,5*rýha 132,372

11 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 122,393 436,50 53 424,54

VV "souběh km 0,0187-0,0631 včetně křížení"
VV 1,1*1,63*(63,1-18,7) 79,609
VV "souběh km  0,1637-0,184 včetně křížení"
VV 1,1*1,63*(182,4-163,7) 33,529
VV "křížení km 0,1088"
VV 1,1*1,6*2 3,520
VV "křížení km 0,0419-0,0432"
VV 1,1*1,58*(1+1,3+1) 5,735
VV Mezisoučet 122,393
VV Součet 122,393

12 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

m2 590,152 133,77 78 944,63

VV 2*stěnavýkopu 590,152
VV pažení Mezisoučet 590,152

13 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 590,152 74,52 43 978,13

VV pažení 590,152

14 K 162751133

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

m3 86,635 237,47 20 573,21

VV odvoz lože+obsyp 86,635

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 173,270 532,00 92 179,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV odvoz 86,635
VV 86,635*2 'Přepočtené koeficientem množství 173,270

16 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 86,635 20,72 1 795,08

VV odvoz 86,635

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 178,109 143,35 25 531,93

VV zásypA rýha-ložeA-obsypA 178,109
VV zásypB rýhyB-ložeB-obsypB
VV zásyp Součet 178,109

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 68,395 212,73 14 549,67

VV obsypA trasapotrubí*(1,0*0,38-PI*0,08*0,08/4) 68,395
VV obsypB 0 0,000
VV obsyp Součet 68,395

19 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 136,790 298,40 40 818,14
VV obsyp 68,395
VV 68,395*2 'Přepočtené koeficientem množství 136,790

D 4 Vodorovné konstrukce 25 417,05

20 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 18,240 929,00 16 944,96

VV ložeA trasapotrubí*1,0*0,1 18,240
VV lože Součet 18,240

21 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15

m3 1,056 3 136,25 3 311,88

VV "B1"
VV 2*0,038 0,076
VV "B2"
VV 1*0,044 0,044
VV "B3"
VV 5*0,061 0,305
VV "B4"
VV 2*0,09 0,180
VV "B5"
VV 3*0,133 0,399
VV "B6"
VV 2*0,026 0,052
VV "B7"
VV 0*0,047 0,000
VV "B8"
VV 0*0,1 0,000
VV Mezisoučet 1,056

22 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 9,078 568,43 5 160,21

VV "B1"
VV 2*(2*1*(0,35+0,1)/2+0,15*0,1) 0,930
VV "B2"
VV 1*(2*1*(0,35+0,1)/2+0,175*0,1) 0,468
VV "B3"
VV 5*(2*1*(0,4+0,15)/2+0,2*0,2) 2,950
VV "B4"
VV 2*(2*1*(0,4+0,15)/2+0,3*0,15) 1,190
VV "B5"
VV 3*(2*0,65*0,6+0,5*0,3) 2,790
VV "B6"
VV 2*(2*0,5*0,3+0,25*0,3) 0,750
VV "B7"
VV 0*(2*1*(0,33+0,1)/2+0,2*0,15) 0,000
VV "B8"
VV 0*(1*0,4) 0,000
VV Mezisoučet 9,078

D 5 Komunikace pozemní 164 896,44

23 K 566901232
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 97,790 211,21 20 654,23

VV 1,1*trasaB 83,820
VV 1,1*trasaC 13,970
VV Součet 97,790

24 K 566901244
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 97,790 244,07 23 867,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,1*trasaB 83,820
VV 1,1*trasaC 13,970
VV Součet 97,790

25 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

m2 97,790 491,19 48 033,47

VV " vrchní vrstva tl. 40mm"
VV 1,1*trasaB 83,820
VV 1,1*trasaC 13,970
VV Součet 97,790

26 K 572341112
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2 97,790 739,76 72 341,13

VV "podkladní vrstva  tl. 60mm"
VV 1,1*trasaB 83,820
VV 1,1*trasaC 13,970
VV Součet 97,790

D 8 Trubní vedení 714 877,63

27 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 m 182,400 148,72 27 126,53

VV trasapotrubí 182,400
28 M 55253015 trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80 m 184,224 2 455,20 452 306,76

VV 182,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 184,224

29 K 851251292
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 
otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1211 za krácení 
litinové trouby DN/OD 90

kus 6,000 34,92 209,52

30 K 857241131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 80

kus 12,000 509,13 6 109,56

VV "oblouk hrdlový 11st"
VV oblouk11 2 2,000
VV "oblouk hrdlový 22st"
VV oblouk22 1 1,000
VV " oblouk hrdlový 30st"
VV oblouk30 5 5,000
VV " oblouk hrdlový 45st"
VV oblouk45 2 2,000
VV oblouky Mezisoučet 10,000
VV " přechodová armatura na stávající potrubí"
VV waga 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 12,000

31 M 55259730
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - 
základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 80 dl 
130mm

kus 2,020 1 468,50 2 966,37

VV waga 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

32 M 55253904 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 80-11,25° kus 2,020 1 926,10 3 890,72

VV oblouk11 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

33 M 55253916 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 80-22,5° kus 1,010 1 926,10 1 945,36

VV oblouk22 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

34 M 55253928 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 80-30° kus 5,050 2 035,00 10 276,75

VV oblouk30 5,000
VV 5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,050

35 M 55253940 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 80-45° kus 2,020 2 208,80 4 461,78

VV oblouk45 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

36 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 6,000 1 335,26 8 011,56

VV " přechodový kus F"
VV Fkus 3 3,000
VV " přechodový kus EU"
VV EUkus 1 1,000
VV " patní koleno EN"
VV ENkus 2 2,000
VV Mezisoučet 6,000

37 M 55253892 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 
epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80 kus 1,010 1 468,50 1 483,19

VV eukus 1,000

Strana 8 z 75



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

38 M 55254062 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm s hrdlem a patkou EN-kus DN 80 kus 2,020 4 340,00 8 766,80

VV ENkus 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

39 M 55253489 tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80 kus 3,030 3 597,00 10 898,91

VV Fkus 3,000
VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

40 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 3,000 1 621,81 4 865,43

VV 3 3,000
VV Tkus Mezisoučet 3,000

41 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 3,030 2 605,90 7 895,88

VV Tkus 3,000
VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

42 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném 
výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 2,000 526,97 1 053,94

VV přípojky32 2 2,000

43 M 28653149 Přechodka PE-ocel svěrný systém D 32 x 1"vnější záv kus 2,020 256,30 517,73
VV přípojky32 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

44 K 891163111 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů 
hlavních pro přípojky DN 25 kus 2,000 200,00 400,00

VV přípojky32 2,000

45 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připojovací 
rozměr 32x1 1/4" kus 2,020 3 788,40 7 652,57

VV přípojky32 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

46 M 42291236 Souprava zemní šoupátková  1" kus 2,020 1 232,00 2 488,64
VV přípojky32 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

47 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
DN 80

kus 1,000 1 573,18 1 573,18

VV 1 1,000
VV šoupě Mezisoučet 1,000

48 M HWL.400208000
016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 1,010 8 520,60 8 605,81

VV šoupě 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

49 M 42291023 souprava zemní teleskopická šoupátková DN 80 kus 1,010 2 113,10 2 134,23
VV šoupě 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

50 K 891247211 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 
nadzemních DN 80 kus 2,000 1 304,82 2 609,64

VV HNDN80 2 2,000

51 M 42273682 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s 
koulí krycí v 1500mm kus 2,000 47 100,00 94 200,00

VV HNDN80 2,000

52 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80

kus 2,000 1 169,17 2 338,34

VV přípojky32 2,000

53 M 42273545 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny 
pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1” kus 2,020 2 481,60 5 012,83

VV přípojky32 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

54 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 182,400 19,29 3 518,50
VV trasapotrubí 182,400

55 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125 m 182,400 37,13 6 772,51

VV trasapotrubí 182,400
56 K 899121103 Osazení poklopů plastových hydrantových kus 2,000 450,39 900,78

VV HNDN80 2,000
57 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 2 070,00 4 140,00

VV HNDN80 2,000
58 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,000 372,34 744,68

VV přípojky32 2,000
59 M 42200729 podkladová deska šoupátková kus 2,020 145,20 293,30

VV přípojky32 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

60 M 42200730 poklop uliční lehký kus 2,020 432,30 873,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV přípojky32 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

61 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 512,77 512,77
VV šoupě 1,000

62 M 42200729 podkladová deska šoupátková kus 1,010 145,20 146,65
VV šoupě 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

63 M 42200750 poklop uliční šoupátkový kus 1,010 676,50 683,27
VV šoupě 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

64 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 
řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 4,000 933,21 3 732,84

65 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 182,400 56,93 10 384,03
VV trasapotrubí 182,400

66 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 182,400 13,01 2 373,02
VV trasapotrubí 182,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 286,90
67 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm m 179,200 92,43 16 563,46

VV 2*trasaživicekomunikac 179,200

68 K 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 
přes 500 do 800 mm

m 16,000 271,98 4 351,68

69 M BTL.0007397.UR
S žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50x68x6cm kus 32,320 97,75 3 159,28

VV 16,16*2 'Přepočtené koeficientem množství 32,320

70 K 966008212

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 
500 do 800 mm

m 16,000 75,78 1 212,48

D 997 Přesun sutě 56 281,36

71 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 85,434 47,39 4 048,72

72 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 598,038 11,34 6 781,75

VV 85,434*7 'Přepočtené koeficientem množství 598,038

73 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 85,434 532,00 45 450,89

D 998 Přesun hmot 106 814,32

74 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 240,768 443,64 106 814,32

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 150,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 200,00
75 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub 1,000 8 000,00 8 000,00
76 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,000 12 000,00 12 000,00
77 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 3 200,00 3 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 950,00
78 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 3 200,00 3 200,00

79 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště - vytýčení 
stávajícíc IS soub 1,000 3 750,00 3 750,00

80 K 034103000 Oplocení staveniště soub 1,000 3 200,00 3 200,00
81 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soub 1,000 2 800,00 2 800,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
82 K 043154000 Zkoušky hutnicí soub 2,000 5 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 252,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 255 252,07 21,00% 53 602,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 855,00

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

02 - ul. Škroupova

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 255 252,07

HSV - Práce a dodávky HSV 214 102,07
    1 - Zemní práce 63 091,50

    4 - Vodorovné konstrukce 4 204,40

    5 - Komunikace pozemní 31 347,01

    8 - Trubní vedení 89 805,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 347,72

    997 - Přesun sutě 7 454,64

    998 - Přesun hmot 15 851,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 150,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 950,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

02 - ul. Škroupova

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 255 252,07

D HSV Práce a dodávky HSV 214 102,07
1 K výměry Zadání základních výměr 0,000 0,00 0,00

VV "trasa v nezpevněném terénu"
VV 6,0-0 6,000
VV 21,9-18,7 3,200
VV trasatráva Mezisoučet 9,200
VV "trasa v živičné komunikaci"
VV 18,7-6,0 12,700
VV trasaživicekomunikacMezisoučet 12,700
VV "trasa v živičném chodníku"
VV 0 0,000
VV trasaživicechodník Mezisoučet 0,000
VV "trasa v betonové komunikaci"
VV 0 0,000
VV trasabetonkomunikacMezisoučet 0,000
VV "trasa v betonovém chodníku"
VV 0 0,000
VV trasabetonchodník Mezisoučet 0,000
VV trasapotrubí Součet 21,900
VV "úprava plochy A"
VV 1,8+3,3 5,100
VV trasaA Mezisoučet 5,100
VV "úprava plochy B"
VV 16,9 16,900
VV trasaB Mezisoučet 16,900
VV "úprava plochy C"
VV 0 0,000
VV trasaC Mezisoučet 0,000
VV "úprava plochy D"
VV 0 0,000
VV trasaD Mezisoučet 0,000
VV "úprava plochy E"
VV 0 0,000
VV trasaE Mezisoučet 0,000
VV Součet 22,000
VV 0 0,000

D 1 Zemní práce 63 091,50

2 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 300 do 400 mm

m2 13,970 139,70 1 951,61

VV 1,1*trasaživicekomunikac 13,970
VV Mezisoučet 13,970

3 K 113154264

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 13,970 96,07 1 342,10

VV 1,1*trasaživicekomunikac 13,970

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 2,200 295,88 650,94

VV "křížení kabelů spojů, elektro a VO"
VV 2*1,1 2,200

5 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 10,120 56,00 566,72

VV 1,1*trasatráva 10,120
VV ornice Mezisoučet 10,120

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

02 - ul. Škroupova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 0,945 767,98 725,74

VV rýhyB 0,6*1,75*1,5 1,575
VV rýhaBtř3 rýhyB*0,6 0,945

7 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 16,945 338,71 5 739,44

VV 1,75*(7,0-0,0) 12,250
VV (1,75+1,67)/2*(21,9-7,0) 25,479
VV stěnavýkopu Mezisoučet 37,729
VV výkop 1,1*stěnavýkopu 41,502
VV -ornice*0,2 -2,024
VV -0,4*1,1*trasaživicekomunikac -5,588
VV rýha Mezisoučet 33,890
VV rýhatř3 0,5*rýha 16,945

8 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 0,630 1 048,98 660,86

VV rýhaBtř3_1 rýhyB*0,4 0,630

9 K 132351254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
do 500 m3

m3 16,945 453,73 7 688,45

VV rýhatř4 0,5*rýha 16,945

10 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 7,524 436,50 3 284,23

VV "křížení km 0,005"
VV 1,1*1,75*2 3,850
VV "křížení km 0,0205"
VV 1,1*1,67*2 3,674
VV Mezisoučet 7,524

11 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

m2 75,458 133,77 10 094,02

VV 2*stěnavýkopu 75,458
VV pažení Mezisoučet 75,458

12 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 75,458 74,52 5 623,13

VV pažení 75,458

13 K 162751133

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

m3 10,826 237,47 2 570,85

VV odvoz lože+obsyp 10,826

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 21,652 532,00 11 518,86

VV odvoz 10,826
VV 10,826*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,652

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 10,826 20,72 224,31

VV odvoz 10,826

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,639 143,35 3 532,00

VV zásypA rýha-ložeA-obsypA 23,488
VV zásypB rýhyB-ložeB-obsypB 1,151
VV zásyp Součet 24,639

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 8,546 212,73 1 817,99

VV obsypA trasapotrubí*(1,0*0,38-PI*0,08*0,08/4) 8,212
VV obsypB 1,5*(0,6*0,38-PI*0,08*0,08/4) 0,334
VV obsyp Součet 8,546

18 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 17,092 298,40 5 100,25
VV obsyp 8,546
VV 8,546*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,092
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 4 Vodorovné konstrukce 4 204,40

19 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,280 1 429,23 3 258,64

VV ložeA trasapotrubí*1,0*0,1 2,190
VV ložeB 1,5*0,6*0,1 0,090
VV lože Součet 2,280

20 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15

m3 0,133 3 136,25 417,12

VV "B1"
VV 0*0,038 0,000
VV "B2"
VV 0*0,044 0,000
VV "B3"
VV 0*0,061 0,000
VV "B4"
VV 0*0,09 0,000
VV "B5"
VV 1*0,133 0,133
VV "B6"
VV 0*0,026 0,000
VV "B7"
VV 0*0,047 0,000
VV "B8"
VV 0*0,1 0,000
VV Mezisoučet 0,133

21 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 0,930 568,43 528,64

VV "B1"
VV 0*(2*1*(0,35+0,1)/2+0,15*0,1) 0,000
VV "B2"
VV 0*(2*1*(0,35+0,1)/2+0,175*0,1) 0,000
VV "B3"
VV 0*(2*1*(0,4+0,15)/2+0,2*0,2) 0,000
VV "B4"
VV 0*(2*1*(0,4+0,15)/2+0,3*0,15) 0,000
VV "B5"
VV 1*(2*0,65*0,6+0,5*0,3) 0,930
VV "B6"
VV 0*(2*0,5*0,3+0,25*0,3) 0,000
VV "B7"
VV 0*(2*1*(0,33+0,1)/2+0,2*0,15) 0,000
VV "B8"
VV 0*(1*0,4) 0,000
VV Mezisoučet 0,930

D 5 Komunikace pozemní 31 347,01

22 K 566901232
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 18,590 211,21 3 926,39

VV 1,1*trasaB 18,590
VV Součet 18,590

23 K 566901244
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 18,590 244,07 4 537,26

VV 1,1*trasaB 18,590
VV Součet 18,590

24 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

m2 18,590 491,19 9 131,22

VV " vrchní vrstva tl. 40mm"
VV 1,1*trasaB 18,590
VV Součet 18,590

25 K 572341112
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2 18,590 739,76 13 752,14

VV "podkladní vrstva  tl. 60mm"
VV 1,1*trasaB 18,590
VV Součet 18,590

D 8 Trubní vedení 89 805,54

26 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 m 21,900 148,72 3 256,97

VV trasapotrubí 21,900
27 M 55253015 trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80 m 22,119 2 455,20 54 306,57

VV 21,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 22,119
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 851251292
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 
otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1211 za krácení 
litinové trouby DN/OD 90

kus 1,000 34,92 34,92

29 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 3,000 1 335,26 4 005,78

VV " přechodový kus F"
VV Fkus 1 1,000
VV " přechodový kus EU"
VV EUkus 2 2,000
VV Mezisoučet 3,000

30 M 55253892 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 
epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80 kus 2,020 1 468,50 2 966,37

VV EUkus 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

31 M 55253489 tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80 kus 1,010 3 597,00 3 632,97

VV Fkus 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

32 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 1 621,81 1 621,81

VV 1 1,000
VV Tkus Mezisoučet 1,000

33 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,010 2 605,90 2 631,96

VV Tkus 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

34 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
DN 80

kus 1,000 1 573,18 1 573,18

VV 1 1,000
VV Šoupě Mezisoučet 1,000

35 M HWL.400208000
016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 1,010 8 520,60 8 605,81

VV šoupě 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

36 M 42291023 souprava zemní teleskopická šoupátková DN 80 kus 1,010 2 113,10 2 134,23
VV šoupě 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

37 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 21,900 19,29 422,45
VV trasapotrubí 21,900

38 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125 m 21,900 37,13 813,15

VV trasapotrubí 21,900
39 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 512,77 512,77

VV šoupě 1,000
40 M 42200729 podkladová deska šoupátková kus 1,000 145,20 145,20

VV šoupě 1,000
41 M 42200750 poklop uliční šoupátkový kus 1,000 676,50 676,50

VV šoupě 1,000

42 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 
řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 933,21 933,21

43 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 21,900 56,93 1 246,77
VV trasapotrubí 21,900

44 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 21,900 13,01 284,92
VV trasapotrubí 21,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 347,72
45 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm m 25,400 92,43 2 347,72

VV 2*trasaživicekomunikac 25,400

D 997 Přesun sutě 7 454,64

46 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 11,316 47,39 536,27

47 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 79,212 11,34 898,26

VV 11,316*7 'Přepočtené koeficientem množství 79,212
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,316 532,00 6 020,11

D 998 Přesun hmot 15 851,26

49 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 35,730 443,64 15 851,26

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 150,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 200,00
50 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub 1,000 8 000,00 8 000,00
51 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,000 12 000,00 12 000,00
52 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 3 200,00 3 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 950,00
53 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 3 200,00 3 200,00

54 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště - vytýčení 
stávajícíc IS soub 1,000 3 750,00 3 750,00

55 K 034103000 Oplocení staveniště soub 1,000 3 200,00 3 200,00
56 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soub 1,000 2 800,00 2 800,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
57 K 043154000 Zkoušky hutnicí soub 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 654 039,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 654 039,55 21,00% 137 348,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 791 387,86

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

03 - ul. Liščí kopec - řadové domy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 654 039,55

HSV - Práce a dodávky HSV 607 889,55
    1 - Zemní práce 157 850,70

    4 - Vodorovné konstrukce 9 633,34

    5 - Komunikace pozemní 104 242,74

    8 - Trubní vedení 231 837,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 112,57

    997 - Přesun sutě 36 676,36

    998 - Přesun hmot 48 536,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 46 150,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 950,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

03 - ul. Liščí kopec - řadové domy

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 654 039,55

D HSV Práce a dodávky HSV 607 889,55
1 K výměry Zadání základních výměr 0,000 0,00 0,00

VV "trasa v nezpevněném terénu"
VV 0 0,000
VV trasatráva Mezisoučet 0,000
VV "trasa v živičné komunikaci"
VV 56,2 56,200
VV trasaživicekomunikacMezisoučet 56,200
VV "trasa v živičném chodníku"
VV 0 0,000
VV trasaživicechodník Mezisoučet 0,000
VV "trasa v betonové komunikaci"
VV 0 0,000
VV trasabetonkomunikacMezisoučet 0,000
VV "trasa v betonovém chodníku"
VV 0 0,000
VV trasabetonchodník Mezisoučet 0,000
VV trasapotrubí Součet 56,200
VV "úprava plochy A"
VV 0 0,000
VV trasaA Mezisoučet 0,000
VV "úprava plochy B"
VV 15,7 15,700
VV trasaB Mezisoučet 15,700
VV "úprava plochy C"
VV 40,5 40,500
VV trasaC Mezisoučet 40,500
VV "úprava plochy D"
VV 0 0,000
VV trasaD Mezisoučet 0,000
VV "úprava plochy E"
VV 0 0,000
VV trasaE Mezisoučet 0,000
VV Součet 56,200
VV 0 0,000

D 1 Zemní práce 157 850,70

2 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 300 do 400 mm

m2 61,820 139,70 8 636,25

VV 1,1*trasaživicekomunikac 61,820
VV Mezisoučet 61,820

3 K 113154264

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 61,820 96,07 5 939,05

VV 1,1*trasaživicekomunikac 61,820

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 1,100 306,41 337,05

VV "stávající plynovod km 0,1725"
VV 1*1,1 1,100
VV Mezisoučet 1,100

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

03 - ul. Liščí kopec - řadové domy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 11,000 295,88 3 254,68

VV "křížení kabelů spojů, elektro a VO"
VV 10*1,1 11,000

6 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 0,810 767,98 622,06

VV rýhyB 0,6*1,5*1,5 1,350
VV rýhaBtř3 rýhyB*0,6 0,810

7 K 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 40,222 338,71 13 623,59

VV 1,75*(15,7-0) 27,475
VV (1,75+1,65)/2*(40,3-15,7) 41,820
VV (1,65+1,66)/2*(56,2-40,3) 26,315
VV stěnavýkopu Mezisoučet 95,610
VV výkop 1,1*stěnavýkopu 105,171
VV -ornice*0,2 0,000
VV -0,4*1,1*trasaživicekomunikac -24,728
VV rýha Mezisoučet 80,443
VV rýhatř3 0,5*rýha 40,222

8 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 0,540 1 048,98 566,45

VV rýhaBtř3_1 rýhyB*0,4 0,540

9 K 132351254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
do 500 m3

m3 40,222 453,73 18 249,93

VV rýhatř4 0,5*rýha 40,222

10 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 13,217 436,50 5 769,22

VV "napojení v km 0,000"
VV 1,1*1,75*1,5 2,888
VV "křížení km 0,0157"
VV 1,1*1,75*2 3,850
VV "křížení km 0,0283"
VV 1,1*1,7*2 3,740
VV "napojení v km 0,0562"
VV 1,1*1,66*1,5 2,739
VV Mezisoučet 13,217

11 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m

m2 191,220 133,77 25 579,50

VV 2*stěnavýkopu 191,220
VV pažení Mezisoučet 191,220

12 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 191,220 74,52 14 249,71

VV pažení 191,220

13 K 162751133

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 
na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

m3 27,118 237,47 6 439,71

VV odvoz lože+obsyp 27,118

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 54,236 532,00 28 853,55

VV odvoz 27,118
VV 27,118*2 'Přepočtené koeficientem množství 54,236

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 27,118 20,72 561,88

VV odvoz 27,118

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 54,675 143,35 7 837,66

VV zásypA rýha-ložeA-obsypA 53,749
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zásypB rýhyB-ložeB-obsypB 0,926
VV zásyp Součet 54,675

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 21,408 212,73 4 554,12

VV obsypA trasapotrubí*(1,0*0,38-PI*0,08*0,08/4) 21,074
VV obsypB 1,5*(0,6*0,38-PI*0,08*0,08/4) 0,334
VV obsyp Součet 21,408

18 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 42,816 298,40 12 776,29
VV obsyp 21,408
VV 21,408*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,816

D 4 Vodorovné konstrukce 9 633,34

19 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 5,710 1 429,23 8 160,90

VV ložeA trasapotrubí*1,0*0,1 5,620
VV ložeB 0,6*0,1*1,5 0,090
VV lože Součet 5,710

20 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15

m3 0,194 3 136,25 608,43

VV "B1"
VV 0*0,038 0,000
VV "B2"
VV 0*0,044 0,000
VV "B3"
VV 1*0,061 0,061
VV "B4"
VV 0*0,09 0,000
VV "B5"
VV 1*0,133 0,133
VV "B6"
VV 0*0,026 0,000
VV "B7"
VV 0*0,047 0,000
VV "B8"
VV 0*0,1 0,000
VV Mezisoučet 0,194

21 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 1,520 568,43 864,01

VV "B1"
VV 0*(2*1*(0,35+0,1)/2+0,15*0,1) 0,000
VV "B2"
VV 0*(2*1*(0,35+0,1)/2+0,175*0,1) 0,000
VV "B3"
VV 1*(2*1*(0,4+0,15)/2+0,2*0,2) 0,590
VV "B4"
VV 0*(2*1*(0,4+0,15)/2+0,3*0,15) 0,000
VV "B5"
VV 1*(2*0,65*0,6+0,5*0,3) 0,930
VV "B6"
VV 0*(2*0,5*0,3+0,25*0,3) 0,000
VV "B7"
VV 0*(2*1*(0,33+0,1)/2+0,2*0,15) 0,000
VV "B8"
VV 0*(1*0,4) 0,000
VV Mezisoučet 1,520

D 5 Komunikace pozemní 104 242,74

22 K 566901232
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 61,820 211,21 13 057,00

VV 1,1*trasaB 17,270
VV 1,1*trasaC 44,550
VV Součet 61,820

23 K 566901244
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm

m2 61,820 244,07 15 088,41

VV 1,1*trasaB 17,270
VV 1,1*trasaC 44,550
VV Součet 61,820

24 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

m2 61,820 491,19 30 365,37

VV " vrchní vrstva tl. 40mm"
VV 1,1*trasaB 17,270
VV 1,1*trasaC 44,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 61,820

25 K 572341112
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2 61,820 739,76 45 731,96

VV "podkladní vrstva  tl. 60mm"
VV 1,1*trasaB 17,270
VV 1,1*trasaC 44,550
VV Součet 61,820

D 8 Trubní vedení 231 837,41

26 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 
otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 m 56,200 148,72 8 358,06

VV trasapotrubí 56,200
27 M 55253015 trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80 m 56,762 2 455,20 139 362,06

VV 56,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 56,762

28 K 851251292
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v 
otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1211 za krácení 
litinové trouby DN/OD 90

kus 2,000 34,92 69,84

29 K 857241131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 80

kus 3,000 509,13 1 527,39

VV "oblouk hrdlový 11st"
VV oblouk11 0 0,000
VV "oblouk hrdlový 22st"
VV oblouk22 0 0,000
VV " oblouk hrdlový 30st"
VV oblouk30 1 1,000
VV " oblouk hrdlový 45st"
VV oblouk45 0 0,000
VV oblouky Mezisoučet 1,000
VV " přechodová armatura na stávající potrubí"
VV waga 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 3,000

30 M 55259730
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - 
základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 80 dl 
130mm

kus 2,020 1 468,50 2 966,37

VV waga 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

31 M 55253928 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 80-30° kus 1,010 2 035,00 2 055,35

VV oblouk30 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

32 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 2,000 1 335,26 2 670,52

VV " přechodový kus F"
VV Fkus 1 1,000
VV " přechodový kus EU"
VV EUkus 1 1,000
VV " patní koleno EN"
VV ENkus 0 0,000
VV Mezisoučet 2,000

33 M 55253892 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 
epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80 kus 1,010 1 468,50 1 483,19

VV eukus 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

34 M 55253489 tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80 kus 1,010 3 597,00 3 632,97

VV Fkus 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

35 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 1 621,81 1 621,81

VV 1 1,000
VV Tkus Mezisoučet 1,000

36 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,010 2 605,90 2 631,96

VV Tkus 1,000
VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

37 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
DN 80

kus 4,000 1 573,18 6 292,72

VV 4 4,000
VV šoupě Mezisoučet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M HWL.400208000
016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 4,040 8 520,60 34 423,22

VV šoupě 4,000
VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

39 M 42291023 souprava zemní teleskopická šoupátková DN 80 kus 4,040 2 113,10 8 536,92
VV šoupě 4,000
VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

40 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 56,200 19,29 1 084,10
VV trasapotrubí 56,200

41 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125 m 56,200 37,13 2 086,71

VV trasapotrubí 56,200
42 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 512,77 2 051,08

VV šoupě 4,000
43 M 42200729 podkladová deska šoupátková kus 4,040 145,20 586,61

VV šoupě 4,000
VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

44 M 42200750 poklop uliční šoupátkový kus 4,040 676,50 2 733,06
VV šoupě 4,000
VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

45 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 
řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 4,000 933,21 3 732,84

46 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 56,200 56,93 3 199,47
VV trasapotrubí 56,200

47 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 56,200 13,01 731,16
VV trasapotrubí 56,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 112,57
48 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm m 112,400 92,43 10 389,13

VV 2*trasaživicekomunikac 112,400

49 K 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 
přes 500 do 800 mm

m 16,000 271,98 4 351,68

50 M BTL.0007397.UR
S žlabovka betonová TBM-Q 100-600 50x68x6cm kus 32,320 97,75 3 159,28

VV 16,16*2 'Přepočtené koeficientem množství 32,320

51 K 966008212

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 
500 do 800 mm

m 16,000 75,78 1 212,48

D 997 Přesun sutě 36 676,36

52 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 55,674 47,39 2 638,39

53 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 389,718 11,34 4 419,40

VV 55,674*7 'Přepočtené koeficientem množství 389,718

54 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 55,674 532,00 29 618,57

D 998 Přesun hmot 48 536,43

55 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 109,405 443,64 48 536,43

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 150,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 200,00
56 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub 1,000 8 000,00 8 000,00
57 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,000 12 000,00 12 000,00
58 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 3 200,00 3 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 12 950,00
59 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 3 200,00 3 200,00

60 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště - vytýčení 
stávajícíc IS soub 1,000 3 750,00 3 750,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 034103000 Oplocení staveniště soub 1,000 3 200,00 3 200,00
62 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soub 1,000 2 800,00 2 800,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
63 K 043154000 Zkoušky hutnicí soub 2,000 5 000,00 10 000,00

Strana 25 z 75



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
VIAPROJEKT s.r.o. HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
B.Burešová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 701 357,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 701 357,21 21,00% 147 285,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 848 642,22

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - uznatelné náklady

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

a - příprava území

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 701 357,21

HSV - Práce a dodávky HSV 701 357,21
    1 - Zemní práce 257 753,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 137,25

    997 - Přesun sutě 406 964,20

    998 - Přesun hmot 2 502,25

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - uznatelné náklady

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

a - příprava území
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 701 357,21

D HSV Práce a dodávky HSV 701 357,21

D 1 Zemní práce 257 753,51
1 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2 m2 608,000 60,27 36 644,16

VV vybourání komunikace -kryt živice, viz. příloha D.1.1.2.
VV 282+326 608,000
VV Součet 608,000

2 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 608,000 46,97 28 557,76

VV vybourání komunikace-kryt živice , viz. příloha  D.1.1.2
VV 282+326 608,000
VV Součet 608,000

3 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 360,000 159,93 57 574,80

VV viz. příloha D.1.1.2
VV 172+3+179+6 360,000
VV Součet 360,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 9,000 66,55 598,95
VV betonový obrubník chodníkový, viz. příloha D.1.1.2.
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 26,000 66,55 1 730,30
VV kamenný obrubník chodníkový, viz. příloha D.1.1.2.
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

6 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 91,000 447,16 40 691,56

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV 91*1*1 91,000
VV Součet 91,000

7 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 91,000 436,50 39 721,50

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1
VV (1*1*91) 91,000
VV Součet 91,000

8 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 19,256 297,85 5 735,40

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1
VV 0,46*0,46*91 19,256
VV Součet 19,256

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 34,660 532,00 18 439,12

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV (0,46*0,46*91)*1,8 34,660
VV Součet 34,660

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,256 20,72 398,98
VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV 0,46*0,46*91 19,256
VV Součet 19,256

11 K 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 71,744 162,66 11 669,88

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV (1*1*91)-(0,46*0,46*91) 71,744
VV Součet 71,744

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - uznatelné náklady

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

a - příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně m3 15,616 448,02 6 996,28

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1
VV (0,46*0,46*91)-(0,2*0,2*91) 15,616
VV Součet 15,616

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 31,232 288,00 8 994,82
VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV 15,616*2 31,232
VV Součet 31,232

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 137,25
14 K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 50 mm m 47,000 33,44 1 571,68

VV viz. příloha D.1.1.2.
VV 6+10+22+5+4 47,000
VV Součet 47,000

15 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 47,000 73,31 3 445,57
VV viz. příloha D.1.1.2.
VV 6+10+22+5+4 47,000
VV Součet 47,000

16 K 920 Montáž a dodávka betonových kabelových žlabů se 
zákrytem m 91,000 320,00 29 120,00

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV (3*7)+(2*7)+7+25+8+10+6 91,000
VV Součet 91,000

D 997 Přesun sutě 406 964,20
17 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 170,840 47,39 8 096,11

VV živice
VV (608*0,22)+(360*0,103) 170,840
VV Součet 170,840

18 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 267,520 47,39 12 677,77
VV suť
VV 608*0,44 267,520
VV Součet 267,520

19 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 537,560 11,34 17 435,93

VV živice+příplatek za dalších 9 km
VV 170,84*9 1 537,560
VV Součet 1 537,560

20 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2 407,680 11,34 27 303,09

VV suť+příplatek za dalších 9 km
VV 267,52*9 2 407,680
VV Součet 2 407,680

21 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,175 665,39 4 774,17
VV vybourané hmoty
VV (9*0,205)+(26*0,205) 7,175
VV Součet 7,175

22 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 64,575 19,34 1 248,88

VV vybourané hmoty+příplatek za dalších 9 km
VV 7,175*9 64,575
VV Součet 64,575

23 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 170,840 187,27 31 993,21

VV živice
VV (608*0,22)+(360*0,103) 170,840
VV Součet 170,840

24 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 267,520 187,27 50 098,47

VV suť
VV 608*0,44 267,520
VV Součet 267,520

25 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu t 7,175 564,85 4 052,80

VV vybourané hmoty
VV (9*0,205)+(26*0,205) 7,175
VV Součet 7,175

26 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 1,845 417,00 769,37

VV vybourané hmoty
VV (9*0,205) 1,845
VV Součet 1,845

27 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 170,840 605,00 103 358,20

VV živice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (608*0,22)+(360*0,103) 170,840
VV Součet 170,840

28 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 267,520 532,00 142 320,64

VV suť
VV 608*0,44 267,520
VV Součet 267,520

29 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 5,330 532,00 2 835,56

VV vybourané hmoty
VV (26*0,205) 5,330
VV Součet 5,330

D 998 Přesun hmot 2 502,25

30 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 31,243 70,96 2 217,00

31 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 31,243 9,13 285,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
VIAPROJEKT s.r.o. HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
B.Burešová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 110 143,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 110 143,02 21,00% 443 130,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 553 273,05

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - uznatelné náklady

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

b - návrh

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 110 143,02

HSV - Práce a dodávky HSV 2 110 143,02
    1 - Zemní práce 456 400,84

    5 - Komunikace pozemní 1 478 912,27

    8 - Trubní vedení 3 361,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 316,22

    998 - Přesun hmot 4 151,95

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - uznatelné náklady

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

b - návrh
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 110 143,02

D HSV Práce a dodávky HSV 2 110 143,02

D 1 Zemní práce 456 400,84

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 300,000 136,52 40 956,00

VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV 300 300,000
VV Součet 300,000

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,000 970,75 970,75

VV sondy, viz .příloha D.1.1.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 30,000 436,50 13 095,00

VV výkop, 10% z celkové kubatury, viz. příloha D.1.1.8.
VV 300*0,1 30,000
VV Součet 30,000

4 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 1,000 436,50 436,50

VV sondy, viz. příloha D.1.1.1.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 300,000 297,85 89 355,00

VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV 300 300,000
VV Součet 300,000

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 540,000 532,00 287 280,00

VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV 300*1,8 540,000
VV Součet 540,000

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 300,000 20,72 6 216,00
VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV 300 300,000
VV Součet 300,000

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 751,000 24,09 18 091,59

VV zpevněné plochy
VV 751 751,000
VV Součet 751,000

D 5 Komunikace pozemní 1 478 912,27
9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 751,000 176,84 132 806,84

VV
komunikace vozidlová, ŠD. fr. 0-32, viz. příloha D.1.1.3. a 
D.1.1.5.

VV 670+(162*0,5) 751,000
VV Součet 751,000

10 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 502,000 231,26 347 352,52

VV
úprava podloží u komunikace, ŠD fr. 0-63 v tl. 250-400mm, v 
rozpopčtu se počítá tl. 400 mm, viz. příloha  D.1.1.1. a D.1.1.5

VV 751*2 1 502,000
VV Součet 1 502,000

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - uznatelné náklady

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

b - návrh

Strana 33 z 75



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 670,000 480,34 321 827,80

VV komunikace vozidlová, viz. příloha  D.1.1.3. a D.1.1.5.
VV 670 670,000
VV Součet 670,000

12 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 
I) tl 120 mm m2 751,000 294,74 221 349,74

VV komunikace vozidlová, viz. příloha D.1.1.3. a D.1.1.5
VV 670+(162*0,5) 751,000
VV Součet 751,000

13 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 751,000 37,67 28 290,17

VV komunikace vozidlová, viz. příloha D.1.1.3. a D.1.1.5.
VV 670+(162*0,5) 751,000
VV Součet 751,000

14 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 m2 670,000 20,94 14 029,80

VV komunikace vozidlová, viz. příloha D.1.1.3. a D.1.1.5.
VV 670 670,000
VV Součet 670,000

15 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2 m2 360,000 20,94 7 538,40

VV živičný koberec , viz. příloha D.1.1.3. a D.1.1.5
VV 172+3+179+6 360,000
VV Součet 360,000

16 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 670,000 393,90 263 913,00

VV komunikace vozidlová, viz. příloha D.1.1.3. a D.1.1.5.
VV 670 670,000
VV Součet 670,000

17 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 360,000 393,90 141 804,00

VV živičný koberec, viz. příloha D.1.1.3 a D.1.1.5
VV 172+3+179+6 360,000
VV Součet 360,000

D 8 Trubní vedení 3 361,74
18 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu kus 1,000 2 149,96 2 149,96

19 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 1 211,78 1 211,78

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 167 316,22

20 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 236,000 237,27 55 995,72

VV
osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. 
příloha D.1.1.5.

VV 103+27+106 236,000
VV Součet 236,000

21 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 238,360 209,00 49 817,24
VV barva přírodní+ztratné, viz. příloha D.1.1.5.
VV 236*1,01 238,360
VV Součet 238,360

22 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 
mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 47,000 248,59 11 683,73

VV viz. příloha  D.1.1.1
VV 6+10+22+5+4 47,000
VV Součet 47,000

23 K 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu do 50 kN/m m2 751,000 63,03 47 335,53

VV
úprava podloží u komunikace vozidlové, PP40kN/m, viz. 
příloha D.1.1.1. a D.1.1.5

VV 670+(162*0,5) 751,000
VV Součet 751,000

24 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 360,000 6,90 2 484,00
VV živičný koberec, viz. příloha D.1.1.3. a D.1.1.5.
VV 172+3+179+6 360,000
VV Součet 360,000

D 998 Přesun hmot 4 151,95

25 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 51,841 70,96 3 678,64

26 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 51,841 9,13 473,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
VIAPROJEKT s.r.o. HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
B.Burešová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 825 364,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 825 364,04 21,00% 173 326,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 998 690,49

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - uznatelné náklady

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

c - parkovací záliv

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 825 364,04

HSV - Práce a dodávky HSV 825 364,04
    1 - Zemní práce 498 094,61

    5 - Komunikace pozemní 301 099,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 245,93

    998 - Přesun hmot 924,00

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - uznatelné náklady

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

c - parkovací záliv
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 825 364,04

D HSV Práce a dodávky HSV 825 364,04

D 1 Zemní práce 498 094,61

1 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 328,000 136,52 44 778,56

VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV 262+66 328,000
VV Součet 328,000

2 K 132151251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 9,000 470,05 4 230,45

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV 1*1*9 9,000
VV Součet 9,000

3 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,000 970,75 970,75

VV sondy, viz. příloha D.1.1.1.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 32,800 436,50 14 317,20

VV výkop 10% az celkové kubatury, viz. příloha D.1.1.8.
VV (262+66)*0,1 32,800
VV Součet 32,800

5 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 9,000 436,50 3 928,50

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV 1*1*9 9,000
VV Součet 9,000

6 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 1,000 436,50 436,50

VV sondy, viz. příloha D.1.1.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 328,000 297,85 97 694,80

VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV 262+66 328,000
VV Součet 328,000

8 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,904 297,85 567,11

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV 0,46*0,46*9 1,904
VV Součet 1,904

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 590,400 532,00 314 092,80

VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV (262+66)*1,8 590,400
VV Součet 590,400

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 3,428 532,00 1 823,70

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV (0,46*0,46*9)*1,8 3,428
VV Součet 3,428

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 328,000 20,72 6 796,16

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - uznatelné náklady

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

c - parkovací záliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV výkop, viz. příloha D.1.1.8
VV 262+66 328,000
VV Součet 328,000

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,904 20,72 39,45
VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1
VV 0,46*0,46*9 1,904
VV Součet 1,904

13 K 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 7,096 162,66 1 154,24

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV (1*1*9)-(0,46*0,46*9) 7,096
VV Součet 7,096

14 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,544 212,73 328,46

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV (0,46*0,46*9)-(0,2*0,2*9) 1,544
VV Součet 1,544

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3,088 288,00 889,34
VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV 1,544*2 3,088
VV Součet 3,088

16 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 251,000 24,09 6 046,59

VV zpevněné plochy
VV 251 251,000
VV Součet 251,000

D 5 Komunikace pozemní 301 099,50
17 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 200 mm m2 294,000 227,07 66 758,58

VV
zasakovací pruh-šterkový zásyp fr.32-63v tl. 1200mm, viz. 
příloha D.1.1.1 a D.1.1.3. a D.1.1.5.

VV 49*6 294,000
VV Součet 294,000

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 230,000 176,84 40 673,20

VV
parkovací stání-kryt zatravněný štěrk ŠD fr. 0-63, viz. příloha  
D.1.1.3. a D.1.1.5

VV 227+(6*0,5) 230,000
VV Součet 230,000

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 21,000 176,84 3 713,64

VV
vyhrazené stání-kryt dlažba ŠD fr. 0-63 , viz. příloha D.1.1..1 a 
D.1.1..3 a D.1.1..5

VV 18+(6*0,5) 21,000
VV Součet 21,000

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 21,000 176,84 3 713,64

VV
vyhrazené stání-kryt dlažba . ŠD fr. 0-32, viz. příloha D.1.1.1. a 
D.1.1.3. a D.1.1.5.

VV 18+(6*0,5) 21,000
VV Součet 21,000

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 502,000 231,26 116 092,52

VV
úprava podloží u parkovacích stání, ŠD fr. 0-63 v tl. 250-400 v 
rozpočtu se počítá tl. 400 mm, viz. příloha D.1.1.5.

VV (227+18+(12*0,5))*2 502,000
VV Součet 502,000

22 K 564862 vegetační nosná vrstva v tl. 250 mm m2 227,000 240,00 54 480,00

VV
parkovací stání, zahliněná ŠD fr. 0-32, 10-20% ornice +80-
90% štěrk, viz. příloha D.1.1.1  a D.1.1.3. a  D.1.1.5.

VV 227 227,000
VV Součet 227,000

23 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 18,000 407,97 7 343,46

VV
vyhrazené stání-kryt dlažba, viz. příloha D.1.1.1 a D.1.1.3. a 
D.1.1.5.

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

24 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 18,540 449,00 8 324,46
VV +ztratné, viz. příloha D.1.1.1 a D.1.1.3. a D.1.1.5.
VV 18*1,03 18,540
VV Součet 18,540

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 245,93

25 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,000 237,27 3 559,05

VV
osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. 
příloha D.1.1.5.

VV 10+5 15,000
VV Součet 15,000

26 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 15,150 209,00 3 166,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV barva přírodní+ztratné, viz. příloha D.1.1.5.
VV (10+5)*1,01 15,150
VV Součet 15,150

27 K 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu do 50 kN/m m2 251,000 63,03 15 820,53

VV
úprava podloží u parkovacích stání, PP40kN/m, viz. příloha 
D.1.1.5.

VV 227+18+(12*0,5) 251,000
VV Součet 251,000

28 K 9198 Montáž+dodávka betonových kabelových žlabů se 
zákrytem m 9,000 300,00 2 700,00

VV viz. příloha D.1.1.1.
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

D 998 Přesun hmot 924,00

29 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 11,537 70,96 818,67

30 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 11,537 9,13 105,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
VIAPROJEKT s.r.o. HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
B.Burešová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 300,00 21,00% 16 443,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 743,00

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

B - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 78 300,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 9 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 3 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 4 500,00

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

B - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 200,00
1 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 16 000,00 16 000,00
3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 12 000,00 12 000,00
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 9 600,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV stavební buňky, WC a napojení na inž.sítě atd.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

VV
zabezpečení staveniště v souladu s anřízením vlády 591/2006 
Sb.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00
7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
8 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 2,000 7 500,00 15 000,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 000,00
9 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV dopravní značení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 4 500,00
10 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
11 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl. 1,000 1 000,00 1 000,00

B - Vedlejší a ostatní náklady

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

81/18UN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
VIAPROJEKT s.r.o. HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
B.Burešová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 481,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 162 481,15 21,00% 34 121,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 602,19

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - neuznatelné náklady

81/18NN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

a - příprava území

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 162 481,15

HSV - Práce a dodávky HSV 162 481,15
    1 - Zemní práce 144 494,93

    997 - Přesun sutě 17 079,12

    998 - Přesun hmot 907,10

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - neuznatelné náklady

81/18NN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

a - příprava území
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 162 481,15

D HSV Práce a dodávky HSV 162 481,15

D 1 Zemní práce 144 494,93

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 
100 m2 strojně

m2 10,000 54,59 545,90

VV křoviny u vjezdu č.p. 924, viz. příloha D.1.1.2.
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

2 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 32,000 68,50 2 192,00

VV zpevněná plocha -kryt kamenivo, viz. příloha D.1.1.2.
VV 21+11 32,000
VV Součet 32,000

3 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 4,000 68,50 274,00

VV zpevněná plocha -kryt beton, viz. příloha D.1.1.2.
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

4 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 12,000 68,50 822,00

VV chodník-kryt živice, viz. příloha D.1.1.
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

5 K 113107330 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 12,000 189,64 2 275,68

VV chodník-kryt živice, viz. příloha D.1.1.2
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

6 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 4,000 232,34 929,36

VV zpevněná plocha -kryt beton, viz. příloha D.1.1.2.
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

7 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2 m2 12,000 55,99 671,88

VV chodník-kryt živice, viz. příloha  D.1.1.2.
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

8 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 10,000 47,37 473,70
VV betonový obrubník, viz. příloha D.1.1.2.
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

9 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 771,000 56,00 43 176,00

VV sejmutí ornice v tl. 10 cm, viz. příloha D.1.1.2.
VV 80+24+14+6+43+604 771,000
VV Součet 771,000

10 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 33,000 715,16 23 600,28

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV 1*1*33 33,000
VV Součet 33,000

11 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 33,000 436,50 14 404,50

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV 1*1*33 33,000

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - neuznatelné náklady

81/18NN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

a - příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 33,000

12 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 61,350 79,22 4 860,15

VV
sejmutá onice na meziskládku použije se pro zpětné 
ohumusování , viz. příloha D.1.1.2

VV 409*0,15 61,350
VV Součet 61,350

13 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 15,750 297,85 4 691,14

VV přebytečná ornice, viz. příloha D.1.1.2.
VV (771*0,1)-(409*0,15) 15,750
VV Součet 15,750

14 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,983 297,85 2 079,89

VV kabelové žlaby, viz. příloha  D.1.1.1.
VV 0,46*0,46*33 6,983
VV Součet 6,983

15 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 28,350 532,00 15 082,20

VV přebytečná ornice, viz. příloha D.1.1.2.
VV 15,75*1,8 28,350
VV Součet 28,350

16 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 12,569 532,00 6 686,71

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV (0,46*0,46*33)*1,8 12,569
VV Součet 12,569

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,750 20,72 326,34
VV přebytečná ornice, viz. příloha D.1.1.2.
VV (771*0,1)-(409*0,15) 15,750
VV Součet 15,750

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,983 20,72 144,69
VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV 0,46*0,46*33 6,983
VV Součet 6,983

19 K 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 26,017 162,66 4 231,93

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV (1*1*33)-(0,46*0,46*33) 26,017
VV Součet 26,017

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 5,663 212,73 1 204,69

VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1.
VV (0,46*0,46*33)-(0,2*0,2*33) 5,663
VV Součet 5,663

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 11,326 288,00 3 261,89
VV kabelové žlaby, viz. příloha D.1.1.1
VV 5,663*2 11,326
VV Součet 11,326

22 K 5831 Betonové kabelové žlaby se zákrytem m 33,000 320,00 10 560,00
VV montáž+dodávka, viz. příloha D.1.1.1.
VV 11+11+11 33,000
VV Součet 33,000

23 K 5832 Ochrana nadzemního hydrantu kus 1,000 2 000,00 2 000,00
VV zřízení+odstranění+doprava +materiál, viz. příloha D.1.1.2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 17 079,12
24 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,176 47,39 55,73

VV živice
VV 12*0,098 1,176
VV Součet 1,176

25 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 18,100 47,39 857,76
VV suť
VV (32*0,29)+(4*0,325)+(4*0,29)+(12*0,29)+(12*0,24) 18,100
VV Součet 18,100

26 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 10,584 11,34 120,02

VV živice+příplatek za dalších 9 km
VV 1,176*9 10,584
VV Součet 10,584

27 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 162,900 11,34 1 847,29

VV suť+příplatek za dalších 9 km
VV 18,1*9 162,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 162,900
28 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,400 665,39 266,16

VV vybourané hmoty
VV 10*0,04 0,400
VV Součet 0,400

29 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 3,600 19,34 69,62

VV vybourané hmoty+příplatek za dalších 9 km
VV 0,4*9 3,600
VV Součet 3,600

30 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 1,176 187,27 220,23

VV živice
VV 12*0,098 1,176
VV Součet 1,176

31 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 18,100 187,27 3 389,59

VV suť
VV (4*0,325)+(12*0,24)+(12*0,29)+(4*0,29)+(32*0,29) 18,100
VV Součet 18,100

32 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu t 0,400 564,85 225,94

VV vybourané hmoty
VV 10*0,04 0,400
VV Součet 0,400

33 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,400 417,00 166,80

VV vybourané hmoty
VV 10*0,04 0,400
VV Součet 0,400

34 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 4,180 417,00 1 743,06

VV suť
VV (4*0,325)+(12*0,24) 4,180
VV Součet 4,180

35 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 1,176 605,00 711,48

VV živice
VV 12*0,098 1,176
VV Součet 1,176

36 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 13,920 532,00 7 405,44

VV suť
VV (12*0,29)+(4*0,29)+(32*0,29) 13,920
VV Součet 13,920

D 998 Přesun hmot 907,10

37 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 11,326 70,96 803,69

38 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 11,326 9,13 103,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
VIAPROJEKT s.r.o. HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
B.Burešová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 377 654,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 377 654,07 21,00% 79 307,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 456 961,42

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - neuznatelné náklady

81/18NN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

b - návrh

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 377 654,07

HSV - Práce a dodávky HSV 377 654,07
    1 - Zemní práce 148 818,53

    5 - Komunikace pozemní 177 603,28

    8 - Trubní vedení 4 847,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 690,26

    998 - Přesun hmot 8 694,88

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - neuznatelné náklady

81/18NN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

b - návrh
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Vrchlabí Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant: VIAPROJEKT s.r.o. 
HK

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: B.Burešová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 377 654,07

D HSV Práce a dodávky HSV 377 654,07

D 1 Zemní práce 148 818,53

1 K 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 41,000 154,15 6 320,15

VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV 669-300-262-66 41,000
VV Součet 41,000

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,000 970,75 970,75

VV sondy, viz. příloha D.1.1.1.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 4,100 436,50 1 789,65

VV výkop, 10% z celkové kubatury, viz. příloha D.1.1.8.
VV 41*0,1 4,100
VV Součet 4,100

4 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 1,000 436,50 436,50

VV sondy, viz. příloha D.1.1.1.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 61,350 79,22 4 860,15

VV
ornice pro ohumusování dovoz z meziskládky, viz. příloha 
D.1.1.3. a D.1.1.5.

VV 409*0,15 61,350
VV Součet 61,350

6 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 41,000 297,85 12 211,85

VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV 41 41,000
VV Součet 41,000

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 12,000 297,85 3 574,20

VV násyp, viz. příloha D.1.1.8.
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

8 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,054 297,85 16,08

VV SDZ posun, viz. příloha D.1.1.3.
VV 0,3*0,3*0,6*1 0,054
VV Součet 0,054

9 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,108 297,85 32,17

VV SDZ návrh, viz. poříloha D.1.1.3.
VV 0,3*0,3*0,6*2 0,108
VV Součet 0,108

10 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 12,000 154,04 1 848,48

VV násyp, viz. příloha D.1.1.8
VV 12 12,000

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

A - SO101 Zpevněné plochy - neuznatelné náklady

81/18NN - Vrchlabí, ul. Liščí kopec a navazující komunikace-rekonstrukce komunikace-
I.ETAPA

b - návrh
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 12,000

11 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 0,054 154,04 8,32

VV SDZ posun, viz. příloha D.1.1.3.
VV 0,3*0,3*0,6*1 0,054
VV Součet 0,054

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 0,108 154,04 16,64

VV SDZ návrh, viz. opříloha D.1.1.3.
VV 0,3*0,3*0,6*2 0,108
VV Součet 0,108

13 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 61,350 154,04 9 450,35

VV ornice pro ohumusování, viz. příloha D.1.1.3. a D.1.1.5
VV 409*0,15 61,350
VV Součet 61,350

14 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných m3 12,000 133,69 1 604,28

VV násyp, viz. příloha D.1.1.8.
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

15 M 17115 nákup vhodné zeminy do zhutněných násypů m3 12,000 1 000,00 12 000,00
VV násyp, viz. příloha D.1.1.8.
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

16 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 73,800 532,00 39 261,60

VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV 41*1,8 73,800
VV Součet 73,800

17 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 0,097 532,00 51,60

VV SDZ posun, viz. příloha D.1.1.3.
VV (0,3*0,3*0,6*1)*1,8 0,097
VV Součet 0,097

18 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 0,194 532,00 103,21

VV SDZ návrh, viz. příloha D.1.1.3.
VV (0,3*0,3*0,6*2)*1,8 0,194
VV Součet 0,194

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 41,000 20,72 849,52
VV výkop, viz. příloha D.1.1.8.
VV 41 41,000
VV Součet 41,000

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,054 20,72 1,12
VV SDZ posun, viz. příloha D.1.1.3.
VV 0,3*0,3*0,6*1 0,054
VV Součet 0,054

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,108 20,72 2,24
VV SDZ návrh, viz. příloha D.1.1.3.
VV 0,3*0,3*0,6*2 0,108
VV Součet 0,108

22 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 409,000 84,47 34 548,23

VV viz. příloha D.1.1..3 a D.1.1.5
VV 65+49+6+52+32+25,5+18,5+3+109+49 409,000
VV Součet 409,000

23 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 409,000 21,25 8 691,25

VV viz. příloha   D.1.1.3. a D.1.1.5
VV 409 409,000
VV Součet 409,000

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 14,111 96,40 1 360,30
VV +ztratné, viz. příloha D.1.1.3. a D.1.1.5
VV 409*0,03*1,15 14,111
VV Součet 14,111

25 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění m2 409,000 15,12 6 184,08

VV zeleň
VV 409 409,000
VV Součet 409,000

26 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 109,000 24,09 2 625,81

VV zpevněné plochy
VV 45+35+29 109,000
VV Součet 109,000

D 5 Komunikace pozemní 177 603,28
27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 45,000 176,84 7 957,80
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VV zpevněná plocha kontejnery ŠD fr. 0-63 , viz. příloha D.1.1.5.

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

28 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 45,000 176,84 7 957,80

VV zpevněná plocha pro kontejnery ŠD fr.0-32, viz.příloha D.1.1.5

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 29,000 231,26 6 706,54
VV chodník, ŠD fr.0-32 , viz. příloha D.1.1.5.
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 160,000 231,26 37 001,60

VV
úprava podloží u vjezdů z apevněné plochy kontejnery, ŠD fr.0-
63, v tl.  250-400, v rozpočtu se počítá tl 400 mm, viz. příloha 
D.1.1.5.

VV 80*2 160,000
VV Součet 160,000

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 35,000 285,35 9 987,25
VV vjezdy, ŠD  fr. 0-32, viz. příloha D.1.1.5.
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

32 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 29,000 343,90 9 973,10

VV
úprava podloží u chodníku- ŠD fr. 0-32 v l. 200-300 v rozpočtu 
se počítá tl. 300 mm, viz. příloha D.1.1.5.

VV 29 29,000
VV Součet 29,000

33 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 45,000 412,21 18 549,45

VV zpevněná plocha pro kontejnery, viz. příloha D.1.1.5.
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

34 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 46,350 449,00 20 811,15
VV +ztratné, viz. příloha D.1.1.5.
VV 45*1,03 46,350
VV Součet 46,350

35 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 35,000 412,21 14 427,35

VV vjezdy, viz. příloha D.1.1.5.
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

36 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 36,050 449,00 16 186,45
VV +ztratné, viz.příloha D.1.1.5
VV 35*1,03 36,050
VV Součet 36,050

37 K 596211220 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny B pl do 50 m2 m2 29,000 425,95 12 352,55

VV chodník, viz. příloha D.1.1.5.
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

38 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 24,411 449,00 10 960,54
VV chodník+ztratné, viz. příloha  D.1.1.5.
VV (29-3,5-1,8)*1,03 24,411
VV Součet 24,411

39 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná m2 3,605 687,00 2 476,64

VV
varovný pás u chodníku, barva červená+ztratné, viz. příloha 
D.1.1.5.

VV 3,5*1,03 3,605
VV Součet 3,605

40 M 592453 betonová dlažba rovná 200/200/80, barva přírodní bez 
zkosených hran m2 1,854 687,00 1 273,70

VV ohraničení varovného pásu+ztratné, viz. příloha D.1.1.5
VV 1,8*1,03 1,854
VV Součet 1,854

41 K 596211224
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny B

m2 29,000 33,84 981,36

VV chodník, viz. příloha D.1.1.5.
VV 29 29,000
VV Součet 29,000

D 8 Trubní vedení 4 847,12

42 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 4,000 1 211,78 4 847,12
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 690,26
43 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 240,48 961,92

VV
SDZ posun,použijí se stávající dopravní značky 
(P4,B24b,E13,E2b), viz. příloha D.1.1.3.

VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

44 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 240,48 721,44

VV SDZ návrh, viz. příloha  D.1.1.3.
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

45 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 1,000 1 040,14 1 040,14

VV
SDZ návrh- dopravní značka IP12+symbol O1, viz. příloha 
D.1.1.3.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 1,000 1 032,20 1 032,20

VV SDZ návrh-dopravní značka IP11b, viz. příloha D.1.1.3.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm kus 1,000 841,10 841,10

VV SDZ návrh-dopravní značka E2e, viz. příloha  D.1.1.3.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem kus 1,000 297,60 297,60

VV
SDZ posun, použije se stávající sloupek s víčkem, viz. příloha 
D.1.1.3.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 8,000 347,60 2 780,80
VV SDZ posun, viz. příloha D.1.1.3
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

50 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem kus 2,000 297,60 595,20

VV SDZ návrh, viz. příloha D.1.1.3.
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

51 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 895,50 1 791,00
VV SDZ návrh, viz. příloha D.1.1.3.
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

52 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 31,80 63,60
VV SDZ návrh, viz. příloha D.1.1.3.
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

53 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 6,000 347,60 2 085,60
VV SDZ návrh, viz. příloha D.1.1.3.
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

54 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 1,500 294,39 441,59

VV VDZ návrh - V10f, viz. příloha D.1.1.3.
VV 1*1,5 1,500
VV Součet 1,500

55 K 915111125 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm základní žlutá barva m 9,000 19,53 175,77

VV VDZ návrh,  V12c, viz. příloha D.1.1.3.
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

56 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 9,000 18,66 167,94
VV VDZ -návrh - V12c, viz. opříloha  D.1.1.3.
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

57 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,500 94,41 141,62
VV VDZ návrh - V10f, viz. příloha D.1.1.3.
VV 1*1,5 1,500
VV Součet 1,500

58 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 44,000 168,16 7 399,04

VV
osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. 
příloha D.1.1.5
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VV 11+14+19 44,000
VV Součet 44,000

59 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 44,440 186,00 8 265,84
VV barva přírodní+ztratné, viz. příloha  D.1.1.5
VV 44*1,01 44,440
VV Součet 44,440

60 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 12,000 168,16 2 017,92

VV
osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, viz. 
příloha D.1.1.5.

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

61 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 12,120 96,10 1 164,73
VV barva přírodní +ztratné, viz. příloha D.1.1.5.
VV 12*1,01 12,120
VV Součet 12,120

62 K 919726202 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu do 50 kN/m m2 80,000 63,03 5 042,40

VV
úprava podloží u vjezdů a zpevněné plochy kontejnery, 
PP40kN/m, viz. příloha D.1.1.5.

VV 45+35 80,000
VV Součet 80,000

63 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 2,625 6,90 18,11
VV VDZ návrh, viz. příloha D.1.1.3.
VV (9*0,125)+(1*1,5) 2,625
VV Součet 2,625

64 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami kus 1,000 412,66 412,66

VV SDZ posun, viz. příloha D.1.1.3.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol kus 4,000 58,01 232,04

VV SDZ posun, viz. příloha D.1.1.3.
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 8 694,88
66 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 38,680 216,17 8 361,46

67 K 998223091 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m t 38,680 8,62 333,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 957,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 957,75 21,00% 28 131,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 088,88

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

Objekt2 - Rozpočet zahradnické práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 133 957,75

D1 - ASANACE A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ 41 618,67

D2 - PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ 16 607,80

D3 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 17 652,10

D4 - VÝSADBA STROMU 13 808,30

D5 - VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN 44 270,88

Objekt2 - Rozpočet zahradnické práce

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 2. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 133 957,75

D D1 ASANACE A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ 41 618,67

1 K 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 
1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 10,000 259,60 2 596,00

P Poznámka k položce:

č.48

2 K 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene do 200 mm ks 1,000 352,36 352,36

P Poznámka k položce:

č.38

3 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene nad 200 do 300 mm ks 1,000 497,86 497,86

P Poznámka k položce:

č.43

4 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene nad 300 do 400 mm ks 2,000 1 571,48 3 142,96

P Poznámka k položce:

č.41,42

5 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene nad 400 do 500 mm ks 2,000 3 006,23 6 012,46

P Poznámka k položce:

č.35,39

6 K 112201111 Odstranění pařezů D do 200 mm v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy ks 1,000 612,71 612,71

P Poznámka k položce:

č.38

7 K 112201112 Odstranění pařezů D nad 200 do 300mm v rovině a 
svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy ks 1,000 1 226,36 1 226,36

P Poznámka k položce:

č.43

8 K 112201113 Odstranění pařezů D nad 300 do 400 mm v rovině a 
svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy ks 2,000 3 245,68 6 491,36

P Poznámka k položce:

č.41,42

9 K 112201114 Odstranění pařezů D nad 400 do 500 mm v rovině a 
svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy ks 2,000 4 843,30 9 686,60

P Poznámka k položce:

č.35,39

10 K R Likvidace dřevní hmoty suma 1,000 11 000,00 11 000,00

P Poznámka k položce:

1

D D2 PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ 16 607,80

11 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, 
opakování 2x

m2 716,000 5,50 3 938,00

P Poznámka k položce:

358m2*2

12 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 358,000 2,20 787,60

P Poznámka k položce:

358m2

13 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5, 
opakování 2x m2 716,000 9,90 7 088,40

P Poznámka k položce:

358m2*2

14 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 358,000 1,10 393,80

P Poznámka k položce:

358m2

15 K R.1 Rozměření výsadeb hod 8,000 550,00 4 400,00

P Poznámka k položce:

8hod

D D3 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 17 652,10

Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa

Objekt2 - Rozpočet zahradnické práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 288,000 24,20 6 969,60

P Poznámka k položce:

288m2

17 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 288,000 1,10 316,80

P Poznámka k položce:

288m2

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 11,520 500,50 5 765,76

P Poznámka k položce:

288m2*40l/1000

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 11,520 399,30 4 599,94

P Poznámka k položce:

288m2*40l/1000

D D4 VÝSADBA STROMU 13 808,30

20 K 183101221 Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 5,000 1 617,00 8 085,00

P Poznámka k položce:

5ks

21 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 5,000 356,40 1 782,00

P Poznámka k položce:

5ks

22 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5 - HNOJIVO t 0,000 132 000,00 0,00

P Poznámka k položce:

5ks*0,04kg/1000

23 K 185802114.1 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL t 0,002 572 000,00 1 144,00

P Poznámka k položce:

5ks*0,3kg/1000

24 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m ks 5,000 333,30 1 666,50

P Poznámka k položce:

5ks

25 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 5,000 46,20 231,00

P Poznámka k položce:

5m2

26 K 185804312.1 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 1,000 500,50 500,50

P Poznámka k položce:

5ks*100l*2/1000

27 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,000 399,30 399,30

P Poznámka k položce:

5ks*100l*2/1000

D D5 VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN 44 270,88

28 K 183111113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 113,000 27,50 3 107,50

P Poznámka k položce:

113ks

29 K 184102110 Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 113,000 39,60 4 474,80

P Poznámka k položce:

113ks

30 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5 t 0,004 78 225,40 312,90

P Poznámka k položce:

70m2*0,05kg/1000

31 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5 m2 70,000 46,20 3 234,00

P Poznámka k položce:

70m2

32 K 185804312.2 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x m3 5,600 1 001,00 5 605,60

P Poznámka k položce:

70m2*40l*2/1000

33 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 5,600 399,30 2 236,08

P Poznámka k položce:

70m2*40l*2/1000

34 K R.2 Doprava rostlin a materiálů suma 1,000 16 500,00 16 500,00

P Poznámka k položce:

1

35 K R.3 Doprava osob suma 1,000 8 800,00 8 800,00

P Poznámka k položce:

1
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 2. 2. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 01 ul. Liščí kopec
asfaltkomunikace 98,560

1,1*trasaživicekomunikac 98,560

asfaltkomunikace Mezisoučet 98,560

ENkus 2,000
" patní koleno EN" 0,000

ENkus 2 2,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 6,000

55254062 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm s hrdlem a patkou EN-kus DN 80 kus 2,020

EUkus 1,000
" přechodový kus EU" 0,000

EUkus 1 1,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 6,000

55253892 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 
80 kus 1,010

Fkus 3,000
" přechodový kus F" 0,000

Fkus 3 3,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 6,000

55253489 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80 kus 3,030

HNDN80 2,000
HNDN80 2 2,000

Použití figury:

891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 2,000

899121103 Osazení poklopů plastových hydrantových kus 2,000

42273682 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 2,000

42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000

lože 18,240
ložeA trasapotrubí*1,0*0,1 18,240

lože Součet 18,240

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 18,240

162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 m3 86,635

ložeA 18,240
ložeA trasapotrubí*1,0*0,1 18,240

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 18,240

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 178,109

oblouk11 2,000
"oblouk hrdlový 11st" 0,000

oblouk11 2 2,000

Použití figury:

857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 80 kus 12,000

55253904 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-11,25° kus 2,020

oblouk22 1,000
"oblouk hrdlový 22st" 0,000

oblouk22 1 1,000

Použití figury:

009
Vrchlabí - Liščí kopec - I.etapa
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857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 80 kus 12,000

55253916 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-22,5° kus 1,010

oblouk30 5,000
" oblouk hrdlový 30st" 0,000

oblouk30 5 5,000

Použití figury:

857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 80 kus 12,000

55253928 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-30° kus 5,050

oblouk45 2,000
" oblouk hrdlový 45st" 0,000

oblouk45 2 2,000

Použití figury:

857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 80 kus 12,000

55253940 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45° kus 2,020

oblouky 10,000
"oblouk hrdlový 11st" 0,000

oblouk11 2 2,000

"oblouk hrdlový 22st" 0,000

oblouk22 1 1,000

" oblouk hrdlový 30st" 0,000

oblouk30 5 5,000

" oblouk hrdlový 45st" 0,000

oblouk45 2 2,000

oblouky Mezisoučet 10,000

obsyp 68,395
obsypA trasapotrubí*(1,0*0,38-PI*0,08*0,08/4) 68,395

obsypB 0 0,000

obsyp Součet 68,395

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 68,395

162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 m3 86,635

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 136,790

obsypA 68,395
obsypA trasapotrubí*(1,0*0,38-PI*0,08*0,08/4) 68,395

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 68,395

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 178,109

obsypB 0,000
obsypB 0 0,000

odvoz 86,635
odvoz lože+obsyp 86,635

Použití figury:

162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 m3 86,635

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 173,270

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 86,635

ornice 102,080
1,1*trasatráva 102,080

ornice Mezisoučet 102,080

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 102,080

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 132,372

pažení 590,152
2*stěnavýkopu 590,152

pažení Mezisoučet 590,152

Použití figury:
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151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 590,152

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 590,152

přípojky32 2,000
přípojky32 2 2,000

Použití figury:

879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 2,000

891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 2,000

891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 2,000

899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,000

28653149 Přechodka PE-ocel ISIFLO 110 D 32 x 1"vnější záv kus 2,020

42200729 podkladová deska šoupátková kus 2,020

42200730 poklop uliční lehký kus 2,020

42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připojovací rozměr 32x1 1/4" kus 2,020

42273545 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1” kus 2,020

42291236 Souprava zemní šoupátková  1" kus 2,020

rýha 264,744
výkop 1,1*stěnavýkopu 324,584

-ornice*0,2 -20,416

-0,4*1,1*trasaživicekomunikac -39,424

rýha Mezisoučet 264,744

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 132,372

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 
500 m3 strojně m3 132,372

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 178,109

rýhaBtř3 0,810
rýhatř3 132,372
rýhatř3 0,5*rýha 132,372

rýhatř4 132,372
rýhatř4 0,5*rýha 132,372

rýhyB 1,350
rýhyB 0,6*1,5*1,5 1,350

Použití figury:

132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně m3 0,810

132351102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 
50 m3 strojně m3 0,540

stěnavýkopu 295,076
(1,68+1,6)/2*(18,7-0) 30,668

(1,6+1,63)/2*(40,3-18,7) 34,884

(1,63+1,75)/2*(67,2-40,3) 45,461

(1,75+1,6)/2*(79,7-67,2) 20,938

(1,6+1,6)/2*(108,8-79,7) 46,560

(1,6+1,54)/2*(147,9-108,8) 61,387

(1,54+1,6)/2*(159,9-147,9) 18,840

(1,6+1,63)/2*(171,3-159,9) 18,411

(1,63+1,6)/2*(182,4-171,3) 17,927

stěnavýkopu Mezisoučet 295,076

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 132,372

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 590,152

šoupě 1,000
1 1,000

šoupě Mezisoučet 1,000

Použití figury:

891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000

899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000

42200729 podkladová deska šoupátková kus 1,010

42200750 poklop uliční šoupátkový kus 1,010

Strana 61 z 75



Kód Popis MJ Výměra

42291023 souprava zemní teleskopická šoupátková DN 80 kus 1,010

HWL.400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 1,010

Tkus 3,000
3 3,000

Tkus Mezisoučet 3,000

Použití figury:

857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 3,000

55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 3,030

trasaA 93,080
"úprava plochy A" 0,000

12,2+12,58+15,5+26,9+5,5+20,4 93,080

trasaA Mezisoučet 93,080

trasaB 76,200
"úprava plochy B" 0,000

76,2 76,200

trasaB Mezisoučet 76,200

Použití figury:

výměry 0,000

566901232 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 97,790

566901244 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným 
tl. 250 mm m2 97,790

572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 
mm m2 97,790

572341112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 
mm m2 97,790

trasabetonchodník 0,000
"trasa v betonovém chodníku" 0,000

0 0,000

trasabetonchodník Mezisoučet 0,000

trasabetonkomunikace 0,000
"trasa v betonové komunikaci" 0,000

0 0,000

trasabetonkomunikace Mezisoučet 0,000

trasaC 12,700
"úprava plochy C" 0,000

10,8+1,9 12,700

trasaC Mezisoučet 12,700

Použití figury:

výměry 0,000

566901232 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 97,790

566901244 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným 
tl. 250 mm m2 97,790

572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 
mm m2 97,790

572341112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 
mm m2 97,790

trasaD 0,000
"úprava plochy D" 0,000

0 0,000

trasaD Mezisoučet 0,000

trasaE 0,000
"úprava plochy E" 0,000

0 0,000

trasaE Mezisoučet 0,000

trasapotrubí 182,400
"trasa v nezpevněném terénu" 0,000

72,6-0 72,600

182,4-162,2 20,200

"trasa v živičné komunikaci" 0,000

162,2-72,6 89,600

"trasa v živičném chodníku" 0,000
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0 0,000

"trasa v betonové komunikaci" 0,000

0 0,000

"trasa v betonovém chodníku" 0,000

0 0,000

trasapotrubí Součet 182,400

Použití figury:

výměry 0,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 68,395

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 18,240

851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 182,400

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 182,400

892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 182,400

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 182,400

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 182,400

trasatráva 92,800
"trasa v nezpevněném terénu" 0,000

72,6-0 72,600

182,4-162,2 20,200

trasatráva Mezisoučet 92,800

Použití figury:

výměry 0,000

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 102,080

trasaživicechodník 0,000
"trasa v živičném chodníku" 0,000

0 0,000

trasaživicechodník Mezisoučet 0,000

trasaživicekomunikac 89,600
"trasa v živičné komunikaci" 0,000

162,2-72,6 89,600

trasaživicekomunikac Mezisoučet 89,600

Použití figury:

výměry 0,000

113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 98,560

113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 98,560

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 132,372

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 179,200

výkop 324,584
výkop 1,1*stěnavýkopu 324,584

waga 2,000
" přechodová armatura na stávající potrubí" 0,000

waga 2 2,000

Použití figury:

857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 80 kus 12,000

55259730 tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící 
DN 80 dl 130mm kus 2,020

zámkovka60 0,000
1,1*trasabetonchodník 0,000

zámkovka60 Mezisoučet 0,000

zámkovka80 0,000
1,1*trasabetonkomunikace 0,000

zámkovka80 Mezisoučet 0,000

zásyp 178,109
zásypA rýha-ložeA-obsypA 178,109

zásypB rýhyB-ložeB-obsypB 0,000

zásyp Součet 178,109

zásypB 0,000
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zásypB rýhyB-ložeB-obsypB 0,000

 02 ul. Škroupova
EUkus 2,000

" přechodový kus EU" 0,000

EUkus 2 2,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 3,000

55253892 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 
80 kus 2,020

Fkus EU 1,000
" přechodový kus F" 0,000

Fkus 1 1,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 3,000

55253489 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80 kus 1,010

lože 2,280
ložeA trasapotrubí*1,0*0,1 2,190

ložeB 1,5*0,6*0,1 0,090

lože Součet 2,280

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,280

162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 m3 10,826

ložeA 2,190
ložeA trasapotrubí*1,0*0,1 2,190

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,280

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,639

ložeB 0,090
ložeB 1,5*0,6*0,1 0,090

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,280

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,639

obsyp 8,546
obsypA trasapotrubí*(1,0*0,38-PI*0,08*0,08/4) 8,212

obsypB 1,5*(0,6*0,38-PI*0,08*0,08/4) 0,334

obsyp Součet 8,546

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,546

162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 m3 10,826

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 17,092

obsypA 8,212
obsypA trasapotrubí*(1,0*0,38-PI*0,08*0,08/4) 8,212

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,546

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,639

obsypB 0,334
obsypB 1,5*(0,6*0,38-PI*0,08*0,08/4) 0,334

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,546

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,639

odvoz 10,826
odvoz lože+obsyp 10,826

Použití figury:

162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 m3 10,826

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 21,652

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,826

ornice 10,120

Strana 64 z 75



Kód Popis MJ Výměra

1,1*trasatráva 10,120

ornice Mezisoučet 10,120

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 10,120

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 16,945

pažení 75,458
2*stěnavýkopu 75,458

pažení Mezisoučet 75,458

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 75,458

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 75,458

rýha 33,890
výkop 1,1*stěnavýkopu 41,502

-ornice*0,2 -2,024

-0,4*1,1*trasaživicekomunikac -5,588

rýha Mezisoučet 33,890

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 16,945

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 
500 m3 strojně m3 16,945

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,639

rýhaBtř3 0,945
rýhatř3 16,945
rýhatř3 0,5*rýha 16,945

rýhatř4 16,945
rýhatř4 0,5*rýha 16,945

rýhyB 1,575
rýhyB 0,6*1,75*1,5 1,575

Použití figury:

132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně m3 0,945

132351102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 
50 m3 strojně m3 0,630

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,639

stěnavýkopu 37,729
1,75*(7,0-0,0) 12,250

(1,75+1,67)/2*(21,9-7,0) 25,479

stěnavýkopu Mezisoučet 37,729

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 16,945

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 75,458

Šoupě 1,000
1 1,000

Šoupě Mezisoučet 1,000

Použití figury:

891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000

899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000

42200729 podkladová deska šoupátková kus 1,000

42200750 poklop uliční šoupátkový kus 1,000

42291023 souprava zemní teleskopická šoupátková DN 80 kus 1,010

HWL.400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 1,010

Tkus 1,000
1 1,000

Tkus Mezisoučet 1,000

Použití figury:

857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000

55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,010

trasaA 5,100
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"úprava plochy A" 0,000

1,8+3,3 5,100

trasaA Mezisoučet 5,100

trasaB 16,900
"úprava plochy B" 0,000

16,9 16,900

trasaB Mezisoučet 16,900

Použití figury:

výměry 0,000

566901232 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 18,590

566901244 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným 
tl. 250 mm m2 18,590

572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 
mm m2 18,590

572341112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 
mm m2 18,590

trasabetonchodník 0,000
"trasa v betonovém chodníku" 0,000

0 0,000

trasabetonchodník Mezisoučet 0,000

trasabetonkomunikace 0,000
"trasa v betonové komunikaci" 0,000

0 0,000

trasabetonkomunikace Mezisoučet 0,000

trasaC 0,000
"úprava plochy C" 0,000

0 0,000

trasaC Mezisoučet 0,000

trasaD 0,000
"úprava plochy D" 0,000

0 0,000

trasaD Mezisoučet 0,000

trasaE 0,000
"úprava plochy E" 0,000

0 0,000

trasaE Mezisoučet 0,000

trasapotrubí 21,900
"trasa v nezpevněném terénu" 0,000

6,0-0 6,000

21,9-18,7 3,200

"trasa v živičné komunikaci" 0,000

18,7-6,0 12,700

"trasa v živičném chodníku" 0,000

0 0,000

"trasa v betonové komunikaci" 0,000

0 0,000

"trasa v betonovém chodníku" 0,000

0 0,000

trasapotrubí Součet 21,900

Použití figury:

výměry 0,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,546

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,280

851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 21,900

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 21,900

892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 21,900

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 21,900

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 21,900

trasatráva 9,200
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"trasa v nezpevněném terénu" 0,000

6,0-0 6,000

21,9-18,7 3,200

trasatráva Mezisoučet 9,200

Použití figury:

výměry 0,000

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 10,120

trasaživicechodník 0,000
"trasa v živičném chodníku" 0,000

0 0,000

trasaživicechodník Mezisoučet 0,000

trasaživicekomunikac 12,700
"trasa v živičné komunikaci" 0,000

18,7-6,0 12,700

trasaživicekomunikac Mezisoučet 12,700

Použití figury:

výměry 0,000

113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 13,970

113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 13,970

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 16,945

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 25,400

výkop 41,502
výkop 1,1*stěnavýkopu 41,502

zámkovka60 0,000
1,1*trasabetonchodník 0,000

zámkovka60 Mezisoučet 0,000

zámkovka80 0,000
1,1*trasabetonkomunikace 0,000

zámkovka80 Mezisoučet 0,000

zásyp 24,639
zásypA rýha-ložeA-obsypA 23,488

zásypB rýhyB-ložeB-obsypB 1,151

zásyp Součet 24,639

zásypB 1,151
zásypB rýhyB-ložeB-obsypB 1,151

 03 ul. Liščí kopec - řadové domy
asfaltkomunikace 98,560
ENkus 0,000

" patní koleno EN" 0,000

ENkus 0 0,000

EUkus 1,000
" přechodový kus EU" 0,000

EUkus 1 1,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 2,000

55253892 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 
80 kus 1,010

Fkus 1,000
" přechodový kus F" 0,000

Fkus 1 1,000

Použití figury:

857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 2,000

55253489 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80 kus 1,010

HNDN80 0,000
HNDN80 0 0,000

lože 5,710
ložeA trasapotrubí*1,0*0,1 5,620
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ložeB 0,6*0,1*1,5 0,090

lože Součet 5,710

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,710

162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 m3 27,118

ložeA 5,620
ložeA trasapotrubí*1,0*0,1 5,620

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,710

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 54,675

ložeB 0,090
ložeB 0,6*0,1*1,5 0,090

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,710

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 54,675

oblouk11 0,000
"oblouk hrdlový 11st" 0,000

oblouk11 0 0,000

oblouk22 0,000
"oblouk hrdlový 22st" 0,000

oblouk22 0 0,000

oblouk30 1,000
" oblouk hrdlový 30st" 0,000

oblouk30 1 1,000

Použití figury:

857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 80 kus 3,000

55253928 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-30° kus 1,010

oblouk45 0,000
" oblouk hrdlový 45st" 0,000

oblouk45 0 0,000

oblouky 1,000
"oblouk hrdlový 11st" 0,000

oblouk11 0 0,000

"oblouk hrdlový 22st" 0,000

oblouk22 0 0,000

" oblouk hrdlový 30st" 0,000

oblouk30 1 1,000

" oblouk hrdlový 45st" 0,000

oblouk45 0 0,000

oblouky Mezisoučet 1,000

obsyp 21,408
obsypA trasapotrubí*(1,0*0,38-PI*0,08*0,08/4) 21,074

obsypB 1,5*(0,6*0,38-PI*0,08*0,08/4) 0,334

obsyp Součet 21,408

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,408

162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 m3 27,118

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 42,816

obsypA 21,074
obsypA trasapotrubí*(1,0*0,38-PI*0,08*0,08/4) 21,074

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,408

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 54,675

obsypB 0,334
obsypB 1,5*(0,6*0,38-PI*0,08*0,08/4) 0,334

Použití figury:
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175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,408

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 54,675

odvoz 27,118
odvoz lože+obsyp 27,118

Použití figury:

162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 
5 m3 27,118

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 54,236

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 27,118

ornice 0,000
1,1*trasatráva 0,000

ornice Mezisoučet 0,000

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 40,222

pažení 191,220
2*stěnavýkopu 191,220

pažení Mezisoučet 191,220

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 191,220

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 191,220

přípojky32 0,000
přípojky32 0 0,000

rýha 80,443
výkop 1,1*stěnavýkopu 105,171

-ornice*0,2 0,000

-0,4*1,1*trasaživicekomunikac -24,728

rýha Mezisoučet 80,443

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 40,222

132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 
500 m3 strojně m3 40,222

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 54,675

rýhaBtř3 0,810
rýhatř3 40,222
rýhatř3 0,5*rýha 40,222

rýhatř4 40,222
rýhatř4 0,5*rýha 40,222

rýhyB 1,350
rýhyB 0,6*1,5*1,5 1,350

Použití figury:

132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně m3 0,810

132351102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 
50 m3 strojně m3 0,540

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 54,675

stěnavýkopu 95,610
1,75*(15,7-0) 27,475

(1,75+1,65)/2*(40,3-15,7) 41,820

(1,65+1,66)/2*(56,2-40,3) 26,315

stěnavýkopu Mezisoučet 95,610

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 40,222

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 191,220

šoupě 4,000
4 4,000

šoupě Mezisoučet 4,000

Použití figury:

891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,000

899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000
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42200729 podkladová deska šoupátková kus 4,040

42200750 poklop uliční šoupátkový kus 4,040

42291023 souprava zemní teleskopická šoupátková DN 80 kus 4,040

HWL.400208000016 ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 4,040

Tkus 1,000
1 1,000

Tkus Mezisoučet 1,000

Použití figury:

857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000

55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,010

trasaA 0,000
"úprava plochy A" 0,000

0 0,000

trasaA Mezisoučet 0,000

trasaB 15,700
"úprava plochy B" 0,000

15,7 15,700

trasaB Mezisoučet 15,700

Použití figury:

výměry 0,000

566901232 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 61,820

566901244 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným 
tl. 250 mm m2 61,820

572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 
mm m2 61,820

572341112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 
mm m2 61,820

trasabetonchodník 0,000
"trasa v betonovém chodníku" 0,000

0 0,000

trasabetonchodník Mezisoučet 0,000

trasabetonkomunikace 0,000
"trasa v betonové komunikaci" 0,000

0 0,000

trasabetonkomunikace Mezisoučet 0,000

trasaC 40,500
"úprava plochy C" 0,000

40,5 40,500

trasaC Mezisoučet 40,500

Použití figury:

výměry 0,000

566901232 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 61,820

566901244 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným 
tl. 250 mm m2 61,820

572341111 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 
mm m2 61,820

572341112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 
mm m2 61,820

trasaD 0,000
"úprava plochy D" 0,000

0 0,000

trasaD Mezisoučet 0,000

trasaE 0,000
"úprava plochy E" 0,000

0 0,000

trasaE Mezisoučet 0,000

trasapotrubí 56,200
"trasa v nezpevněném terénu" 0,000

0 0,000

"trasa v živičné komunikaci" 0,000

56,2 56,200
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"trasa v živičném chodníku" 0,000

0 0,000

"trasa v betonové komunikaci" 0,000

0 0,000

"trasa v betonovém chodníku" 0,000

0 0,000

trasapotrubí Součet 56,200

Použití figury:

výměry 0,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,408

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,710

851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 56,200

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 56,200

892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 56,200

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 56,200

899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 56,200

trasatráva 0,000
"trasa v nezpevněném terénu" 0,000

0 0,000

trasatráva Mezisoučet 0,000

trasaživicechodník 0,000
"trasa v živičném chodníku" 0,000

0 0,000

trasaživicechodník Mezisoučet 0,000

trasaživicekomunikac 56,200
"trasa v živičné komunikaci" 0,000

56,2 56,200

trasaživicekomunikac Mezisoučet 56,200

Použití figury:

výměry 0,000

113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 61,820

113154264 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase m2 61,820

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně m3 40,222

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 112,400

výkop 105,171
výkop 1,1*stěnavýkopu 105,171

waga 2,000
" přechodová armatura na stávající potrubí" 0,000

waga 2 2,000

Použití figury:

857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 80 kus 3,000

55259730 tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící 
DN 80 dl 130mm kus 2,020

zámkovka60 0,000
1,1*trasabetonchodník 0,000

zámkovka60 Mezisoučet 0,000

zámkovka80 0,000
1,1*trasabetonkomunikace 0,000

zámkovka80 Mezisoučet 0,000

zásyp 54,675
zásypA rýha-ložeA-obsypA 53,749

zásypB rýhyB-ložeB-obsypB 0,926

zásyp Součet 54,675

zásypB 0,926
zásypB rýhyB-ložeB-obsypB 0,926
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH
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