Smilouva o dilo

_ Cislo objednatele: 2022/12
Cislo zhotovitele: 03022-SMLZ-001

€l. 1. Smluvni strany

1.1. Objednatel: Mésto Vrchlabi
Zastoupeny: Ing. Janem Sobotkou, starosta mésta
Adresa: Zamek &.1, 543 01 Vrchlabi
ICO: 00 278 475
DIC: CZ00278475
Bankovni spojeni: Komeréni banka Vrchlabi
Cislo uétu: 107-976260277/0100
1.2. Zhotovitel: ENERGIS 92 s.r.o.
Sidlo: Vazni 531, Slezské Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralové
Zastoupeny: Ing. Jaromirem DoleZalem, jednatel
ICO: 63218691
DIC: CZ63218691
Telefon: +420 495 518 725-7
E-mail: energis@energis.cz
http//: WWW.energis.cz
Adresa pro dorucovani (je-li odliSna od sidla zhotovitele): shodné se sidlem zhotovitele
Bankovni spojeni: CSOB a.s.
Cislo Ggtu: 102629029/0300

uzaviraji spolu tuto smlouvou o dilo:

2.1.

2.2.

2.3

¢l. 2. Pfedmét dila a misto pInéni

Tato smlouva o dilo (dale téz jen "smlouva") je uzaviena na zakladé zjednodu$eného
podlimitniho Fizeni vefejné zakazky realizovaného dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen "zakon"), s nazvem ,,Vrchlabi —
teplofikace objektu gymnazia a ,,Dukla“ (dale jen "vefejna zakazka").

Dilo bude realizovano v souladu se zadavacimi podminkami objednatele stanovenymi v
ramci pfedmétného zadavaciho fizeni vefejné zakazky a nabidkou zhotovitele podanou v
tomto zadavacim fizeni (dale jen ,nabidka zhotovitele®).

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni a obstarani veSkerych praci a zhotoveni
dél nutnych ke splnéni dila ,,Vrchlabi - teplofikace objektu gymnazia a ,,Dukla“.
Pfedmétem dila je kompletni stavebni feSeni vymezené v:

a) v projektové dokumentaci, ktera byla pfilohou €. 1 zadavaci dokumentace {j.:

- v projektové dokumentaci stavby ,Vrchlabi — teplofikace objektu gymnazia a ,Dukla“
zpracované projektantem GTP — Servis s. r. 0., Petfikovicka 472, 541 03 Trutnov, ICO:
06339697, a

- v projektové dokumentaci stavby ,Vrchlabi — VS Dukla & p. 616“ zpracované
projektantem GTP — Servis s. r. 0., Petfikovicka 472, 541 03 Trutnov, ICO: 06339697, a

- v projektové dokumentaci stavby ,Vrchlabi — VS Gymnazium ¢&. p. 586“ zpracované
projektantem GTP — Servis s. r. 0., Petfikovicka 472, 541 03 Trutnov, ICO: 06339697



24.

(dale jen souhrnné "projektova dokumentace") a

b) soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen "soupis
praci"), ktery byl pfilohou €. 2 zadavaci dokumentace, ktery ocenil zhotovitel v nabidce v
predmétném zadavacim Fizeni a ktery je pfilohou €. 2 smlouvy,

c) veSkerou dokumentaci poskytnutou objednatelem v ramci zadavacich podminek vefejné
zakazky na splnéni pfedmétu dila dle této smlouvy. V pfipadé kolize ustanoveni této
smlouvy s obsahem zadavaci dokumentace vefejné zakazky plati ujednani obsazené
v této smlouvé,

d) obsahem rozhodnuti vydanych pro spinéni predmétu dila organy statni spravy.

Soucasti plnéni pfedmétu dila je zajisténi dalSich €innosti souvisejicich s realizaci dila,

které zhotovitel zajisti pro uspésny prabéh dila, pfejimaciho a kolaudaéniho fizeni. Jedna se

zejména o:

Zhotoveni projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby. Dokumentace bude

pfedana Objednateli ve tfech vyhotovenich a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formatu

*dgn nebo *dwg a jedenkrat v *pdf.

Zhotoveni dokumentace zmén stavby. Zmény budou zakresleny do DZS. Zmény stavby v

dokumentaci budou barevné odliSeny a popsany. Dokumentace bude pfedana objednateli ve

tfech vyhotovenich. a 1x elektronicky na CD nebo DVD ve formatu  *dgn nebo *dwg a

jedenkrat v *pdf.

Geodetické zaméfeni stavby bude zpracovano dle Technické smérnice ¢.1/2009 pro tvorbu

digitalni technické mapy mésta Vrchlabi. Bude pfedano v 6ti provedenich v grafické i 1x

digitalni podobé (CD/DVD), Zhotovitel pfedlozi doklad o ulozeni dat u zpracovatele digitalni

mapy mésta — Geodézie KrkonoSe dle Technické smérnice ¢.1/2009.

Provedeni doplfiujicich prizkum, veSkerych zkou$ek, atestd, revizi k prokazani predepsané

kvality a parametrd dokon¢eného dila.

Soucasti pfedmétu dila je veSkera zhotovitelska inZzenyrska Cinnost spojena s provedenim

dila a to zejména:

- vyty€eni a ochrana vSech podzemnich zafizeni v zajmovém uzemi stavby na zakladé
vyjadfeni a povoleni dotéenych spravcl téchto siti

- ziskani povoleni ,zvlastni uzivani komunikaci“ véetné zabezpeceni smluv 0 najmu a
platby za najem,

- projednani doCasnych zaboru ploch mezideponii a ploch zafizeni stavenisté potfebnych
pro provedeni dila v€etné uhrady poplatkd

- ZzajiSténi dopravné-inzenyrského opatfeni, jeho projednani a zajisténi dopravné-
inzenyrského rozhodnuti

- zajisténi vstupl na pozemky nutné pro provedeni dila

- fotodokumentace celého prubéhu realizace dila v jednom vyhotoveni a v digitalni formé
(JPG) ve dvou vyhotovenich

- kompletacni €innost Zhotovitele

f) Soucasti pfedmétu dila je dale:

2.6.

- péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby a jejich oSetfovani

- zfizeni a likvidace dopravniho znaceni, zhotoveni a fadna udrzba pfechodl a lavek pro
pési a pfistup k nemovitostem a jejich likvidace

- zafizeni stavenisté, veSkera energie potfebna pro zhotoveni dila,

- ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecCnosti pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpecnosti prace i tietich osob, pozarni bezpelnosti i ochrany zivotniho prostfedi a dalSi
Cinnosti dle vykazu vymér, projektové dokumentace a dalSich nalezitosti dle zadavaci
dokumentace stavby v€etné vSech naleZitosti k uplné a Ffadné realizaci dila a uspésné
kolaudaci stavby;

- pasportizace objektl a pouzivanych komunikaci v pribéhu stavby.

Pro kvalitativni a technické podminky plnéni dila (pokud neni stanoveno jinak), plati
specifikace podle pFislusnych norem a predpisl, jimiz se definuje predepsana kvalita a



zpusoby jeji kontroly. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila dal$i podklady,
zajisti si je na vlastni naklad. Rozsah a podminky pfedmétu dodavky jsou také urCeny
zadavacimi podminkami pfedmétné vefejné zakazky.

2.7. Veskeré prace budou provedeny dle schvalené projektové dokumentace, v pfipadé nutnosti
zmén v prubéhu vystavby je zhotovitel povinen vzniklé situace feSit v soucinnosti s
projektanty stavby.

2.8. Mistem pInéni jsou budovy €. p. 589 a 616, ulice A. Jiraska, Vrchlabi, a pozemky p. p. €.
467/9, 467/23, 465/1, 772 a 467/10, k. . Vrchlabi.

2.9. Vlastnické pravo k predmétu dila nabyva objednatel.
¢l. 3. Terminy pInéni dila

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle smlouvy v téchto Ihatach:

- zahajeni realizace dila na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni, ktera
bude doru¢ena zhotoviteli nejpozdéji do 15. 7. 2022,

- realizace dila dle harmonogramu zhotovitele,

- napojeni a zprovoznéni vyménikové stanice v budové gymnazia do 90 kalendarnich
dnd ode dne doruceni vyzvy k zahajeni plnéni,

- dokoncéeni kompletniho dila v¢€. pfedani a prevzeti dila do 135 kalendarnich dnti ode dne
doruéeni vyzvy k zahajeni pInéni.

3.2. Zhotovitel je povinen plnit dil&i terminy uvedené v harmonogramu praci, ktery je pfilohou €. 1
této smiouvy.

3.3. Terminy realizace dila mohou byt posunuty pouze z objektivnich davodu, které objednatel ani
zhotovitel nemohli pfedpokladat, a to pouze o dobu nezbytné nutnou. Pfiméfenost doby, o
kterou jsou terminy posunuty, musi byt odlivodnéna a musi byt uzavien dodatek smlouvy.

3.4. V pfipadé preruSeni praci z objektivnich pfi€in nezavinénych zhotovitelem bude o dobu
pfiméfenou posunut termin dokonceni.

3.5. SpInénim dila dle této smlouvy se rozumi Uplné dokonceni dila, vyklizeni stavenisté a
podepsani posledniho protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem bez vad a
nedodélkd branicich uzivani dila, pfedani podkladi ke kolaudaénimu Fizeni a dokladl o
pfedepsanych zkouskach a revizich.

3.6. K prevzeti dokon¢eného dila je povinen pisemné vyzvat zhotovitel objednatele minimalné pét
dna predem.

3.7. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzit dilo nebo jeho ucelenou &ast, ktera ma vady nebo
nedodélky, které brani uzivani dila.

3.8. Objednatel je opravnén preruSit fizeni o pfedani a prevzeti stavby (dila) pfi zjisténi
neumeérného poctu pfipadné opakujiciho se vyskytu vad a nedodélki do doby jejich
odstranéni. Nasledky tohoto pferuseni nese zhotovitel.

3.9. Objednatel je opravnén dorucit zhotoviteli vyzvu k zahajeni pInéni dila nejdéle do 15.7.2022.
V pfipadé nedoruceni vyzvy vtomto terminu smlouva zanika, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.



4.1.

4.2.

4.3

4.4.

4.5.

4.6.

¢l. 4. Cena dila

Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze pfedmét dila dle této smlouvy bude proveden za
maximaini cenu:

Cena celkem bez DPH 6.674.094,36 K¢
DPH 21% 1.401.559,82 K¢
Cena celkem véetné DPH 8.075.654,18 K¢

Z divodud vzniku pfenesené darové povinnosti, kdy vySi DPH vycisluje a pfiznava
objednatel, se cena v€etné DPH uvadi pouze jako informacni.

Cena dila je maximalni za fadné a kompletni provedeni dila a zahrnuje Uuhradu vSech praci
zhotovovacich i pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech pfedanych podkladech, které jsou nejen pozadovany a fyzicky uvedeny
v soupisech praci, ale i praci vyplyvajicich z pfedanych podkladl i kdyz nejsou v podkladech
konkrétné uvedeny, v€etné ostatnich vedlejSich nakladu a vesSkerych moznych rizik.

Cena dila je doloZzena polozkovym rozpoétem zhotovitele, tj. ocenénymi soupisy
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a celkovou rekapitulaci ceny z nabidky zhotovitele, ktery
je prilohou €. 2 smlouvy. Cena je platna az do terminu dokonceni dila sjednaného dle
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodtu jsou ceny pevné po celou dobu
plnéni smlouvy.

V pfipadé, Ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v dusledku objektivhé nepfedvidanych
okolnosti potfeba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsaZeny v plGvodnich
zadavacich podminkach a které jsou sou€asné& nezbytné pro provedeni puvodnich praci
nebo pro dokonceni dila, je mozné tyto prace zadat pouze za pfedpokladu dohody obou
smluvnich stran a za predpokladu spinéni pozadavku § 222 zakona, pficemz v pfipadé zmén
smlouvy men$iho rozsahu bude postupovano dle § 222 odst. 4 zakona. Zhotovitel je povinen
na skute¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele zapisem do
stavebniho deniku a vést jejich oddélenou evidenci. Zhotovitel je dale povinen ke kazdé
zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim pfilohu
této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat
zménovy list, jenz bude v pfipadé dodatecnych stavebnich praci podkladem pro dodatek ke
smlouvé. VeSkeré dodatecné stavebni prace musi byt pisemné odsouhlaseny opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran a Ize je provést aZz po uzavieni pisemného dodatku ke
smlouvé. Pro ocenéni téchto praci bude uzito jednotkovych cen z cenové nabidky
cena za stejny druh praci a dodavek. U praci v cenové nabidce neobsazenych si objednatel
vyhrazuje pravo kontroly podrobné kalkulace pfislusnych poloZek a jednani o jejich vysi.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycCislenych podle nabidkového
rozpoCtu v pfipadé snizeni rozsahu praci, dil€ich zmén technologii nebo materiall. Rovnéz
tato zména musi byt odsouhlasena opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
zpracovana formou dodatku smlouvy.

V pfipadé nahrazeni jedné C&i vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice

polozkami pfi dodrzeni stejné nebo vysSi kvality a stejné nebo nizSi ceny budou smluvni
strany postupovat v souladu s ustanovenim § 222 odst. 7 zakona.

¢l. 5. Platebni podminky a fakturace



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Zhotovitel je povinen predkladat objednateli soupis provedenych praci vzdy za uplynuly
kalendarni mésic formou zjiStovaciho protokolu obsahujiciho popis jednotlivych provedenych
praci a jejich ocenéni, a to nejpozdéji do 10. dne mésice nasledujiciho. Objednatel je
povinen do 5 pracovnich dnl od obdrzeni zjiStovaciho protokolu ho potvrdit nebo vratit
zhotoviteli k pfepracovani s pfisluSnym oddvodnénim. Marnym uplynutim této lhaty se ma za
to, Ze objednatel zjiStovaci protokol potvrdil.

Datum potvrzeni pfislusného zjistovaciho protokolu objednatelem je pro DPH dnem
uskutecnéni dil€¢iho zdanitelného pInéni a zaroveri dnem vzniku prava zhotovitele vystavit na
toto dil&i pInéni darfovy doklad.

Objednatel prohlasuje, ze je platcem DPH a na poskytnuti plnéni dle této smlouvy pouzije
rezim prenesené danové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen zakon o DPH).

Zhotovitel se zavazuje vystavit za podminek uvedenych vzakoné o DPH doklad
s nalezitostmi dle § 92a odst. 2 zakona o DPH, tedy s uvedenim sazby DPH, bez vycisleni
DPH a s textem: ,,Dan odvede zakaznik*.

5.5. Zhotovitel se zavazuje uvadét na dafiovém dokladu ¢astky za realizované prace a dodavky za

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

uplynuly kalendafni mésic v ¢lenéni podle jednotlivych stavebnich objekta.

Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli dafovy doklad vzdy nejpozdéji do 10 dnu po
uskutecnéni prislusného diléiho zdaniteIného plnéni (odstavec 5.1.). Darnovy doklad
musi mit naleZitosti poZzadované obecné zavaznymi predpisy, jinak je opravnén objednatel
danovy doklad vratit zhotoviteli. V takovém pfipadé lhata splatnosti nebézi a dnem
uskute¢néni dil¢iho danového pInéni se stanovuje den doruCeni darfiového dokladu
splfiujiciho nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy.

Splatnost dafiovych dokladu se sjednava na 30 dnu od jejich doruceni objednateli.

Cl. 6 Zaruka za radné splnéni dila

Zhotovitel se zavazuje zajistit fadné splnéni pfedmétu dila dle této smlouvy bez vad
a nedodélk( bankovni zarukou ve vysi 500.000,- K¢.

Original bankovni zaruky je povinen zhotovitel dorucit objednateli nejdéle ke dni zahajeni
realizace dila dle ¢l. 3.1. smlouvy a udrzovat jeji platnost ve shora uvedené vysi po celou
dobu realizace dila, a to az do podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélki obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén Cerpat z bankovni zaruky na jakoukoliv pohledavku vici zhotoviteli,
kterou dotyény neuhradil ve Ih(ité stanovené objednatelem nebo touto smlouvou. Objednatel
je opravnén Cerpat bankovni zaruku do vySe své pohledavky. Pfed uplatnénim plnéni z
bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi poZadovaného plnéni z titulu
bankovni zaruky.

V pfipadé €erpani bankovni zaruky je zhotovitel povinen zajistit doplnéni bankovni zaruky na
puvodni vysi nejpozdéji do 14 kalendafnich dnG ode dne uUhrady cerpané c&astky
poskytovatelem bankovni zaruky.



6.5. Za nedoruceni originalu bankovni zaruky v poZzadované vySi ve sjednaném terminu nebo

nedoplnéni sjednané vySe bankovni zaruky ve stanoveném terminu je povinen zaplatit
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K€ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

6.6. Objednatel je povinen vratit zhotoviteli original bankovni zaruky ve Ihuté do 21 dnu poté, kdy

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

byl vydan protokol o pfedani a pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

¢l. 7. Povinnosti objednatele

Pfedat stavenisté zhotoviteli v celém rozsahu dle projektu v terminu dle dohody za ucelem
zahajeni realizace dila dle €l. 3.1 smlouvy.

K terminu pfedani stavenisté objednatel dale zajisti pfedani:
- 2 ks paré projektové dokumentace

- 1 ks vyskového bodu statni nivelace

- vyjadfeni o existenci podzemnich siti

Prace, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele povinen provéfit a dat souhlas k zakryti. Souhlas se
zakrytim je povinen objednatel zapsat do stavebniho deniku.

Stavenisté, na kterém budou provadény stavebni prace a které je ve vlastnictvi objednatele,
poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu realizace dila zdarma.

¢l. 8. Povinnosti zhotovitele

Provadét stavebni prace dle schvalené projektové dokumentace, technickych podkladd,
technologickych postupu vyrobcl a norem CSN.

Dilo musi byt provedeno tak, aby splfiovalo funkci stanovenou projektem stavby, tj. umoznilo
s dilem Ffadné nakladat.

Dosazeni predepsanych parametrl a kvality prokazat objednateli UspéSné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 14 dnl po podpisu smlouvy
o dilo predat objednateli k posouzeni ¢asovy plan a seznam vSech zkous$ek, testl a kontrol
provadénych v prabéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokon&eni v€etné komplexnich
zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéZz jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za
provadéni kontroly a za spravnost vysledkl kontrol.

Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Pred zahajenim zhotovovacich praci predlozit objednateli doklady o kvalité vyrobk( (dle zak.
¢.22/1997Sb. a naf. vlady 163/2002 Sb.).

Béhem stavby bude provadéno geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila véetné
zaméreni veSkerych siti ve vykopu, zaméreni zaslepenych koncl, pfepojeni atd. Zaméfeni
zaslepenych odboéeni bude provedeno v€etné hloubky uloZeni pro moznost kontroly spinéni
podminky hloubky uloZeni a pfipadného dohledani konce odboceni. Zaméfeni bude
zpracovano Vv souladu s ,Technickou smérnici €.1/2009 pro tvorbu digitalni technické mapy
mésta Vrchlabi® .

Casti predmétu dila, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
opravnén zhotovitel zakryt az po jejich provéreni objednatelem a po souhlasu se zakrytim.
K témto ukondm je povinen zhotovitel vyzvat objednatele pisemné, nebo mailem nejméné tfi
dny pfedem stim, Zze tyto prace budou pfipraveny k pfevzeti vyhradné v pracovni dny.



8.7.
8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.17.

8.18.

Souhlas se zakrytim je povinen objednatel zapsat do stavebniho deniku. Objednatel neni
povinen dat souhlas k zakryti nedokonéeného nebo nekvalitné provedeného dila.

Zhotovitel pfedloZi na vyZadani objednatele technologické postupy provadénych praci.

Prace budou probihat za UpIné uzavirky dotéené Casti komunikace. Zhotovitel je povinen
provadét stavebni prace tak, aby minimalizoval negativni dopady stavebni ¢innosti na
obyvatele okolnich objektd (omezeni prasnosti, hluku apod.) a je povinen umoznit jim
bezpecny a Cisty pFistup do objektu z pozemku dotéenych stavbou. V pfedstihu projedna
provizorni Upravy pFistupll k pozemnim objektim (napf. pfes ocelové lavky) a veSkera
omezeni dopravni obsluznosti, zajisti parkovani vozidel mimo rekonstruovanou c¢ast
komunikace a v pfipadé potfeby zajisti vyvazeni nadob TKO na misto, kde Ize bezkolizné
feSit nakladku na svozové vozidlo. V pfipadé, Zze to bude mozné, umozni prljezd osobnich
automobild do objektd a garazi dotéenych stavbou. Neprujezdnost komunikace ohlasi
v Casovém predstihu vlastnikim dotenych objektu.

PFi provadéni zemnich praci v blizkosti stavebnich objektd a komunikaci je nutné vénovat
nalezitou pozornost pazeni vykopu, resp. statickému zabezpeceni okoli vykopu a stavebnich
objektd. V pfipadé, Ze pres vSechna opatfeni dojde k poSkozeni stavajicich zafizeni Ci
objektd, je nutné je v ramci stavby opravit resp. uvést do ptvodniho stavu.

Dulezité cinnosti jakéhokoliv druhu, napf. uzavirka silnic, vodovodnich fadu, uprav
inzenyrskych siti atd. nesmi byt provadény bez souhlasu technického dozoru investora a
spravce siti. Ve Ihaté min. 7 dni pfed zahajenim takovych cinnosti, musi zhotovitel
informovat TDI, spravce siti a dotéené vlastniky nemovitosti. Odstavku inzenyrskych siti
omezit na nejnutnéjsi dobu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky souhlasu vlastniki pozemku dotéenych stavbou
ke vstupu na tyto pozemky pfi provadéni praci.

Stavenisté bude opatfeno ceduli s nazvem stavby, oznacenim investora, nazvem a adresou
zhotovitele se jménem hlavniho stavbyvedouciho a stavbyvedouciho a jejich telefonnimi
Cisly, terminem dokonceni stavby, pfipadné dalSimi informacemi dle zadani investora.

Pro vzajemny styk objednatele se zhotovitelem na stavbé povede zhotovitel stavebni denik,

do néhoz budou zapisovany vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Budou zde
potvrzovany zmény a upravy projektové dokumentace, pfejimani praci a potvrzovani kvality
provadénych praci v prubéhu realizace stavby a dal§i rozhodné udalosti pro posouzeni
pInéni této smlouvy o dilo.

Pfed zahajenim zhotovovacich praci na vyzadani pfedlozZit objednateli doklady o kvalité
vyrobku (dle zak. €.22/1997Sb. a naf. vlady 163/2002 Sb.) v€etné dodacich listu.

Zhotovitel spini svoji povinnost dokondit dilo sepsanim protokolu o odevzdani a prevzeti dila,
ktery podepisi obé smluvni strany a objednatel vyslovné uvede, Ze dilo pfejima.

PFejimaci fizeni svola zhotovitel formou pisemného oznameni objednateli o pfipravenosti dila
k pfedani a prevzeti min. 5 pracovnich dni pfedem.

Dolozeni nasledujicich dokladl nutnych k prevzeti dila je zhotovitel povinen predlozit

objednateli min. 5 prac. dni pfed zahajenim pfedavaciho fizeni:

a) dokumentace skuteCného provedeni stavby, dokumentace zmén, geodetické zaméreni
vCetné potvrzeni o zaneseni dat do digitalni mapy mésta., geometricky oddélovaci plan
stavby a dalsi doklady v potfebném rozsahu a mnozZstvi poZadované ve zvlastnich
technickych a kvalitativnich podminkach

b) stavebni denik

c) souhrnnou zpravu zhotovitele o hodnoceni jakosti dila ve tfech vyhotovenich se viemi
doklady potfebnymi ke kolaudaci dila, (napf. zapisy a osvédcCeni o provedenych
zkouskach pouzitych materiald a vSech zkouskach predepsanych projektem nebo
pfislusnymi pfedpisy a normami, zkousky vodotésnosti, tlakové zkousky apod.).
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8.20.
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d) zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu vystavby od spravcu
jednotlivych siti.

V pfipadé, Ze zapis o odevzdani a pfevzeti dila obsahuje vady a nedodélky plati, Ze tyto vady
a nedodélky zhotovitel odstrani nebo dokon¢i v terminech dohodnutych s objednatelem.

Spole¢né s dilem pfeda zhotovitel objednateli zpét i Fadné upravené pozemky staveniste.

PFi zaniku této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen pfedat dokonCené nebo rozpracované
dilo objednateli.

Zhotovitel nese odpovédnost za své pracovniky a za pfipadné poSkozeni, zniCeni a
nahodilou zkazu veSkerych materiald, mechanismu, zafizeni a pomulcek zhotovitele a
predmétu smlouvy az do okamziku pievzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost za pripadné Skody zplsobené v souvislosti s realizaci
pfedmétu dila tfetim osobam.

Zhotovitel nese odpovédnost uzavfit prislusné pojistné smlouvy, zejména pojisténi sebe od
civilni odpovédnosti vici tfetim osobam nebo jejich majetku z titulu event. Skod, které by
mohly vzniknout pfi realizaci pfedmétu smlouvy. Pro pojistné udalosti je objednatel
povazovan za tfeti osobu.

V souladu s ustanovenim § 14 zakona ¢€. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci bude objednatelem uréen koordinator bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator®). Ve smyslu § 16 a 17 zakona ¢.
309/2006 Sb. je zhotovitel povinen spolupracovat s koordinatorem po celou dobu pfipravy a
realizace stavby a poskytnout mu soucinnost potfebnou pro plnéni jeho ukolu.

V pfipadé, zZe koordinator upozorni zhotovitele stavby na nedostatky v uplathiovani
pozadavkl na bezpecnost zdravi pfi praci a vyZzaduje zjednani napravy, je zhotovitel povinen
napravu zjednat neprodlené a respektovat zaroven koordinatorem navrzena opatieni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat na pracovistich bezpecénostni, hygienické, protipozarni a
ekologické predpisy a daldi dohodnuta ustanoveni s majitelem nemovitosti. Pfi nastupu
svych pracovnikli provést vstupni koleni BOZ a PO a $koleni z vyhlasky CBU &.22/89 Sb.
se zapisem do knihy BOZ.

Udrzovat stavenistni komunikace a neprodlené odstranovat veSkeré znecisténi vefejnych
komunikaci, ke kterym do$lo vinou zhotovitele.

PFi provadéni prekopl komunikaci a Uprav stavajicich komunikaci po prekopech musi byt
dodrzeny postupy dle ,Technickych podminek pro provadéni vykopl a ryh ve vozovkach a
chodnicich mistnich komunikaci ve Vrchlabi“, nebude-li pfed zahajenim téchto praci nebo
v jejich pribéhu dohodnuto jinak.

PrebyteCné vykopky, suté a vybourané hmoty se ulozi na fizenou skladku, kterou si
zhotovitel zajisti v ramci své stavebni €innosti.

Objednatelem pro dalsi vyuziti uréeny vybourany material (Zulové kostky, dlazba obrubniky,
staré vpusti, stozary a svitidla VO apod.) zhotovitel pfemisti a ulozi dle pokyn( objednatele.

. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli nejdéle ve Ihuté 14 dna od doruéeni vyzvy k zahajeni

plnéni dila dle této smlouvy doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou v ramci
realizace dila dle této smlouvy objednateli a tfetim osobam s limitem plnéni minimalné 5 mil.
K¢E.

Zhotovitel pfi provadéni dila provede veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi plsobeni
nezadoucich vlivll stavby na Zivotni prostfedi, a je povinen dodrzovat veskeré podminky
vyplyvaijici z pravnich pfedpisu upravujicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

V pfipadé&, budou-li €innosti zhotovitele vznikat necistoty, majici dle zakona &. 541/2020 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsSich predpisli, charakter
odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastni naklad v souladu s obecné
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8.36.

8.37.

8.38.

8.39.

8.40.

8.41.

9.1.

zavaznymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o v§ech druzich odpadu
vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o zplUsobu jejich zneSkodriovani.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfi plnéni dila nepouZije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, zZe je zdravi Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu, kdy veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za to, Ze k pInéni dila nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych pfedpisu

Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom skuteCnosti, Ze objednatel ma zajem na plnéni této
smlouvy v souladu se zasadami spoleCensky odpovédného zadavani vefejnych zakazek.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani této smlouvy zajistit dodrzovani veskerych
pravnich pfedpisi, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba
odpocCinku mezi sménami, placené presCasy), dale predpisi tykajicich se oblasti
zaméstnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona €. 435/2004 Sb.,
o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu, a Zakoniku prace, a to vlici vSem osobam,
které se na plnéni smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy pinéno
zhotovitelem €i jeho poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen po dobu trvani této smlouvy vzdy na vyzvu objednatele pfedlozit Cestné
prohlaSeni, v némz uvede jmenny seznam vSech svych zaméstnancl, agenturnich
zaméstnancu, zivnostnik(l a dalSich osob, se kterymi se na realizaci zakazky podilel v dobé
od uzavieni smlouvy €i od posledni vyzvy k pfedloZeni. V Cestném prohlaSeni musi byt
uvedeno, ze vSechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v pFisluSnych registrech,
zejména Zivnostenském rejstfiku, registru pojisténcd CSSZ a maji pfislusna povoleni k
pobytu v CR a k vykonu pracovni &innosti. Dale zde bude uvedeno, Ze byly proskoleny z
problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle
ucinné legislativy. Zhotovitel bere na védomi, ze tato prohlaSeni je objednatel opravnén
poskytnout pFislusnym organtim vefejné moci CR. Tato povinnost plati bez ohledu na to, zda
bude piInéni dle této smlouvy provadéno zhotovitelem ¢&i jeho poddodavatelem.

Objednatel je opravnén prubézné kontrolovat dodrzovani povinnosti zhotovitele dle ¢l. 8.36 a
8.37 této smlouvy, a to i pfimo u pracovnikll vykonavajicich dilo, pficemz zhotovitel je
povinen tuto kontrolu umoznit, strpét a poskytnout objednateli veSkerou nezbytnou
soucinnost k jejimu provedeni.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, Ze vic¢i nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem
vefejné moci (zejména Statnim ufadem inspekce prace &i oblastnimi inspektoraty, Krajskou
hygienickou stanici apod.) zahajeno fizeni pro poruseni pravnich predpisu, jichz se dotyka
ujednani v ¢l. 8.36 a 8.37 této smlouvy, a k némuz doslo pfi provadéni dila nebo v souvislosti
s nim, a to nejpozdéji do 10 dnu od doru€eni oznameni o zahajeni fizeni. Sou€asti oznameni
smluvni strany bude téZ informace o datu doru¢eni oznameni o zahgjeni fizeni.

Zhotovitel je povinen predat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se fizeni ve
véci dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku konéi, a to nejpozdéji do 7 dnu ode dne, kdy
rozhodnuti nabude pravni moci. Sou€asné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel
poskytne objednateli informaci o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

V pfipadé, Ze zhotovitel (&i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného dle ¢l. 8.39
této smlouvy pravomocné uznan vinnym ze spachani pfestupku, spravniho deliktu ¢&i jiného
obdobného protipravniho jednani, je zhotovitel povinen pfijmout napravna opatfeni a o
téchto, véetné jejich realizace, pisemné informovat objednatele, a to v pfiméfené |haté
stanovené objednatelem.

¢l. 9. Zaruka na jakost dila

Zhotovitel poskytuje zaruku na jakost dokoncéeného dila po dobu 60 mésict ode dne
prevzeti pfislusné ¢asti dila bez vad a nedodélkl objednatelem (bez vyhrad) .
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V pfipadé realizace oprav dila v zaruéni dobé se smluvni strany dohodly, Zze od pfevzeti
v zarucni lhuté opravené Casti dila zhotovitelem pocina bézet na opravenou ¢ast dila nova
zarucni lhata v rozsahu a délce sjednané jako zaruka na jakost dokoneného dila dle této
smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za to, ze dokonceny pfedmét dila po dobu zaruky bude mit vlastnosti
dohodnuté v této smlouvé.

V pfipadé Ze objednatel zjisti vady dila, je povinen je pisemné reklamovat bez zbyteCného
odkladu poté, co budou zjistény.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu poté, co je mu doruCena reklamace
objednatele, ji bud pisemné uznat nebo pisemné sdélit, z jakych dtvodu ji neuznava.

Objednatel je opravnén, v pfipadé nedostateCné soucinnosti zhotovitele, odstranit vady dila
na naklady zhotovitele.

¢l. 10. Sankce

Za prodleni se splnénim terminu dokoncCeni dila dle smlouvy zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 20. 000,- KE za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele sterminem spinéni dila dle smlouvy delSim nez 30
kalendarnich dnd se smluvni pokuta uloZzena dle odst. 9.1. smlouvy zvySuje ode dne
nasledujiciho po uplynuti této tficetidenni Ihity na 40.000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Za nesplnéni kteréhokoliv shora neuvedeného terminu stanoveného smlouvou nebo
objednatelem v rezimu dle smlouvy, v€éetné terminu stanoveném pro odstranéni zaruc¢ni vady
a vCetné dilcich termind dle harmonogramu vystavby, zaplati zhotovitel objednateli za kazdé
jednotlivé nespinéni takového terminu smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V pfipadé necinnosti nebo bezdlvodného preruseni praci zhotovitele po dobu delSi nez 3
dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 30.000,-K& za kazdy pfipad a
zapocaty den.

V pfipadé, ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni objednatele nesplni nékterou z povinnosti
uloZenych mu opravnéné objednatelem v ramci pInéni této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE za jeden kazdy pfipad takového
poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze objednatel nedodrzi termin Uhrady platebnich dokladl a faktur pfedlozenych
mu opravnéné zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit Urok z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznymi predpisy.

Pokud zhotovitel pfes pisemné upozornéni objednatele nedodrzuje kvalitu provadénych praci
nebo poruSuje technologické postupy nebo nedodrzuje terminy realizace dila dle
harmonogramu nebo provadi pinéni dila v rozporu s udaji uvedenymi v nabidce na spinéni
dila dle této smlouvy ma objednatel pravo odstoupit od této smlouvy pfi zachovani naroki
zhotovitele na vyuctovani fadné provedenych praci a pfi zachovani narokl objednatele na
Uhradu $kod, které vzniknou z dlvodu zmény zhotovitele. Strany se dohodly, Ze v tomto
pfipadé predlozi zhotovitel a objednatel vyuctovani do jednoho mésice po odstoupeni od
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11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

smlouvy jako soucast zapisu o odevzdani a pfevzeti rozestavéného dila mezi objednatelem
a zhotovitelem.

Zadna ze smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé nezbavuje objednatele prava na
nahradu Skody zpusobenou porusenim povinnosti stihané pfisluSnou smluvni pokutou.

Cl. 11 Spoleéna ustanoveni

. Obé strany vynalozi usili, aby eventualni spory, které mohou vzniknout pfi realizaci pfedmétu

dila, byly reseny cestou dohody. V pfipade, ze nedojde k dohode, budou spory feseny
soudni cestou, a to pfisluSnym soudem CR.

Strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazki
vyplyvajicich z této smlouvy v pfipadé, ze nesplnéni vzniklo jako dusledek vy$Si moci. Za
okolnosti vy§§i moci se povazuji okolnosti, které vznikly jako disledek nepfedvidatelnych a
neodvratitelnych skute¢nosti. Ta smluvni strana, ktera nemlze vlivem vys$Si moci dostat
svym smluvnim zavazkum, je povinna neodkladné pisemné uvédomit druhou stranu o této
skute€nosti a o charakteru okolnosti, za nichz vy$Si moc nastala.

VSechny zkamenéliny, mince, cenné nebo staroZitné pfedméty archeologického zajmu
objevené a nalezené na stavenisSti musi byt ihned ohlaSeny zmocnénci objednatele.
Zhotovitel ucini opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni téchto predméta.

Cl. 12 Zavéreéna ustanoveni

Smluvni vztahy neupravené v této smlouvé se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedem souhlasi se zveiejnénim celé této smlouvy v jejim
pIném znéni, v¢. vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatku, jakoz i v§ech ukonU a okolnosti
s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnu dojit. Poskytovatel
prohladuje, Ze nic z obsahu této smlouvy nepovazuje za obchodni tajemstvi a také souhlasi
se zvefejnénim osobnich udajd ve smlouvé obsazenych.

Souhlas se zvefejnénim se tyka i pfipadnych osobnich udaji uvedenych ve smlouve, kdy je
tento odstavec smluvnimi stranami bran jako souhlas se zpracovanim osobnich udaja ve
smyslu zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju a o zméné nékterych zakona, v
platném znéni, a objednatel ma tedy mimo jiné pravo uchovavat a zvefejfiovat osobni udaje
ve smlouvé obsazené.

Zhotovitel dale bere na védomi tu skuteCnost, Ze objednatel zpracovava a shromazduje
osobni udaje zhotovitele za ucelem vyhotoveni této smlouvy a jejich pfipadného pouziti pfi
realizaci prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou.

Smluvni strany se zavazuji, ze neumozni podstatnou zménu zavazku ze smlouvy po dobu
trvani smlouvy ve smyslu ustanoveni § 222 zakona.

Zhotovitel se zavazuje spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e) a §
13 zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisq, tj. poskytnout kontrolnimu
organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydajl
nebo z vefejné finan¢ni podpory, v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfisluSné operace.
Splnéni této povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavateld.
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12.7. Je-li nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, neucinné, Ci nevymahatelné, bude tato
smlouva platit ve vSech ostatnich ustanovenich, nevyplyva-li z obsahu a povahy smlouvy, ze
toto ustanoveni nelze oddélit. Smluvni strany se zavazuji nahradit toto neplatné, neucinné i
nevymahatelné ustanoveni ustanovenim bezvadnym, které je svym obsahem tomuto
neplatnému, neucinnému i nevymahatelnému ustanoveni nejblizsi.

12.8. Jakakoliv zména této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle pofadoveho Cisla pfislusné zmény smlouvy.

12.9. Pfipadné spory, spojené s pinénim smlouvy budou feSeny v prvni fadé vzajemnou dohodou.
Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fFidi obecné platnymi pravnimi pfedpisy
pravniho fadu Ceské republiky, pfednostné ob&anskym zakonikem. Rozhodovani v pfipadé
sporu mezi objednatelem a zhotovitelem pfislusi soudu.

12.10. Prava a povinnosti ze zavazkl vzniklych uzavienim této smlouvy nemuze ani jedna strana
prevést na jinou fyzickou nebo pravnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

12.11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a uc€innosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), pfiemz objednatel se zavazuje toto uverejnéni zajistit.

12.12. Ugastnici smlouvy prohladuji, Ze tato byla uzaviena dle jejich pravé a svobodné vile a
nebyla ujednana pro Zadného z nich za napadné& nevyhodnych podminek nebo v tisni.
Smluvni strany shodné prohlaSuji, Ze doslo k dohodé v celém rozsahu této smlouvy o dilo.

12.13. Nedilnou souc&asti smlouvy jsou tyto jeji pfilohy:
- priloha €. 1 - harmonogram vystavby,
- priloha €. 2 - ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
a celkova rekapitulace ceny tj. nabidkovy rozpocet zhotovitele.

Ve Vrchlabi dne ............. V Hradci Kralové dne ..........
Za objednatele: Za zhotovitele:
|ng. Digitalné pqdepsal
Ing. JAROMIR

Ing. Jan paiineeos JAROMIR ooz
Datum: 2022.06.29 A% atum: U/,
Sobotka osanuzTn +02'00" DOLEZAL 10:29:03 +02'00'

Ing. Jan Sobotka Ing. Jaromir Dolezal
starosta mésta Vrchlabi jednatel
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Priloha ¢. 1

Harmonogram vystavby

Teplofikace objektu gymndézia a Dukla Vrchlabi 96 days

Podpis SoD

Objednani materidlu

VS Gymnazium a Dukla
Pfeddnf staveni§té

DemontaZe plvodniho zafizeni
Stavebni Gpravy

Montdze technologického zafizeni
Montaze elektro+MaR
MontdZe izolaci

Zprovoznéni predavaci stanice
Dokoncovaci prace

Teplovodni rozvody

Vyty&enl inZenyrskych siti
Vykopové a pfipravné préce
Dodévka pfedizolovaného potrubi potrubi
MontéZ potrubi

Spojkovani

Dispecersky kabel

Zasyp

Upravy terénu

Povrchy komunikaci
Kompletace dokladové &asti
Pfedani dila

1 day

1 day
44 days
1day

2 wks
1wk
10 days
7 days
3 days
3 days
1wk
55 days
2 days
3 wks

1 day

3 wks

2 wks
1wk

2 wks

2 wks
10 days
2 wks

1 day

Fri 15.07.22
Fri 15.07.22
Mon 18.07.22
Mon 15.08.22
Mon 15.08.22
Tue 16.08.22
Tue 30.08.22
Tue 06.09.22
Tue 20.09.22
Thu 29.09.22
Tue 04.10.22
Fri 07.10.22
Mon 12.09.22
Mon 12.09.22
Wed 14.09.22
Wed 21.09.22
Fri 23.09.22
Fri 30.09.22
Fri 07.10.22
Fri 07.10.22
Fri 21.10.22
Fri04.11.22
Mon 07.11.22
Fri 25.11.22

Fri 25.11.22
Fri 15.07.22
Mon 18.07.22
Thu 13.10.22
Mon 15.08.22
Mon 29.08.22
Mon 05.09.22
Mon 19.09.22
Wed 28.09.22
Mon 03.10.22
Thu 06.10.22
Thu 13.10.22
Fri 25.11.22
Tue 13.09.22
Tue 04.10.22
Wed 21.09.22
Thu 13.10.22
Thu 13.10.22
Thu 13.10.22
Thu 20.10.22
Thu 03.11.22
Thu 17.11.22
Fri 18.11.22
Fri 25.11.22

03022-NAB-001

ENERGIS 92, s.r.0.



Pfiloha €. 2

Vrchlabf - teplofikace objektu gymnézia a "Dukla"

Celkové rekapitulace ceny dle soupisi pracl

cena dle souplisu pracf

oznadlen soupisu pracl (stovby]

cena v K¢ bez DPH DPH v K¢ cena v K¢ véetné DPH
Venlufvnl teplovod (Vrchlabi - teplofikace objektu 3369 562,19 K& 707 608,06 K& 4077 170,25 KE
gymnazia a Dukla - REV 01}
VS Dukla (Vrchlabf - VS Dukla - £.p.616) 700 898,93 K¢ 147 188,78 K¢ 848 087,71 K&
VS Gymnéazium (Vrchlabi - VS Gymndzium - £.p, 589 - 1
Ustfedni vytépéni) 2 603 633,24 K& 546 762,98 Kt 3150 396,22 K&
NABIKOVA CENA CELKEM . cena dila celkem dani 6 674 094,36 K& 1401 559,82 K¢ 8075 654,18 K¢
souttem cen dle jednotlivych soupis® praci




REKAPITULACE STAVBY

Kéd:
Stavba:

KSO:
Misto:

Zadavatel

2022-001S-REV01-V
Vrchlabi - teplofikace objektu gymnézia a Dukla - REV 01

VRCHLABI

Uchazeé:
ENERGIS 52, s.r.0.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznémka:

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizend

‘Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis;

‘Objednavatel

Datum 2 podpis:

Sazba dang Zéklad dané
21,00% 3 369 562,19
15,00% 0,00
v CZK
Razitko
Rezitko

Zpracovatel

Datum a podpis

‘Uchazet

Datum 2 podpis:

Strana 128

CC-CZ:
Datum: 08.08,2022
16:
DIC:
ic: 63218691
DIC: CZ63218691
{03
oic:
1C:
DIC:
3369 562,19
VyEe danéd
707 €08,06
0,00
4 077 170,25_
Razitko
_ _Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kéd: 2022-D01S-REV01-V
Vrchlabl - teplofikace objektu gymnézia a Dukia - REV 01

Stavba:

Misto: VRCHLABI Datum: 08,06.2022

Zadavatel’ Projektant:

Uchazed: ENERGIS 82, s.r.0. 2Zpracovatel

l Kéd Popis Cenabez DPH[CZK]  Cenas DPH (CZK] I

Naklady z rozpoéth 3 369 562,19 4077 170,25
2022-0018- Vrchiabi - teplofikace objektu gymnézia a Dukla - 3369 562.19 4077 17025

REVO01-v REV 01

Strana2z6



REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavber Vrchlabi - teplofikace objektu gymnazia a Dukla - REV 01
Misto: VRCHLABI Datum: 08.06.2022
Zadavatel Projektant;
Uchaze¢: ENERGIS 92, s.r.0, Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 3 369 562,19
HSV - Prace a dodavky HSV 1701 400,09
1- Zemni préce _ '  890199,83
4 - Vodorovné konstrukces 157 273,76
5 - Komunikace ;;ozemnt 426 384,00
8 - Trubnl vedeni o 32 467,50
9 - Ostatnl konstrukce a prace, bouranl 48 060,00
997 - Presun suté 147 015,00
PS8V - Prace a dodavky PSV 819 586,17
711 - Izolace profi vodé, vihkosti a plynim _8 100,00
733 - Ustfedn! vytapéni - roz—vodné potrubf - pfedizolované potrubi 780 098,67
734 - Ustfedni vytapéni - armatury 31 387,50
M - Prace a dodavky M 607 499,93
23-M-MontaZe potubl 607 499,93
VRN - Vedlej§i rozpo&tové naklady 241 076,00
VRN1 - Priizkumné, geodetické a projektové prace o 62 775,00
VRN3 - Zafizen| stavenisté 13 500,00
VRN4 - InZenyrska &innost 144 801,00
VRNG - Ostatni naklady . 20 000,00

Slrana 326



SOUPIS PRACI

Stavba:
Vrchlabi - teplofikace objektu gymnézia a Dukla - REV 01

Misto: VRCHLAB!
Zadavatel:
Uchazet: ENERGIS 92, s.r.0.
PC Typ Kéd Popis
Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV

D 1 Zemni price

1| K 113107025
2| K 113154114
3“ K -119003211
4 | K -119003212
| 5 | K 119003213s
6 | K .132251253

8 K 161151103
g | K 162751117

10 K (171201231

|11 K 174111101
|

12| K 175111101
13| M 158337310
14 K 181411121

15| M 00572410
w

D 4
16 | K (411001001s

|17 | K |a11388532s
18| K _451572111
D 5
|
19| K 565175111

20 K 566901143
21 Kfs73211111

| 22| K 577144221

D 8
23| K 871001001

24| K 871001001s
25| K 871212201

26 M O8M.222010

| SDR 17 PN10 50x3

Qdstranéni podkladu z kameniva drcengha tl pfes 400
do 500 mm pfi pfekopech ruéné

|Frézovani iavnéného krytu ti 100 mm pruh § 0,5 m pl do |
|500 m2 bez pfekdZek v trase

|Mobilnf plotové zébrana s reflexnim pasem vysky do '
1.5 m pro zabezpedenl vikoou zflzeni |
Mobilni plotova zAbrana s reflexnim pasem vysky do |
11,5 m pro zabezpecen! vikopu odstranéni

Pronajem plotové zdbrany 60 dnl

Hloubeni ryh nezapaZenych & do 2000 mm v homniné
tFidy t&zitelnosti | skupiny 3 cbjem do 100 m3 strojné

|Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho |
|vedeni

Svislé prfemisténi vykopku z horniny tiidy téZitelnosti |
skupiny 1 aZ 3 hl vykopu pfes 4 do B m

|Vodorovné premisténi pfes 9 000 do 10000 m
vykopkwsypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1
az3 |

Poplatek za uloZenf zeminy a kamenl na recyklaén(
sklédce (sklddkovné) kéd odpadu 17 05 04

|Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou
se zhutnénim rucné ) .=
Obsypani potrubl ruéné sypaninou bez prohozenl,
|uloZenoudo 3 m

| Stérkopisek frakce 0/4

|ZaloZeni lugniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v
\roving a ve svahu do 1:5

osivo smés travnl parkové

24870,02 'Piepoient koeficientem mnoZstvl

Vodorovné konstrukce

kitZeni dedtové kanalizace - zhotoveni prostupu v
|chranice pod stropem kandlu

| Zabetonovant otvorll prostupil do objekid

LoZe pod potrubi otevfeny vykop z kameniva drobného
téZeného

Komunikace rozemni

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenive OKS) 1 100 mm §do 3 m

|Vyspravenf podkladu po pfekopech inzenyrskych siti

plochy do 15 m2 kamenivemn hrubym drcenym (. 200
mm

| Postiik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnoZstvi 0,60
ka/m2

Asfaltovy beton vrstva abrusna ACO 11 (ABS) {. Il t 50
mm § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Trubnf veden|
_Pfelo_ika des_t'ové_kanalizace

Chraniéka dvouplastova korugovand 50 s montazi
Potrubi pro zévlahy v otevieném vykopu HDPE PE 100 |

KGEM trouba DN160x4,0/1000 SN4 EN 13476-2-
| Chrénicka

Sirana4zs

Datum: 08.06.2022
Projektant:
Zpracovatel:
MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3 369 562,19
1 701 400,09
890 199,83
m2 105,000 390,15 40 965,75
m2 105,000 213,30 22 396,50
m 450,000 33,75| 15 187,50:
m 450,000 20,25 9 112,50/
m 450000 47,25 21 262,50
|
m3 385,000 607,50 233 887,50;
| - |
m3 10,000 796,50 7 965,00/
. Lo | '
m3 385,000 148,50 57 172,50
m3 170,720 538,65 91958,33
t 324,000 391,50 126 846,00
m3 214,280 472,50 101 247,30
m3 84,700 931,50 78 898,05
t | 160,000 472,50 75 600,00
m2 248,000 27,00 6 696,00
kg 4960 202,50 1.004,40
4,960
157 273,76
kpl 2,000 33 750,00 67 500,00
m3 | 2,000 6 750,00 13 500,00
m3 32,120 2374,65 76 273,76
426 384,00
m2 105,000 2150,55) 225 807,75
m2 210,000 337,50 70 875,00
m2 105,000 87,75 921375
m2 105,000 1 147,50 120 487,50
_ 32 467,50
m 5,000 675,00 3 375,00
m 50,000 101,25} 5 062,50/
m 20,000 162,00, 324000,
kus 5,000 742,50 3712,50



P& Typ Kéd
27 M |0SM.222011
28| K [89g911101

o 9
29| K (971024581

D 897

30 K (997221551
K 997221559

'32| K (997221611

33‘ K 997221645

34| K 897221655

o PS8V

b 711

35| K 711191202
i i

36| M 'RMM. 42625

D 733
37 K I733001001s

las K |733001002s
33| K |733001ooas

|40 K 1733001004s

41| K |733001005s
|

42 K 733001008s
|

| 43| K i733001oo7s

44 K 733001008s

45‘ K 733001008s

46 | K 733001010s

47 K 7330010215
48 K 733001020s
=1
.49 K 7330010225
50| K 733001023s
| 51| K |733001024s
5_2' K |733001025s
53 K 7330010268
K |733001027s

55| K 7330010285

56 K 7330010295

57 K 733001030s
58 K 733001031s
|58 K 7330010325
| 80| K 7330010335
81| K 733002001s

Popis

|KGEM trouba DN160x4,0/1000 SN4 EN 13476-2-

| Chrénicka montéd

|Kluzna objimka vygky 25 mm vné&j&iho priméru potrubi |
|do 183 mm

Ostatnl konstrukce a ;-race, bourdni
Vybourani otvorll ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na
MV nebo MVC tl do 900 mm

_Pfesun suté

Imerovné doprava suti ze sypkych materiald do 1 km

|Priplatek ZKD 1 km u vodarovné dopravy suti ze
|syrkich materiali

|Nakladani suti na dopravni prastfedky pro vodorovnou !

|dopravu

Poplatek za uloZenli na skiddce (skladkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kéd odpadu 17 03 02

|Poplatek za uloZenl na sklédce (sklddkovné) zeminya |

kamenl kéd odiadu 17 05 04

Prace a dodavky PSV

Izolace proti vod8, vihkosti a plyndim
[Provedent izolace proti zemni vihkosti hydroizolagni
|stérkou vodorvné na zdivu, 2 vrstvy

WP DS LEVELL / DICHTSPACHTEL 25kg

Ustfednl vytap&ni - rozvodné potrubl - pfedizolované potrubf

Pfedizolované potrubi standart, Trubka 12m
188.9*3,2/160 IPS PN25 Tmax 1500C
|Pfedizolované potrubi standart, Trubka 12m

188 9°3 2/160 IPS PN25 Tmax 1500C
|Pfedizolované potrubi standart,odbogka parale!ni
139,7x3 6/225-88,9x3 2/160 . PN25 Tmax 1500C
Predizolované potrubi standart,odbogka paralelni
88 9x3,2/160-60 3x3,2/125 . PN25 Tmax 1500C

Pfedizolované potrubl standart,Ohyb 900 v1
88,9x3,2/160-0,6x0,6m BAS IPS . PN25, Tmax 1500C

Predizolované potrubi standart, Ohyb 900 v1

60,3x3,2/125-0,6x0,6m BAS IPS . PN25, Tmax 1500C

Pfedizolavané potrubi standart, Ohyb 900 v1
86,9x3,2/160-1x1,5m BAS IPS, PN25, Tmax 1500C

Pfedizolované potrubi standart,Ohyb 900 vi1
88,9x3,2/160-1,5x1,5m BAS IPS, PN25, Tmax 1500C

Predizolované patrubi standart, Ohyb 90a v1
60,3x3,2/125-1x1,5m BAS IPS, PN25, Tmax 1500C

| Pfedizolované potrubi standart, Ohyb 200 v1

|88,9x3,2/160-0,6x0,6m BAS IPS, PN25, Tmax 1500C

|Pe smritovaci objimka komplet 60,3/125 L=0,7 m
Pe smritovacl objimka komplet 88,8/160 L=0,7 m

Pe smritovaci objimka komplet 139,7/225 L=0,7 m
|DHEC smritovaci viko 2500 160-180/60-89

DHEC smritovaci viko 2400 125-140/60-76
'Tésnlcl Kruh pr.160

Tasnici kruh pr.125

.Dilataéni polstar 1000*120*40

Vystraina fdlie sifovand zelena §.25 cm, Polynet 238

Doprava na stavenisté

'Bopr_ava na staveniété z Hohenbergu
|Bainé

:Pﬁpojovacl krabice vystrafného systému

| Proméfen vystrazného systému
leedizolované potrubi standart, Trubka DN125
139,7x3,6 IPS PN25, Tmax 1500C
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MJ Mnostvi
kus 5,000
kus 10,000
m3 | 4,000
t 99,000
t 990,000
t 99,000
t 15,000
t 84,000
m2 I 5,000
kg | 25,000
m 372,000
m 78,000
kus | 2,000
i +
kus 2,000
kus 10,000
kus 6,000
kus 8,000
|
kus 2,000
kus 2,000
|
kus 2,000
kus | 22,000
kus 84,000
kus 4,000
kus 2.000_
kus . 2,000
kus | 4,000/
kus | 2,000
kus | 176,000
m 420,000
kol | 1,000
kpl ! 1,000
kpl | 1,000
kel | 4,000
kpl 1,000
I
m 4,000;

J.cena [CZK]

742,50

1 336,50
12 015,00

202,50

47,26

472, 50|

472,50

607,50

202,50

866,84
1058,76
6 515,44

4 554,50

2300,55

1633,47

5 056,26
729177
3 892,41

5388,20

1119,34
1 327,58

1747,20
141076
111039

237,98

204,81
83,71

7.83!

7 560,00

22 140,00,
6 480,00

651,81
4050,00

2 416,07

337,50I

Cena celkem [CZK]

3712,50

13 365,00

48 060,00
48 060,00

147 015,00
20 047,50

46 777,50

33 412,50
7 087,50

39 690,00

819 586,17
8 100,00

3 037,50
5062,50
780 098,67
322 462,62

i
82 583,63

13 030,88

9 108,99

23 005,49
8 800,84I
40 450,00
14 583,54
7784,83

10 776,40
|

24 625,46
111 616,43

6 988,79

2821,53
222078
951,91
409,62,

14 733,58
3288,60
7 560,00/
22 140,00
6 480,00
260723
4 050,00
9664,27




PC Typ

Kad

|62 K |733002002s

|63 K l733121110

.6§

64

66

67

68

69

|71

el

70

72

73
74
75

77

78

79
80

81

1

K |7331211zs
K |733121128s

D 734
K |734001001s

K 7340010025
K '734001003s

o M

o 23-M

K 230024057
| K [231190001s
K |231190002s
K |231190003s

o VRN

D VRN1
K 012303000

K 012303001
K 012303002
K 013254000
K 013284000
K 013294001

D VRN3
K 1032002000
K 1032002001

D VRN4
K 043103000

|82 K 043103001
| 83| K 043103002
84| K 043194000

85

D _VRN9
K |091003000

Popis

[Wména pfedizolovaného potrubi palelni odbogka za

rovné polrubl DN125 - délka 1300 mm

Potrubi ocelové hladké baze&vé nizkotlaké spojované

' svarovanim D 22x2.6

Potrubi ocelové hladké bezesvé nizkotlaké spojavané

svafovanim D 108x4 0-chranicka

Chranitka v kanalizadnim kanalu-zhotoveni

'Ustfednl vytapéni - armatury

|KK PRIVAROVACI DN 15, MAX. 200°C, PN 40
|KK PRIVAROVACI DN 50, MAX. 200°C, PN 40
KK PRIVAROVAC! DN 65-300,MAX. 200°C, PN 25

Prace a dodavky M
MontéZe potrubl

MontaZ trubni dily pfivafovaci tf.11-13 do 50 kg D 89

'mmt 3.6 mm

Montaz predizolovaného potrubi DNSG
Montaz pfedizolovaného _p_otr_qbi I_JN§O _ |
[VioZeni paralelni cdbozky DNBO do stavajiciho potrubl

DN125

Vedlejsl rozpoétové naklady

Prizkumné, ceodetické a projektové préce

réeodetické préce po vystavbé
'Geodetické vyty&enl tras

\VKlad do katastru nemovitosti

| Dokumentace k provedeni stavby
|Svafovacl dokumentace
'Pevnostni vypodet

Zatizenl stavenité
_Vybavenl staveni&té

Jefabnické prace

In2enrska ginnost

Zkousdky NTD UT

Zkousky NTD VT
'Tlakova zkouska provoznim tlakem
-Uvegeni do provozu

Ostatnl naklady

Ostatni néklady bez rozlideni
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MJ

KPL

m

kus

m |
m

kp!

kol
kpl
kpl

kpl
kp!
kus
kus

kpl
kpl

kpl

Mnostvi
2,000
5,000

5,000
5,000

6,000/
2,000
2,000

10,000

80,000
378,000|

2,000

1,000/
1,000
1,000’
1,000¢
1,000!
1,0003

1,000
1,0001

12,000’
110,000
4,000
1,000

1,000

Joena[CZK]  Cenacelkem [CZK] |
4 050,00 8100,00,
565,65 2828,25
1755,00 8 775,00
1350,00, 6 750,00/

_ 31 387,50

1829,25| 10 975,50|
3627,45 7 254,90
6 578,55 13 157,101I
607 499,93

_ 607 499 93

3 037,50 30 375,00
113906  91125,00]
120536 455 624,93
15 187,50 30 375,00/
241 076,00

B 62 775,00
2767500 2767500
8 100,00 8 100,00
2 700,00! 2 700,00
13 500,00 13 500,00
4 050,00 4050,00,
6 750,00 6 750,00
13 500,00

6 750,00 6 750,00
6 750,00 6 750,00
144 801,00

1120,50 13 446,00
1120,50 123 255,00
4050,00 4050,00
4 050,00 4 050,00/
20 000,00
20 000,00 20 000,00/



REKAPITULACE STAVBY
Kdd: 2022.0048-V
Stavba: Vrchlabl-VS Dukla-£.p.616

KSO:
Misto:
Zadavatel:

Uchazed:
ENERGIS 92, s.r.0.

Projektant:
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sazba dané Zaklad dané
DPH zékladni 21,00% 700 898,83
sniZena 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: i 5 Razitko

Objednavatei

Datum a podpis: Razltko =

CC-CZ:
Datum: 08.06.2022
ic:
DIC:
IC: 63218691
DIC: CZ63218691
IC:
DIC:
1C:
Dic:
700 898,93
Vyie dané
147 188,78
0,00
848 087,71
Zpracovatel
Datum a padpis: Razitka _
Uchazeé B
Datum a podpls. __Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 2022-004s-V

Stavba: Vrchlabi-VS Dukla-&.p.616

Misto: Datum: 08.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazei: ENERGIS 82, s.r.0. Zpracovatel.
Kod Papls Cena bez DPH [CZK]  Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpod&ti 700 898,93 848 087,71
o722-0045"  yrchiabi-vs Dukla-&.p.616 700 898,93 848 087,71

Stara 227



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Vrchlahi-VS Dukla-¢.p.616
Misto: Datum: 08.06.2022
Zadavatel; Projektant:
Uchazeé: ENERGIS 92, s.r.0. Zpracovatel:
Kdd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Nékiady ze soupisu praci 700 898,93
PSV - Prace a dodavky PSV 665 935,01
713 - Izolace tepelné o 60 351,30
722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod N 4 440,15
731 - Ustredni vytapéni - kotelny 13 500,00
732 - Ustlednl vytap&nl - strojovny 84 312,35
733 - Ustiedn! vytapénl - rozvodné potrubl - 123 666,75
734 - Ustredni vytépéni - armatury 198 008,64
7421 - Elektroinstalace - slaboproud+silnoproud 163 150,82
783 - Dokondovacl prace - nétéry B 850500
M - Prace a dodavky M 14 713,92
23-M - Montaze potrubf 14 713,92
VRN - Vedlejsf rozpo&tové naklady 20 250,00
VRN1 - Priizkumné, geodetick:a projéktové prace 12 150,00
VRN4 - InZenyrsk4 &innost 8 100,00
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SOUPIS PRACH

Stavba:
Vrchlabi-VS Dukla-¢.p.616

Misto:
Zadavatel:
Uchazeé: ENERGIS 92, s.r.0.
PC Typ Kéd Popis
Naklady soupisu celkem
p PS8V Prace a dodavky PSV
D 713 Izolace fepelné

| K 713001001s
l713001002$

| 3 | K |713001003=
4 K|713001DO45
i 5 . K I713001005s
| 6 - K I713001(’.!065
7K .713463212
K 1713463211

K 713463215

M |MLT.100000803 |

713463216

12I K 713463411

13 K 998713201

b 722
14| K 722174002
15| K 722262212
D 731
731001001

D 732

732001009
18 Klnznown
19| K 732002002
0| Ki732229111

21 K 732331108

| Potrubni izolaéni pouzdro PIPO s AL palepem, 3000C,
|D| 21mm, ti. 40mm

[Potrubni izolagni pouzdro PIPO s AL polepem, 3000C,
|Di 27mm_ti. 40mm

Potrubni izolaénl pouzdro PIPO s AL polepem, 3000C,
| Di 34mm_ tl. 60mm

| Potrubni izolaénl pouzdro PIPO s AL polepem, 3000C,
|Di 42mm _tl. 60mm

'Potrubni izoladnl pouzdro PIPO s AL polepem, 300aC,
'Di 60mm, tl. 40mm

'Potrubni izola&n! pouzdro PIPO s AL polepem, 3000C,
'Di 76mm, tl. 60mm

Montaz izolace tepelné potrubl petrubnimi pouzdry s AI
félil staZenymi Al péskou 1x D pfes 50 do 100 mm

Montéz izolace tepelné potrubl potrubnimi pouzdry s AI
folif stazenymi Al paskou 1x D da 50 mm

SMonlai izolace tepelné ohybil potrubnimi pouzdry s Al

folii stazenymi Al paskou 1x D do 50 mm

tzolace porrubl poluyrethan 22x20mm

110"1,02 ‘Ple;-&ené koeficientem mnoZatvi

MontaZ izolace tepelné ohybll potrubnimi pouzdry s Al
folii sta®enymi Al paskou 1x D pfes 50 do 100 mm

Montaz izolace tepelné potrubi a ohybl naviekovymi
izola&nimi pouzd:y

Pfesun hmot procentni pro izolace tepeiné v objektech |
lvdo&m

2Zdravotechnika - vnitfni vodovod

Potrubi vodovadni plastové PPR svar polyfize PN 16 D
20x2 8 mm

Vodomér zavitovy jednoviokovy na teplouvodu G 1/2"x
1110 mm Qn 1.5 m3M horizontaln(

Ustfednt vytapéni - kotelny

\DemontaZ stavajicthe zafizenl kotelny pro instalaci
/nové VS se sloZzenim na pfedem uréeném misté

Ustrednt vytapsni - strojovny

Carpadio teplovodni mokrab&zné zavitavé ob&hové 30-

120 6,591 m3/hod, 35 kPa, PNG, 1100C

Cerpadio teplovodni mokrob&2né zavitavé ob&hové 25-

100 6,591 m3/hod, 35 kPa, PN6, 1100C

"Vyménik tepla LB 31-100H-5/d, PN25, 2300C-vietns
izolace

MontaZ vyméniku tepla véetné montainiho materialu

'Nadoba tlakava e exp;anznl pr_o_soléml, topnou a chiadici [

soustavu s membranou zavitové pfipojeni PN 1,0 o
|objemu 100 |

+- e

22| K 732429215
23| 1998732201

24[ K I998732202

D 733

m

kus

kp!

kus

kus

soubor

L.

soubor

+

soubor

1

Montaz2 éerpadia ob&hového mokrob&Zného zévntoveho soubor I

Pi‘esun hmot procentni pro strojovny v objektech v do 6|

Pi‘esun hmot procentni pro strojovny v objektech v p?es
6do12m

Usttedn! vylapanl - rozvodné potrubf
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%

%

Datum:

08.06.2022

Projektant:
Zpracavatel:

MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

700 898,93

665 935,01

60 351,30

5,000 210,93 1054,64
5,000 21631 1 na1,54:
6,000 340, 07' 1700,33.
31;.0-605 352 98| 10 583,41
20,000 286,26 572517
40,000 4320 1032783
40,000 168,75 6 750,00
35,000 148,50 5 197,50
10,000 168,75 1687,50
10,200 54,40 554,88

10,200

20,000 202,50 4050,00
10,000 128,25 128250
1,000, 1350,00 1350,00
4 440,15

10,000 352,35 3523,50
1,000 916,65 916,65
13 500,00

1,000 13 500,00 13 500,00
' = ]
94 312,35

1,000 21037,05 21037,05
I |

1,000 21037,05 21037,05
1,000; 36 100,00] 35 1oo.ool'
1000 472500 472500
1,000 7688,25 7688,25
2,000 1 o1z,5o; 2 o_zs.oo:
1000 1350,00 1350,00,
1,000 1350,00 1350,00
123 666,75



PC Ty Kéd

25 K 733001001s
_W
|26 K 733120839

27 K 733121210

28 K E733121212

+

29 K 733121214

|
30 K 733121216

|
31 K i733121219

32 '733121222

33 K 998733201

o 734
34 K%734001001s

35 K ,¥7340010055
%6 K ;7340020025
e ?‘7340030025
38 K ,734004002s
.39 K l7340040035

a K 7340040045
41| K 7340050025
w

42 K [734005003s

w
43| K 7340060015
w
44 K 7340060025
L
45| K 734006003s
e

[46 K 734007001s

w

li'r K |7340070025

| 4a K i7uooaoo1s
Lol

ﬁ K {734009002s

v

50| K [734010001s
w

51| K [734010002
w

52| K 70110018
w

Popis

|Napojent na stavajici rozvody potrubi

0,004"1000 ‘Prepatiend koeficieniem mnoZstvi
DemontaZ potrubi ocelového hladkého D 219

| Patrubi ocelové hladké bezesvé v kotelndch nebo
|strojovnach spajované svafovanim D 22x2 6
Patrubi ocelové hladké bezedvé v kotelnach nebo
|strojovnéch spojované svafavanim D 28x2,6

Potrubi ocelové hladké bazedvé v kotelnéch nebo
strqovnéch spojované svafovanim D 31, 8x2 6

Potrubi ocelové hladké bezedvé v kotelnéch nebo
strojovnach spojované svafovanim D 44,5x3,2

Potrubi acelové hladké bezedve v kotalndch nebo
| strojovnach spojované svafovanim D 60,3x4,0

" Potrubi ocelové hladké bezevé v kotelnach neba

_strojovnéch spojované svafovanim D 76x32
Piesun hmot procentnl pro rozvady potrubi v Objektech
lvdo6m

Ustredni vytapéni - ammatury

Trojcetny sméSovaci ventil PN16, 1100C, Kvs6,3 s
|pchonem -
Trojcetny sméSovaci ventil PN16, 1100C, Kvs16 s

honem = -}
Regula&ni ventil VVP 45.32-16 PN16, 1100C, Kvs16 s
\pohonem S$8C31
|KULOVY KOHOUT HORKOVODNI DN 15 PN 40,
|PRIVAROVACI, -40°C +200°C
'KULOVY KOHOUT HORKOVODNI DN 15 PN 40,
|PRIVAROVACI, -40°C +200°C-monta2

~Tkutavy kohout HORKOVODNI DN 50 PN 40,

| pfivafovac(, -40°C +200°C

[kutovy kohout HORKOVODNI DN 50 PN 40,

| pfivafovaci, -40°C +200°C-montaz

Ptiprava pro méfi¢ tepla , 2x pfiruba PN16
0,000666666666666667*1500 'Plepottend koeficientem
_mno2stvl

|meapi‘irubovy ﬁltr DN 85 PN 25, , -40°C +200°C

0,0002857142657 142863500 ‘Plepotiené koeficiantem
___ mno2sivi

|Manometr 0-6 bar

0,006868656666668867°150 'Pfepodiené koeficientem
_mnoZsivi

|Manometrovy kulovy kohout
0,00666B666666B8667+150 ‘Plapodiené koeficientem
_mnaistvi

Monté# manometru

o 00686666668666657'150 'Prepotiené koeficientemn
mnoZstvi
|Oddélovad systému s ruénlm dopousténim
0,00666666666666667150 ‘Pfapotiens koeficientem
_mnoZstyi

Oddélovac systému s ruénim dopousténim -montaZ

0.00866566666666667°150 "Plepatient koefidientem
‘mnoZstvi .

| Elektromagnaticky ventil pro horkou vadu a paru 172",
DN15, kvs 70U/min, PN 25, p min 0,5 bar, p max & bar, t
max 160°C, normalné uzavieny NC, vé&. civky 230V a
konekloru. .

0.00668666666688567*150 'Piapodtené koeficientem
_mnolstvi

Regulator tiakové diference DN40/50 10-60kPa

' 0,0D666666666666667°150 'Pepodiens koeficientem

mnoZstyl
|Termomanomeb' NG80, 0-120°C, 0-6 BAR 112

0,0266666666666667" 150 'Plepodiené koeficientem mnoistvl
Termomanometr NG80, 0-120°C, 0-6 BAR, 112-montéz

0,0266666666866667150 'Pfepoliené koeficientem mnoislvl
|M92|phrubové zpétnd klapka CAR DN 65 PN16

0,00666566666666667°150 ‘Plepoiiens koeficientem
mno2stvi
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kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

Kus

kus

kus

kus

kus

MnoZstvi

4 QDO
4,000
4,000

5,000

5,000

5,000
20.000I

20,000

40,000
f

1,000

1,000

1 ,OCIOi

1,000
3,000
3,000

2,000

b

2,000
1,000
1,000

1,000[
o
1,000/
1.000-
1,000|
1,000
1,000]
1,000-

1000

1,000
1 ,000|
1,000

1,000

1 .DDO-
1,000
1,000
4,000,
4,000
4,000|
4,000
1,000
1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
675,00, 2700,00|
57,50"_ 270,00
565,65 2828,25
: 4
614,25 3071,25
71145, 3557.25)
885,60 17 712,00
1305,45 26 109,00
! 4
1601,10 64 044,00|
3375,00 3375,00
_ 198 008,64
8717,71 9717,71|
11 387,05 11 387,08
11 368,63 11368,63
1829,25 5 487,75
1829,25 5 487,75
3 627,45 7.254,90|
T = 1
362745 7254,90
1660,50] 1660,50!
4158,38 4 159,35}
168750 1687.50
675,00/ 675,00/
405,00 - 405,00
21624,30] 21624,30
T |
283,50 283,50
2964,06 2 964,06
2315671  23158,71)
2 767,50 11070,00
2 757,5_0[ 11 o7o,oo]
26208,45] 2628,45|



PC Typ

53| K ‘734012001s

w

Kéd

54 K 1734109212

55 K 734109214

56| K

734109215

57| K ;7341931 15

58| K {734209113
59| K |734209125

60| K
61| K

1734209126

734220103

62 K |734242412

|B3

64
85 K

K |734242415
K |734242417
734251212

66 K |734291 123

67 K

734291265

68 K |734291262

69

70|
7k
72 K
73K
|74 K
75| K

D
77

]
79.
80 |

| B1

K
K
K
K
K
82| K
K
K
K
K

84

85

86

87 K

K 1734291267

K ]734292772

734292773

734292774

734292775

734411118

998734201

742-1
742100001
742100002

:74210900_3

742100004

742100005

742100006

742100007
742100008

742100009
742100010
742100011

88 K (742100012

89 K

742100013

190 K [742100014
91 K|
92| K [742100016
83| K |742100017
94| K 742100018

742100015

95| K |742100019
196 | K 742100020
97 | K |742100021

‘98 K|

742100022

Popis M
VyvaZovaci ventil DN65, PN 16, Max. pracavni teplota: kus
[120°C.
0,00666666666666667*150 'Plepcttené koeficientem
_mnoZstvi
Montaz armatury pfirubavé se dvéma pfirubami PN 16
DN 25 o | soubor
Montéz armatury piirubové se dvéma pfirubami PN 16 b
DN 50 B soubor
MontazZ armatury pfirubové se dvéma pfirubami PN 16 bo !
DN 65 . | soubor
|Klapka mezipfirubova uzaviraci DN 65 PN 16 do 120°C | soubor'
|disk tvémé litina | 35
__Monti armatury zavitové s dvéma zavily G 1/2 kus
_Montéz armatury 2avitové s tfemi zavity G 1 kus
Mﬂtaz armatury zavitové s tremi zAvity G 5/4 kus
Ventil zavitovy regulaéni pfimy G 5/4 PN 20 do 100°C kus
|vyva2ovaci S
|Ventil 2évitovy zpé&tny pfimy G 1/2 PN 16 do 110°C kus
Ventil zAvitovy zpé&tny pfimy G 5/4 PN 16 do 110°C kus
Ventil zavitovy zp&tny pfimy G 2 PN 16 do 110°C kus
'Ventil zAvitovy pojistny 15/20 otevirac! pfetiak 3,0 bar kus
|Kehout pinici a vypoustéci G 1/2 PN 10 do 90°C kus
|zavitooy — N
Filtr zavitovy pfimy G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitinimi
|zavily kus
|Filtr zavitovy pflmy G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitfnimi k
zavily us
|Filtr z&vitovy pfimy G 2 PN 30 do 110°C s vnitfnimi Kus
.Zévit f ..
Kohout kulovy pHimy G 1/2 PN 42 do 185°C Kus
|pinogritoko 7 s koull DADO vnitfni zavit
Kehout kulovy pfimy G 3/4 PN 42 do 185°C kus
|rinopritokov; s kouti DADQ vnitfnl zavit B
Kohaut kulovy pfimy G 1 PN 42 do 185°C kus
 pinopritokowy s kouli DADO vnitfni zavit |
| Kohout kulovy pfimy G 1 1/4 PN 42 do 185°C | kus
|cinoorUtokov ! s kouli DADO vnitfni z8vit |
Teplomér G-120 technicky s pevnym stonkem a jimkou kus

zadni pfipajeni primér 80 mm délky 150 mm

Presun hmot procentnf pro armatury v objektech vdo 6 | o
m

_Elektroinstalace - slabop roud+sitnoproud

| Ekvitermni regulatar pro vyménikové stanice kus
'Sada svorek SVA265 kus
\Venkovni &idio QAC 22 | kus
_p?l'loiné gidlo QAD 22 kus
Rozvodnicova skFinMI0301 [P65 kus
Vitini vyzbroj (svorky, listy) kus
jistiz 1810A . kus
Hiavni vypine& vatkovy spinad 3faz, 16A | kus
|Reguléitor tiaku vinovcovy 63-630 kPa | kus
Zasové relé (5 min) | Kkus
ITrubka ohebna PVC, FX16 vé. kolen

| Trubka ohebné PVC, FX25 vE. kalen | m
'Drétény lab 50x50 L m
Svorka na pospojeni v&. CU pasku kus
|Kabel JYTY-0 2x1 m
Kabel CYKY-J 316 | om
Kabel CYKY-J x4 Com
Kabel CYKY-J 5x6 L om
Vodit CY 6 22 m
|Vodiz CY 16 ZZ m
iDrobni instalaéni material kpl
!Prus-tu_py ya s_tavebnr pffpon_'noce kpl
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MnoZstvi

1,000
1,000

1,000

1,000

3,000

4,000

1,000
1,000

2,000

1,000
1.000.
1,000

1,000/

[
2,000

3,000
1,000
1,000.
1,000
5,000 .

1,000’

1,000;

4,000
2,000

1,000

1,000/
1,000/
1,000
5,000
4,000,
1,000
1,000
1,000
1,000/
1,000
6,000
6,000
10,000,
10,000

50,000/

5,000
20,000
15,000,
10,000
20,000|

1.000]

1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

777114

777,14
1107,00| 1107,00
1660,50/ 1660,50
2133,00 6 399,00/
306349 12 253,95
28350, 283,50
aso.su_l 850,50
1083,50 2187,00|
2236,14 2236,14|
459,27 459,27/
980,64, 980,64
1743,07 1743,07,
636,34 1272,69
354,38 1083,13
765,45 765,45
385,56 385,56
1 099,04 1 098,04
679,05 3395,25
855,90 855,90
1 278,45 1278,45
1709,10 6 836,40
877,50 1 755,00
2 025,00 2 025,00
163 150,82
22710,78 22710,78
1085,12 1 095,12
829,44 829,44
978,48 | 4 892,40
8720,00 9 720,00
48 600,00 48 600,00
194,40 194,40'
1441,80 1 441,80
3 564,00 3 564,00
891,00/ 891,00
12,95, 77,76
22,68 136,08
178,20: 1782,00
46,98 469,80/
16,20/ 810,00:
22,68/ 113,40
105,30, 2 106,00
146.40| 2195,99
46,98 469,80
79,38 1587,60
189000 1880,00
5 832,00 5 832,00



PC Typ Kod

‘99| K (742100023

100, K 742100024
o 783
101 K {783614551

o M

Db 23M
102 K 230050031

103 M 14550250

p VRN
D VRN1

1104, K 013254000

105Ir K 013284000

D VRN4
1106| K |043103002
107| K (043194000

jPoi.’;mi uc;évky a t&snici material
| MontaZni prace elektro

Dokangovaci prace - natéry

Popis

[Z&xladni jednonasobny synteticky natér potrubi DN do |

Prace a dodavky M

MontéZe potrubl

MontaZ a zhotovenl dopliikové konstrukce z profilovéhc

materidlu

Vedlej$l rozpodtové naklady

profil ocelovy étvercovy svalovany 50x50x5mm

_Prizkumné, geodstické a projektové prace

| Dokumentace skute€niho provedent
| Privodné technicka dokumentace

InZen7rska &innost

V)'(Ehozl revize a tlakové zkoulky

|Uvedeni do provozu
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N |

M Mnozstvi

kel | 1,000
kpl | 1,060
m | 105000
kg 104,000
t | 0,104
kel | 1,000]
kpl | 1,000
kpl | 1,000/
kpl 1,000

J.cena [CZK]

1 080.00_
50 661,45

T
81,00

67,10
74 385,00

6 750,00/
5 400,00

4725,00|
3 375,00

Cena celkem [CZK] |

—
1.080,00|
50 661,45,
8 505,00
8 505,00

14 713,92
14 713,92
6077,88

7 736,04

20 250,00

12150,00
6750,00,
5 400,00

8 100,00
4725,00

3 375,00



REKAPITULACE STAVBY
Kéd: 2022-003s8-V
Stavba:

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazed:
ENERGIS 92, s.r.o.

Projektant:

2Zpracovatel:

Poznadmka:

Cena bez DPH
Sazba dand Zéaklad dang
DPH zékladnl 21,00% 2603633,24
sniZené 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a padpis; Razitke

Vrchlabi-VS Gymnazium-&.p.589 - UstFedni vytapsni

Zpracovatel

Datum a podpls:

Objednavatel

Datum a podpis: Razltko

Uchaze&

m_.a podpis:

4

i
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CC-CZ:
Datumn:

[o
DIC:
18:
DIC:
1C:
DIC:

Ic:
Dié:

08,06.2022

63218891
CZ63218691

2603 633,24

Vyie dand
546 762,98
0,00
6,22!

3 150 396,22]

Razitko




REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 2022-003s-V
Stavba: Vrehlabi-VS Gymnéazium-&.p.589 - Ustfedni vytapdni
Misto: Datum: 08.06.2022
Zadavatel; Projektant:
Uchazed: ENERGIS 82, s.r.0. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena baz DPH [CZK] Cena s DPH [C2K]
Néklady z rozpoéti 2603 633,24 3 150 396,22
2022-003s- Vrchlabl-VS Gymnézlum-&.p.589 - Ustfedni
v vytapdni 2603633,24 3 150 396,22
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba;
Vrchlabl-VS Gymnazium-&.p.589 - Ustedni vytapéni
Misto:
Zadavatel:
Uchazeé: ENERGIS 92, s.r.0.
Kad dilu - Popis

Néaklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV

3 - Svislé a kompletni konstrukce
9 - Ostatnf konstrukce a prace, bourani

P8V - Prace a dodavky PSV

713 - lzolace tepelné

713-1 - |zolace tepelné - demontaze

722 - Zdravotechnika - vmtfnlvodovod

723 - Zdravotechnika - vnitfni plynovod

731 - Ustfedni vytapsni - koteiny

732 - Ustfednl vytapani - strojovny

732-1 - Ustfedn| vytapeni - strojovny-demontéze
733 - Ustiedni vytap&ni - rozvadné potrubi

733-1 - Ustfedn! vytapéni - rozvodné potrubi - demontéze

734 Ustfedni vytapani - armatury
734-1 Ustredni vytapeéni - an'natury demonréZe
742 Elektrmnstalace slaboproud

742-1 Elektromstalaoe slaboproud+sulnoproud
783 - Dokondovaci prace - natéry

M - Préace a dodavky M

73-M - MontaZe potrubl

VRN - Vedlejsi rozpottové naklady
VRN1 - Priizkumné, geodetick a projekiové prace
VRNZ - InZenyrska Cinnost
VRNB - Uzemnl viivy

_VRNB - Pfesun stavebnich kapacit
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Datum: 08.06.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2603 633,24

46 200,00
13 800,00
32 400,00

2 489 205,18
109 409,42

53 177,85

7 963,65
42032,25

59 805,00

486 431,47
33 345,00

238 119,75
51.300,00

628 997,77
60 237,00

0,00

701 511,02
16 875,00

34 478,06
34 478,06

33 750,00
12 150,00

8 100,00
6 750,00
6 750,00



SOUPIS PRACI
Stavba:

Vrchlabi-VS Gymnazium-£.p.589 - Ustfedni vytapéni

Misto:

Zadavatel:
Uchazeé:

PC Typ Kéd

ENERGIS 92, s.r.0.

Popis

Naéklady soupisu celkem

D HSV
D 3
233 K 310237291
D 9
82| K |941001001
238 K 971024481
o PSv
D 713
123 K 713001001s

| |
125 K 713001003s
b ;
i
1

126) K 713001004s

l127j K 713001005s

128] K 713001006s

137I K 713001007s

138 K '713001008s
139 K 713411122

1
1SV.8592248005

1490 M 975

L
W

o
130, K 713463211

129 K '713463212

131 K 713483215
|

133t K =713463216

(132 M | MLT.I00000803
w B B
1134 K 713463411

1135 Kk ‘998713201

— L

D 7131
227 K 713410831

228| K 713410833

; .
228/ K (713410841

Prace a dodavky HSV

_Svislé a kompletni konstrukce

|Zazdivka otvorls pl ptes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu
nadzskladovém cihlami palenymi tl pfes 800 do 1050
mm

Ostatn! kenstrukce a prace, bouran!
Pomocné ledeni

\Vybouran! otvord ve zdivu kamenném pldo 0.5 m2 na |

MV nebo MVC tl do 900 mm
Prace a dodavky PSV

_lzolace tepelné B - - )
Potrubnl izola¢nl pouzdro PIPO s AL polepem, 3000C,
Di21mm, tl. 40mm |
Potrubni izolagni pouzdro PIPO s AL polepem, 3000C,
|Di 34mm_tl. 60mm o o !
Potrubni izolaéni pouzdro PIPO s AL polepem, 3000C,
Di42mm 8. 80mm |
Potrubni izolagni pouzdro PIPO s AL polepem, 3000C,
\Di 8Omm, tI. 40mm - |
Potrubnf izolaéni pouzdro PIPO s AL polepem, 3000C,
|Di 76mm_ tl. 60mm - o
Potrubni izaladni pouzdro PIPO s AL polepem, 300aC,
\Didgmm U.40mm |
Potrubni izolaéni pouzdro PIPO s AL polepem, 3000C,
|Di 88mm, 4l 80mm o - |
Montaz izolace tepelné potrubi pasy nebo rohozemi s Al
f8lii staZenjmi drétem 2x PR
\Orstech LSP H 80mm, MST: 600°C100°C,
| 1000x3000x60mm, lamelovd roho na hiinikové foli je
vhadna zejmena pro izolaci potrubl a technologickych
|zaffzent.

2,85714285714286°2,1 Piepotiens koeficientsm mnozsivi

Montaz izolace tepelné potrubi potrubnimi pouzdry s Al
félii stazenymi Al paskou 1x D do 50 mm

MontdZ izolace tepelné potrubi potrubnimi pouzdry s Al
olil stazenymi Al paskou 1x D pres 50 do 100 mm

i!Mc:mta’i izolace tepefné ohybi potrubnimi pouzdry s Al
Holit stazenymi Al paskou 1x D do 50 mm

gMonta'é izolace tepelné ohybu potrubnimi pouzdry s Al
falii staZenymi Al paskou 1x D pfes 50 do 100 mm

izolace potrubl Mirelon Pro 22x20mm
18.6078431372549°1,02 ‘Flepotiend kosficienier mnozstvi
;Montaz izolace tepeiné potrubi a chyba navlekovymi
izolagnimi pouzd ) N =
Ptesun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech
vdo&m

1

_Izolace tepelné - demontédze

Odstranéni izolace tepelné potrubi pasy nebo rohoZemi
8 AL folil staZenymi drétem tl do 50 mm

Odstranéni izolace tepelné potrubi pasy nebo rohoZemi
s AL 1alil staZenymi dratem tl pfes 50 mm

Odstranéni izolace tepelné chybii pasy nebo rohozemi
s AL falii staZenymi dratem t do 50 mm
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MJ

kus

kpl
kus

m2

m2

MnoZstvi

2,000

1,000
2,000

10,000'.
15,000
20.000_-
20,0004
30,000'
30.000.
50.000-

6,000

6,000

6,000

50,000
50,000
25,000

50,000

4
20,000
20,000

20,000

1,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

6 900,00

20 250,00
6 075,00!

21 0,93j
007)
352,98
266.25|
483,20
247,52;
51548

148,50

i

936,45

148,50

168,75

168,75
202,50

5440

128,25

1 350,00

———— e

1 uo,ooolﬁ

150,000

85,000

44,82
122,85|

66,15

08.06.2022

Cena celkem [CZK]

2603 633,24

46 200,00
13 800,00

13 800,00

32 400,00
20 250,00

12 150,00

2489 205,18

109 408 42

2 109.27|

5101,00

|
7 059,61
5725,17

14 495,88

]
742550

|
891,00

25 774,03

561871

7 425,00

8 437,50

4218,75

10 125,00
1088,00|

2 565,00

1 350,ooi
53 177,85
4 482,00

18 427,50

562275



|Pc

| 230

232

e

15
156
157,

158

-
160

161

162

163

[tod
165
166

167
168

169,
170

171

172

173

174

175
1176

l177

|178

180

181
182

183

|184
185 K
186

187

|188

189

D 722
141

Typ Kéd
K 713410843

K 713001018

23t| K 998713201-1

K |722174002

K 722262212

D 723

K 723001001
K 723001002
K (723001003
K (723001004
K 723001005
K 723001006
K |723001007
K |723001oos

K 723001009

K |723001010

K (723001011
K 723001012
K |723001013

K (723001014

K 723001015
K 723001016

K l723001017
K '723001018

K |72300101¢9
K l723001020

K 723001021
K |723001022
K (723001023

K |998723202

179[ K |9968723292

D 731
K |731002001

K |731002002

K |731002003
K 731002004
K |731002005

731002008
K 731002007

K 731002003
K 998731202
K 998731203

D 732

Popis MJ Mno2stvl J.cena [CZK]) Cena celkem [CZK]

Odstra_né_nl izolace tepelné ohy_bﬁ pasy nebo rohozemi . .
'S AL il stazenymi dratem t pres 50 mm m 89.000 194,40 19 245,60

LIKVIDACE ODVODZ A ULOZENI DMTZ MATERIALU V

'SOULADU S VYHLASKOU O NAKLADANI S ODPADY soubor | 1.000 4 050,00 4 050,00,
va:::nr:mot procentni pra izolace tepelné v objektech o 1,000 1350,00 1350, 00
A, — — | | — — o=z}
Zdravotechnika - vnitfni vodoveod - 7 96165_
sgf;:l r;/‘f.>ncjt:vc::dnl plastové PPR svar polyftize PN 16 D m 20,000 352,35 7 047,00/
[Vodomér zavitovy jednovtakovy na teplouvodu G 1/2°x | | a i e oc -

110 mm Qn 1,5 m3m horizontaini kus | 1,000 916,85 916,65

Zdravotechnika - vnitfni plynovod _ 42 032,25
VYPUSTENI,ODVZDUSNENI PLYNOVCDU | kel 1,000 2700,00 2700,00|

| 'DEMONTAZ OCELOVEHO POTRUBI DO [ DN 25 m _' 17,000 67,50 1147,50
DEMONTAZ OCELOVEHO POTRUBI DO DN 50 . om 18,000/ 67,50, 1215,00

aDgEMONT ZE POTRUB/-OCELOVE,SVAOVANE DO 8,000 6750 540,00
\PRERIZNUTI POTRUBI DO DN 2 ks | 18,000 202,50 3 645,00
PRERIZNUTI POTRUBI DO DN 100 | ks | 5,000 270,00 1.350,00|
DEMONTAZ ARMATUR SE DVEMA ZAVITY DO 2| ks 10,000, 148,50 1485,00|
DEMONTAZ ARMATUR SE DVEMA 25TY DO 1" ks 3,000, 152 oo 486,00
DEMONTAZ ARMATUR SE DVEMA ZAVITY Do 2" ks 7.000{ zas 25 1653,75
'DEMONTAZ SBERACE PLYNU DO DN 200 - m | 5500 135,00 742,50

|ROZREZAN{ SBERACU PLYNU - ks 1,000, 675,00 675,00
URIZNUTI PRIPOJEK SBERACE DO DN 2" | ks 3,000, 202,50 607,50
URIZNUTI PRIPOJEK SBERACE = DO DN 100 | ks 1,000 270,00 270.00_
;SEJMUTI ODPOJENYCH SBERACU NA PODLAHU ks | 1,000 675,00/ 675,00

IDEMONTAZ PRIRUB DO DN 100 ks | 2,000 270,00 540,00

{DEMONTAZ PRIRUSB DO DN 150 ks 2,000 337,50 675,00
DEMONTAZ PRICHYCENT POTRUBI (KOVOV? ' [ ' ! .
IKONSTRUKCE; souborl 1,ouo. 4 050,00 4 oso,ool
ILIKVIDACE,ODVOZ A ULOZEN| DMTZ MATERIALU V |

[SOULADU 5 VYHLASKOU O NAKLADANI S oDPADY | S0UbOr 1,000 4 050,00 405000
[REZNY MATERIAL NADEMONTAZE ' soubor | 1,000 202500 202500
gESISNET%IECHN'CKYCH PLYNU P71 saubor 1,000 2700,00 2700,00

TG pil . A T [

gg%‘:ﬂgcﬁm’“”' PRIPOMOCE FRI soubor 1,000 2025,00 2025,00

(OCHRANNE PRACOVNI PROSTREDKY | soubor 1,000/ 2025,00 2025,00

¥ RUB/ P& o) [ ] i B i

:25'}‘2&2,- POTRUB! P~VODU VZDUCHU DO soubor 1,000 4050,00 4.050,00
si‘efset;nshzo: 29::0311"1‘ pro vnitfni plynovod v objektech % 1,000 1 350,00 1 350.00|
P:;p:j;egokg;s;;mu hmot procentni 723 za 2vétseny % 1,000 1.350,00 1350,00/
Ustredni vytépénl - kotelny _ _ - 58 805,00

(UZAVRENI A VYPUSTENI SYSTEMU OT | kol | 1,000 2025,00| 2025,00
::(»&MONT- PLYNOVEHO KOTLE S VYKONEM 250 kol 3.000 337500 10 125,00

\VYPUSTENI VODY ZKOTLU DO KANALIZACE  kpl | 3,000 675,00 2025,00
|CASTECNE ROZEBRANI STAVAJICICH KOTLLD kpl 3,000 1350,00 4050,00/
DEMONTAZ ODTAHU SPALIN kpl 3,000 405000 12 150,00
'ROZPOJEN] PRIRUBOWCH SPOJU DO DN 100 ks | 6,000 202,50 1215,00
|ODRIZNUTI PRIRUB B DO DN 150 | ks | 6,000 20250, 1215,00
LIKVIDACE,ODVOZ A ULOZENI DMTZ MATERIALU V! ' i |
SOULADU S VYHLASKOU O NAKLADANI § ODPADY | *® 6,000 4050,00 2430000
:;e:;% hmat procentm pro kotelny v objektech v pies 6 % 1,000 1.350,00 1 350,00
?;;T::‘e:oks;:]i‘gs;nu hmot procentni 731 za zvétSeny | o 1,000 1380,00 1 350,00.
Ustredni vytépéni - strojovny 486 431,47
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Kod

PC Typ

[ 1| K 732001001

K 732001_002
3/ K .732001003
732001004
732001005
1732001006

1732001007

-~
.

K 732001008

K |732001009

K 1732001010

K 732002001
38 K 732111142
32 Kk 732111242
7| K [732111314
K 732111315

136 K 732111316

K ’;32111315
33| K |732111322
59: K |'732111-325
12| K j73222§111

60 | K (732331115

13 K 732429134
14| K |732420215
82| K 998732202
D 7321
(191 K 732003001
192 K 732003002
1193 K 732003003
184| K 732003004
195 K |732003005
196 K (732003006
197 K 732003007
198 K 732003008
198 K (732003009
200 K 732003010
201 K

732003011

202| K |732003012

Papis

Cerpadio teplovodni mokrob&2né 24vitové obshové 25-
80, 2,1 m3/had, 38 kPa, PN6, 1100C

|Cerpadio teplovadni mokrob&2né zévitové obdhové 25-

60,186 m3/h0d 25 kPa, PN5 11OOC

Cerpadlo teplovodnl mokrobéiné zévnove obéhove 25-
|8g, 1,2 malhod 40 kPa, PN6, 1100C

|Cerpadlo teplovadnl mokrobizné 2Evitové obs&hove 25-

80, 2,6 m3/hod, 35 kPa, PN6, 1100C

|Cerpadlo teplovodni mokrob&#né zavitové ob&hové 25-

80 2,1 m3fod, 37 kPa, PN6, 110cC

ICerpadlo teplovodni mokrob&2né 2avitové obahové 30-

80, 4,82 m3/hod, 35 kPa, PNB, 1100C

L~ = it .
Cerpadlo teplovodni mokrob&iné zavitové obshové 25-

60, 2,32 m3/hod, 35 kPa, PN6, 1100C

Cerpadio teplovodni mokrobd2né zavitové obdhavé 30-

80, 4,69 m3/od, 35 kPa, PN6, 1100C

Cerpadlo teplovodni mokrobazné zavitové abdhové 30-
120 6,591 m3/hod, 35 kPa, PN6, 1100C

Cerpadio teplovadni mokrob&iné prirubové ob&hoveé
140-80 10,81 m3/hod, 30 kPa, PNS, 110aC

'Vyménik tepla LC 110-80-2", PN25, 2300C-véetné
izolace

| Télesa rozd&lovaéh a sbéradi DN 250 z trub ocelovych |

'beze$.ich

Pﬁp(atek k rozd&lovadim a sbéradim 2a kaZdych
|daiSich 0 5 m télesa DN 250

Trubkova brdia rozdélavaci a sbératl bez pfirub DN
125

‘Trubkova hrdla rozdélovadi a shéradl bez ptirub DN
|32 ]

Tmbkové hrdla rozdélovadt a sbérati bez pfirub DN
40

|Trubkova hrdia rozdélovadh a sbéradl bez pFirub DN
50

|Trubkova hrdia rozdélovadl a sbératl bez pfirub DN

165

Trubkova hrdla rozdélovadh a sbéral bez pfirub DN
|80

Moniéz vyméniku tepla véetn& montazniho materigiu

Nadoba tiakova expanzni pro solami, topnou a chladici
soustavu s membranou 2avitove pfipojeni PN 1,0 o
|objemu 500 | B

Montéz Eerpadia ob&hového suchobézného

| pfirubovéhe

Montéz Eerpadla cbéhového mokrob&Zného zavitového
Presun hmot procentni pro strojovny v objektech v pies |
6do12m

Ustfednt \ ylapénl - strojovny-demontsze
DEMONTAZ ROZDELOVACU DO DN 300
_WPUSTENI VODY Z ROZDELOVAGU

ROZREZAN| ROZDELOVAGU

URIZNUTI PRIPOJEK ROZDELOVACU DO DN 2°
URIZNUT] PRIPOJEK ROZDELOVAGU DO DN 100

DEMONTAZ 1ZOLACE ROZDELOVACU

_ DEMONTAZ UCHYCENI | ROZDELOVACU

;DEMONTAZ CERPADEL DN 25

DEMONTAZ CERPADEL DN 40

ASTECNADEMONTAZ Z/BRADL| V
KOTELNE+ZPETNE PRIVARENI
DEMONTA” AUTOMAT.DOPOUSTECIHO A
'|ODVZDUS.SYSTEMU

LIKVIDACE,ODVOZ A ULOZENI DMTZ MATERIALU V
SOULADU S VYHLASKOU O NAKLADANI S ODRADY
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kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

soubor
|

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

saubor |

soubor

soubor

[
saubor

%

m

soubor

kus

kus
kus

ku§

kus |

kus
kus

kus |

kus

MnoZstvi

1,000|

1,000I
1,00(3|

1,000/

1,000
| 1,000
| 1,000

1,000

1,000

2,000

2,000
| 2,000
| 10,000
| 2,000
| 4,000
|- 6,000
| 4,000

2,000

2,000
2,000

1,000'

' 2,000

9,000

1,000

7,000
2,000
2,000

10,000

12,000
2,000
2,000!
2,000!
6,000
2,000

1,000

| 1,000

J.cena [CZK]

10 584,80

79846,51

7 946,51 l

10 584,80
|

10 594,80

18 580,05

10 594,80
|

18 580,05

2103705

28 162,35

94 500.00.:
14 040,00
2781,00 _I
364_,50I
425.25!
544,05[
652,05
799,20.

1 053,00j

4 725,00,
34 803,00

101250
101250|

1350,00

810,00
405,00
675,00
202,50
270,00
405,00
405,00
472,50
472,50

1 350,00

6 750,00

4 050,00

Cena celkem [CZK)

10 594,80
7 946,51
7 946,51

10 594,80

10 594,80

18 580,05

10 594,80

18 580,05
21037,05

56 324,70

180 am.oo'
28 080,00
27 810,00

729,00
1701,00
3264,30
2 608,20
1 593,40'
2106,00
9 450,00

34 803,00

2025,00
9 112,50,

1 350,00

33 345,00
5670,00|

810,00
1 350,00
2 025,00
3 240,00
810,00
810,00|
945,00
2 835,00

2700,00

6 750,00

4 050,00



PC Typ Kéd

203, K 1998732202

D 733
122 K i733111213

116 K 733111115
117 K ,733111116
118 K 1733111117
119 K ,733111118
115 K 733121222

114 K ,733121225

D 7331
205 K 733110806

205 K 733110808

e 4 —

209 K 1733120832

210 K 733120836

207 K 7331 10810

208 K 733890801

211 K '732004001

D 734

| 40 734001002s

38 734001001s
41 734001003s

42 734001004s

48 734002001s

50 7340030013

K
K
K
K

43 K I7340010055
. K
K
79 K
| K

52 7340040018

80 | K |734004002s
| 85 K |734005001s

w
@E.Euosoozs
w

(61 K |734008001s
w —
62| K 7340060025
W —

63 K [734006003s

w
|85 K 734007001s

w

166’ K 7340070025

7340030025

Popis

'Ptesun hmot pro procentni pro strojovny v objektech v pfes |

6do12m

Ustredn vytépéni - rozvadné ' potrubl

|Potrubl ocelové 2ivitové Eerné bezesve zesilend v
\kotelnéch nebo strojovnach DN 15

| Potrubf ocelove zévilové Eerné bezedvé béiné v
|kotelnéch nebo strojovnéch DN 25

|Potrubi ocelové zavitové derné bezesvé bézng v
kotelnach nebo strojovnach DN 32

|Potrubi ocelové zavitové cemé bezesvé b&néy
__ kotelnéch nebo strojovnach DN 40

Potrubf ocelové zavitavé Gerné bezedvé b&zné v
|kotelnach nabo strojovnach DN 50
|Potrubi ocelavé hladké bezesvé v kotelnach nebo

___ Strojovnéch spojované svafovanim D 76x3 2

Potrubl ocelové hladkeé bezedvé v kotelnach nebo
|strojovnéch spojované svafovanim D 89x3 6

Ustredni vytapéni - rozvodné potrubf - demontaze

|Demontaz potrubl acelovéha zavitového DN [ pl‘es 15 do

32

|Demontaz potrubl ocelového zévitovéha DN pfes 32 do

50 -
'Demonta2 potrubl ocelovéhe hladkéhe D pres 89 do
133

|Demontaz potrubi ocelovéha hiadkého D pres 133 do

159

|Demonta2 potrubl acelového zévitového DN pres 50 do |

|80

_mvobjektechvdo6m

LIKVIDACE,ODVOZ A ULO2ENI DMTZ MATERIALU v
SOULADU s VYHLASKOU 0 NAKLADANI S ODPADY

Ustredn 'ylapént - armatury

Tro;oetny smé3ovacl ventil PN16, 1100C, Kvs4 s

|mohonem $SC31

Trojeetny sméSovacl ventil PN16, 1100C, Kvs6,3 s

rohonem SSC31

Trojoetny smé&Zovacl ventil PN16, 1100C, Kvs10 s
| pohonem SSC31

Trojcetn)" smédovac ventil PN16, 1100C, Kvs25 s

|pohonem SSC31 -

|Trojcetny smasovaci ventil Siemens PN16, 1100C,

'Kvs16 s pohonem SSC31

|Regulanl ventil Siemens VWF PN16, 1500C, Kvs31.5

D ohunem SKB32-51
KULOVY KOHOUT HORKOVODNI DN 80 PN 25,
|PRIVAROVACI -40°C +200°C
KULOVY KOHGUT HORKOVODN! DN 15 PN 40,
|PRIVAROVACI, -40°C +200°C
KULOVY KOHOUT HORKOVODN] DN 80 PN 25,
[PRIVAROVACI, -40°C +200°C-montd?
0 ,00133333333333333"1500 'Plepoliené koeficiantemn
_mnodsty
|KULOVY KOHOUT HORKOVODN! DN 15 PN 40,
PRIVAROVACH, -40°C +200°C-monta

| mezipfirubovy filr DN 80 PN 25, . 40°C +200°C

0,000285714285714286°3500 'Plepottens koeficientam
_mnostvl

lPhprava pro méfic tepla , 2x piruba PN16

Pfemisténi potrubl demontovaného vodorovnd do 100 |

[ ,00066686666666666771500 'Plepottensd koeficlentermn
mnadstvi

Manometr 0-6 bar

0,02"150 ‘Plepoitené koeficientem mnoZstvl

Manometrovy kulovy kohout

0,02°150 "Ple; oitens keeficientem mnoistvi
|MontaZ manometru

0,02*150 ‘Plepottené koeficieniem mnozZstvi
Oddélovaé systému s runim dopouditénim Fillset
0 ,00666666566566667°150 Pfepoaené kosficientem
mnoZstvl

Oddslovag systému s rutnim dopoudténim Fillset-
|monta2

Strana7z10

MJ Mnozstvi
% 1.000-
m - 10,000I
I m - 15,000‘;‘
m ‘ 20,000_.
m _T :;0,000‘.
_ |
m | 20,000
m | 30.000-
m i 50,000
70,000
115, OOOI
m“. T ;;.000
‘ 29,000i
. 143.000;
t ' 3,800
kp! 1.00(1|
kus 1'000|
kus I 1,0('.!0i
kus | 3,000I
kus . 3,000-
kus ; 1.000-
kus . 2,000.
kus 2,000I
s | 3,000;
kus I 2,000I
- 2.000-
kus 3,000
kus . 1,000i
. 1,000
kus 1,000/
1,000
kus 3,000
3,000
| kus 3,000
3.000
Kus 3,000:
3000
kus 1,000
1,000

kus 1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1350,00 1 3so,ool
238 119.75

550, ao 5 508,00
711, a5 1067175
913,00 18 360,00,
885,60 26 568,00j
1305, 45 % 109,00
160110 48033,00
205740 102 870,00
o 51 300,00
67,50 472500
{ 1
67,50/ 776250,
87, 50: . 5 197,50:
67, 50\ 1 957,50:
67, 50, 9 ssz,so'
4725,00 17 955,00}
4 050,00 4 osa,co"

_ 628 997,77

10 408,85 10 409,85
10 504,15 10 504.15'
11210,27 33 630,80
1336723 40 101,68
12078,99. 12078,99
4326534 86 530,68
4 135,05 8270,10
104625 3138,75
244350 4887,00
783,00 2349,00
7736,85| 7 736,85
166050  1660,50
208250 6 277,50
675,00 2 025,00
405,00, 1215,00
21624,30 21624,30
283,50 283,50



PC Typ Kod

w
n
72| K |734008001s

74| K |734009001s
w

75| K |734010001s

W o

76 | K |734010002s
w

77| K 734011001

e W —— —

| 78| K |734011002s

w

49| K (734108214
58 K 734100215
|66 K 734109216

57 K 734193115
73 K 734208113
45 K 734209124

4“4 K |734209125
46 K 734209126
47 K _734209127

28| K 734220102
I29: K 7_34220103
30. K_.73422l;104
31I K 734220105
.20! K 734242414
21. K 734242415
22| K 734242415
23| K 734242417
69I K I734251212
|I 70 K .734251214
15I K /734291123

88| K (734291262
24| K 734291264
'25' K 734291265
% K 734291266
27 Kk 734291257
'57' K |734202772
64i K |73429277a
151 K [734292774
17| K ,734292775

18] K |734292776

Papis M
0,00866656666866667°150 Plepattend kosficentem
mno2stvi
Elektromagnencky ventil pro horkou vodu a péru 172",
DN15, kvs 70l/min, PN 25, p min 0,5 bar, p max 5 bar, t kus
max 160°C, normaln& uzavieny NC, v&. civky 230V a
konektoru. -
0 00666556666663567‘150 'Pfepottené koeficientem
mnm — e —— —_— — -
;Regula'tor tlakové diference TA-pilot DN65 Kvm , -kPa | kus
0,008868B8666666667*150 ‘Plepoitens koeficientem :
mnozstvi .
Termomanometr SUKU NGB0, 0-120°C, 0-6 BAR, 172 | kus
0,12*150 'Pfe-oltené koeficientem mnoZstvi -
Termomanometr SUKU NGSO, 0-120°C, 0-6 BAR, 1/2- kus
|montaz
_0,12°150 'Plepoitens koeﬁuantum mnozstvi
ABO Mezipfirubova zpétna klapka CAR DN 65 PN16 kus
0,02*150 'Pre-otiend koeficieniem mnadstvi _
|ABO Mezipfirubova zpétna klapka CAR DN 80 PN16 | kus |
0,00686666666656687°150 ‘Plepatiens koeficisnierm a
_mnostvi
Montaz armatury pifrubavé se dvéma pfirubami PN 16 soubor
|DN 50
|Montaz armatury prirubové se dvéma pfirubami PN 16 | s oubo r
DN 65
[Montaz armatury pfirubové se dvéma pfirubami PN 16 | oubor|
DN 80 I
Klapka mezipfirubova uzaviraci DN 65 PN 16 do 120°C | soubor|
|disk tvérnd liina - - - | |
Monta2 armatury zﬂové s_d_véma Zavity G 1/2 kus
|Montéz armatury zavitové s tfemi zavity G 3/4 | hus
|Montaz 2 armatury zévito\ié s tfemi zavity G 1 | kus _
[Monté2 armatury zévitové s tremi zvity G 5/4 | kus |
MontéZ armatury zavitové s tremi zévity G 6/4 .. kus
Venul zévnovy regulaéni piimy G 1 PN 20 do 100°C [ kus
yvadovaci |
Ventﬂ zévitovy regulaéni pimy G 5/4 PN 20 do 100°C | kus
yvaZavacl - B N
Ven!il Zévitovy regulaénl pfimy G 6/4 PN 20 do 100°C kus
yvaZovacf
Venhl zévitovy regulaéni pfimy G 2 PN 20 do 100°C kus
vvaZovacl - -
|Venﬁl zévitovy zpétny pfimy G 1 PN 16 do 110°C kus
Venhl Zévitavy zpsiny piimy G 5/4 PN 16 do 110'0 kus
Venhl Zévitovy zpatny pﬂmy G 5!4 PN 16 do 110'C | kus
Venhl zavitovy zpétny pfimy G 2PN 16 do 11 0" | kus
Venhi zéwtovy pojlstny 15&0 otevlracl pfetlak 3.5 bar kus
Ventll Zévitovy popstny 25/32 oteviraci pretiak 3,5 bar kus
'Kohout pinici a vypoustéci G 1/2 PN 10 do 90°C | kus
|zévito7 S
Filtr zavitovy pfimy G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitinimi kus
|2aviry e -
Filtr zavitovy pfimy G 1 PN 30 do 110°C s vnitinimi Kus

|2avity - |
Filtr zévitovy pfimy G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnittnimi K
i us

Filte zévnovy pfimy G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitinimi |

|zavily
|Fittr zavitavy pfimy G 2 PN 30 do 110°C s vritrnimi «
|zavity | e
Kohout kulovy ptimy G 172 PN 42 do 185°C ' s
pinopritoko ! s koull DADO DO vnitfni zavit
|Kohout ku!ovy pfimy G 3/4 PN 42 do 185°C Kus
pinopritoko ) s kouli DADO vnitfni zdvit
Kohout kulovy piimy G 1 PN 42 do 185°C kus
\pinoprittoko v s kouli DADO vnitfni zavit
Kohout kulovy piimy G 1 1/4 PN 42 do 185°C kus
\plnopritokovy s koull DADO vitini zavit
Kohout kulovy pfimy G 1 1/2 PN 42 do 185°C Kus

|pinopriteko vy s kouli DADO vnitfnl zAvit I
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kus I

Mnostvi

1,000
1,000

1 DUD
1 000
1.000

18,000 |
18,000
13,(100I
18,000
3,000
3,000
1,OOOI

1,000
2,000
10,000/
3,000
8,000

1000
1000

5,000

1,000

3,000
1,000

2, 000
3,000

2,000

1,000

2,000,
3,000
2,000
1,000

=

1,000!
14,000I
1,000.
1,000.
2,000.
3,000I
2,000.
1,000t
5,000
SfO_t)O:

12,000

J.cena [CZK]

|
2 864,06
|

72 993,49

2767,50/

276750

2628,45

359235

1660,50/
2133,00
2 443,50/

930, 49'

283,50
263,50/
330,75
378,001
432,00
1793,61

2238, 14
2798, 28

3 375,00

708,24 |

980,64
1274,02
174307

636,34
1 509,57-

354,38

385,56 |

549,09

765,45I

927, 8
1288,04

679,05 |

855,90
1 273,45'
1709,10]

1765,40

Cena celkem [CZK] |

72 983,49

49 815,00
49 815,00
7 885,35/

3 692,35

3321,00
21330,00
7330,50

7 443,90

283,50
283,50
1323,00
378,00,
1.296,00

179361
447228
8394,84
6 75o.oo|'
708,24
1961,28*
3822,07
3 486,13
636,34
160,67
496125
385,56
549,99,
153090
278154
257607
3 395,25
855,90
6392,25
1367280

21 184,74|



| PC Typ Kod
i |
19 K (734292777

54 K 734411118

233] K |734494121
|81 K 998734208
D 734
212] K (734100812
213) K 734100813
218! K 734200821
2190 K 734200822
(220] K 734200824
221| K 734200832

il -
|222§ K 734200834
223 K 234100821
224 K 734100822

H
214! K 734150814
215 K 734190818
216 K 734190822
2170 K (734191823
226 K 734005001

1
225 K 998734203-1

D 742

D 74241
|84 K 742101001
85| K |742101002
186 | K 742101003
87| K |742101004
88 K 742101005
89| K [742101006
90 K 742101007
91 K (742101008
92 K 742101009
93| K 742101010
84 K 742101011

w
85 K 742101012

w
86| K 742101013

wW
97| K 742101014
98| K 742101015

T
99| K (742101016

w
100 K (742101017

w
101] K 742101018

W
102 K 742101019

w

Popis

[Kohout kulovy pfimy G 2 PN 42 do 185°C

vinopritoko. | s koull DADO vnitini zavit |
Teplomér 0-120 technicky s pavnym stonkem a jimkou
zadnl pfipajeni promér 80 mm délky 150 mm

[Navarek s metrickym zévitem M 20x1,5 délky do 220
.mm ——s — 4
Pesun hmot procentni pro armatury v objektech v pies
112do 24 m

Ustredni vytdpénl - amatury - demonrage
DemontaZ armatury pfirubové se dvéma pfirubami DN
|pfes 50 do 100 o -
DemontaZ armatury plirubové se dvéma pFirubami DN
pfes 100 do 150

DemontéZ armatury zavitové se dvéma zavity pfes G
2doG 12 - -
DemontaZ armatury Zavitové se dvéma zavity pfes G
[1/2do G 1

Demonta2 armatury zavitové se dvéma zévitypies G
|6/4do G 2 - S |
Demantaz armatury 2avitové se tfemi zavity pres G 172
doG1

'Damontaz armatury zavitavé se tremi zavityples G 6/4

d0G2

,DemontaZ armatury pfirubové se tfemi prirubami DN
ido 50 B

i Demont42 armatury peirubové se tfemi pfirubami DN
cpfes 50do 100

{Rozpojen! pi‘frub_ového spoje DN do 50
iRozpojeni piirubového spaje DN pfes 50 do 100

I;Rozpc:jenl pfirubového spoje DN pies 100 do 150
{OdFezénl ptiruby bez rozpojenl pHirubového spoje DN
t:fes 100 do 150

ILIKVIDACE,DDVOZ A ULOZENI DMTZ MATERIALU V

]fsouu\ou S VYHLASKQU O NAKLADANI S ODPADY
{Pfesun hmot procentnf pro armatury v objekiech v pres |
12do24 m

Elektroinstalace - slaboproud

Elektroinstalace - slaboproud+silnoproud
iRozvadnicova skfih 800x1000x300
‘Rozvodnicova skiift 800x800x300
i Vyzbroj rozvadége RD1
VyzBroj rozvadéde RD2
‘Komponenty Hdiciho systému Siemens Desigo
iCidla die technické specifikace
IZésuvkové skifi FAMATEL V 323
Hab 300x%55 mm
Pancéfova trubka PZ16
Flex_i trubka DN16
Profilova ocel
0,025*2000 ‘Prenoiiené koeficientem mno2stvi
Vyvodka GP16
0,015°2000 ‘Plaroctené koeficientem mnestvi
Kabel CYKY 5Cx6mm2
0.01°2000 'Pteroiiens koeficientem mnozstvi
Kabe! CYKY 5Cx1,5mm2
0,125*2000 'Plepctiené koeficientem mncZstvi
|Kabe! CYKY 3Cx1,5mm?2
0,13°2000 'Pfesoiiend koeficientem mnodstvi
!Kabel CYKY 2Ax1,0mm2
0.225°2000 'Plepotiens koeficientem mnoZstvl
'Drét CY4 zelenozluty
0,02°2000 ‘Plepotient koeficientem mnazstvi
CU paska
]),158@1 5873015863 'Plepoliend koeficientem mnoZstvi )
'Zemnici svorka |
0,158730158730159°63 ‘Blepoiend Koeficiantem mnosivi
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MJ MnoZstvi

kus 9,000
kus 4,000
kus 30,000
% 1.000!
kus 31.000;
kus 1,000!
kus 94.0005
kus 40,000
kus 38,0005
kus 1,000}
kus 1,000
kus 1.000|
kus 5,000
kus 25,000
kus 31,000
kus 2,000
kus 68,000
kpl 1,000
% 1,000
kus 1,000
| kus 1,000
| kp! B ‘1_,000
k_pl B 1,000:
kpl 1,000
kpt | 1,000/
kus 1,000
m 30.000_
m L 20,000 I
m 30,000_
kg 50,000
- 50,000
kus 30,000
30,000

m 20,000
20,000

m 250,000
250,000

m 260,000
260,000

m 450,000
450,000

m 40,000
40000

ks 10,000
10,000

ks 10,000,
10,000

J.cena [CZK]
241 0.701'
877,50

924.75;
1 350,00
270,(_10
405.00.
135.00.
162,00
218,00
216.00.
270,00
316,50_.
351.00I
108,00
121,50
135,00§-
162,00;

4 050.00;

1.350,00'

13 500,00}
10 800,00
75 600,00
54 000,00
204 489,36
42946,20
5 530,02
729,00
72,90
29,16
63,18

48,60
146,40
37,08
2268
17,62
42,12
46,98/

46,98

Cena celkem [CZK]

21 696,26
3 510,00

27 742,50

1 360,00

60 237,00
8 370,00/

405'00.
12 690,00|
6 480,00
8 2()3,00I
216,00i
270,00
310,50

1 755,00
2700,00
3 766,50

270,00
9 396,00

4 050,00
1.350,00

0,00

701 511,02
13 500,00

10 800,00,
75 600,00
54 000,00/
204 489,36
42 946,20
5530,02
21870,00
1458,00
874,80

3 159,00

1456,00
2927,99
9 270,45/
5 896,80
8 019,00
1684,80!

468,80|

469,80



PC Typ Kod Popis MJ Mnazstvi dcana[CZK]  Cena celkem [CZK]

103| K 742102091 Montéi kabelovych tras ] kpt _ 1,000_ 60 116,00| 60 156,00
| 104| K _7421 02902 Muntéi komponentu MaR na zanzenl OoPS | kpl | 1.00[._1' 10 206,00/ 10 206,00
| 105| K 7421 02003 |Propqeni RS z RDA k &idiim a akénim Clentim kpt 1,000 4 8560, 00| 4 860,00
106 K (742102004 |Zapajen kabelové esti kel | 1000 486000 4 860,00
i 107! K 7421 02005 :Vyzbrojeﬂi rozvadeZi RD1 a RD2 | kpl | 1'000. 8 720 DO 9720,00
'I(JBl K ___7_42102006 _IProgramc_wén[ R_S kpl | 1_.000 B 640,00 8_ 640,00
_' 108, K 742102007 (Individusini zkougky kpt 1,000 8640,00 8 640,00
| 110 K 74_21 02208 'Zprovoznénl OPS s RS kpl 1,000 _ 17 280,00__ - 1l280,00_
111 K .74_210200_9 _!Zku§ebni provoz a odlagdéni Ri 3 B kpl | :I,Q_OO 51 Bc_IO,ODI 51 84_0.00
' 112 K .742102910 Vychozi revize_e_le_ktro B o 3 kpl | 1,000/ 6 750,00 6 750,00
| 113 K 1742102011 Vyrobnl dokumentace B kpl | 1,000 47 250,00 47 250,00

w 5E-05°20000 "Pfe;:cétend kosficientem mnoZstvi o g0 -
1234 K 742102012 Demontd2ni prace kpl | 1,000/ 4 860,00 4 860,00/

S w _SE-05°20000 ‘Plapotisns koaficientem mnozstvi B - 1,000 ) T

‘ LIKVIDACE,ODVOZ A ULOZENI DMTZ MATERIALU V '
235 K 742005001 SOULADU S VYHLASKOU O NAKLADANI S ODPADY kpl : 1,000 2 025.001- 2025,00
D 783 DokonZovaci prace - natéry ) ) ) 16 875,00

143 K 783614551 %gl;lna:'nl jednonasabny synteticky natér potrubi DN do m | 75,000 81, DD § 075.00|

R | —— _— S !
[ Zakladn! Jednanasobny synteticky natér potrub| pfes | '

150:‘ K .7836“561 lDN 50 do DN 100 mm - _ m | 100,00()I 108, 00 10 800.00!

o M Préace a dodavky M 34 478,06

) D 23-M MontaZe potrubf o o - 34 478,06

| 1 44 K 230050031 | x::;t::lz zhotoveni doplr‘ikové konstrukce z profilového | kg | 243,000, 67,50, 16 402,50

+ - — — — — 3 4 . — S—

145| M 14550250 \profil ocelovy étvert_:ovy svalovany £0x50x5mm t 0,243 74 385,00 | 18 0_75. 56

D VRN Vedlej$f rozpottové naklady 33 750,00

Db VRN1 _Prizkumné, geodetické a projektové  prace . ) . ~ 12 150,00
14_6_ K ‘ 0_1325_4000 Dokumentace skuteénlho provedeni | kpl i 1,000; 6 750,00 6 750.00‘
147 K f013294000 Pruvodné technicka dokumentaca kpl 1,000 5 400,00_ 5 400.00_

D VRN4 _InZenyrska &innost B B ) o 8 100,00

148 K 0431 03002 l_\ichozi revize a ﬂikové zkousky kpl | 1,000 4 725'°0L 47_25'00.

149 K 043194000 Uvedeni do Pprovozu kpl 1,000 3 375,00_ 337500
D  VRN6 Uzemni viivy 6 750,00

- = : _— — .

g_gf.17! K 065002000 |Mim6staveni&tni doprava material() _kpl | 1,900 6 750,00 ] 750.00_
D VRNS8 _Presun stavebnich kapacit R _ _ 6 750,00

| 153_ K 0810020@ Dgprava zinéstnancﬁ B _kpl _ 1 ,000_ 6 750,00 6 750,00/
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